

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Irineópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
Concorrência por Menor Preço - 105/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	R\$ 873.920,84	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			873.920,84				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/11/2025 - 14:51	EDITAL202521.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-N.E.Adolfo Konder - Prancha 01.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-G.E. Zélia Milles.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-G.E. Dalmo Edson Sfair.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-E.N. Guilherme Bossow.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-E.M.Nossa Senhora Aparecida - Prancha 02.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-E.M.Nossa Senhora Aparecida - Prancha 01.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-C.E.I. São José.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-C.E.I. São Francisco.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico - C.E.I. Vila Nova.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico - C.E.I. Rio Vermelho.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico - C.E.I. Pedra Branca.pdf
27/11/2025 - 14:56	Orçamento Segurança nas Escolas.pdf
27/11/2025 - 14:56	Memorial Descritivo.pdf
27/11/2025 - 14:56	Cronograma Segurança nas Escolas.pdf
27/11/2025 - 14:56	Segurançanasescolas - arquitetonico-N.E.Adolfo Konder - Prancha 02.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/12/2025 - 10:00:05	Envio de Propostas Readequadas 105/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/12/2025.
18/12/2025 - 16:23:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 105/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2026 - 13:09:27	Envio de Propostas Readequadas 105/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/01/2026.
08/01/2026 - 13:12:30	ENVIO DE PROPOSTA READEQUADA	Foi solicitado a proposta readequada para a empresa JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL EPP para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/01/2026.
14/01/2026 - 08:33:21	Envio de Propostas Readequadas 105/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/01/2026.
14/01/2026 - 08:35:14	ENVIO DE PROPOSTA READEQUADA	Foi solicitado a proposta readequada para a empresa: REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/01/2026.
16/01/2026 - 12:25:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 105/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/01/2026 - 14:24:04	CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA	Boa tarde, fica agendado para o dia 26 de janeiro de 2026 as 15:00h continuação do certame. Para análise da proposta readequada, habilitação e abertura de intenções de recurso.



Vencedores

REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 37.919.547/0001-03 - Endereço: R VIDAL RAMOS - CEP: 89460054 - UF: SC - Município: - Telefone: (47) 99959-0952

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO".					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	n	n	1,00 UN	R\$ 788.000,00	R\$ 788.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 788.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 788.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	51.449.495/0001-71	08/12/2025 - 15:10:51	N/C	N/C	1,00	R\$870.000,00	R\$ 870.000,00	Sim
LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	22.783.640/0001-58	15/12/2025 - 14:34:10	N/C	N/C	1,00	R\$873.000,00	R\$ 873.000,00	Sim
REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	37.919.547/0001-03	15/12/2025 - 22:17:35	n	n	1,00	R\$873.000,00	R\$ 873.000,00	Sim

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	37.919.547/0001-03	60 dias
LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	22.783.640/0001-58	60 dias
JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	51.449.495/0001-71	180 dias

Lances Enviados

0001 - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO".

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/12/2025 - 15:10:51	870.000,00 (proposta)	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
15/12/2025 - 14:34:10	873.000,00 (proposta)	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/12/2025 - 22:17:35	873.000,00 (proposta)	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:03:48	869.500,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:04:16	869.400,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:05:12	869.000,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:05:45	868.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:07:25	838.000,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
16/12/2025 - 09:08:08	837.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:10:21	860.000,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:10:50	859.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:11:48	850.000,00	22.783.640/0001-58 - LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:12:15	849.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:13:14	848.900,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:13:33	848.800,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:14:56	847.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:15:30	846.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:16:41	846.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:17:17	845.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:18:07	845.500,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:18:48	845.400,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:19:11	845.300,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:19:54	845.200,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:20:40	845.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:21:13	844.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:21:43	844.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:22:23	843.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:23:23	842.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:23:58	841.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado



16/12/2025 - 09:25:16	840.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:25:44	839.500,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:26:05	839.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:26:32	838.500,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:27:10	838.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:27:46	830.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:28:11	825.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:28:59	824.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:29:08	823.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:29:26	822.500,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:29:46	822.200,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:30:10	822.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:30:47	821.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:31:20	820.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:31:49	815.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:32:19	814.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:32:39	813.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:33:02	812.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:33:17	812.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:33:47	811.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:34:02	810.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:34:38	809.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:34:50	809.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:35:25	808.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:35:53	807.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:36:18	806.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:37:04	806.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:37:38	805.500,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:38:07	804.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:38:39	803.500,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:39:01	803.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:39:23	802.500,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:39:44	802.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:40:05	801.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:40:43	800.500,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:41:07	800.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:41:39	799.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido



16/12/2025 - 09:42:10	798.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:42:40	798.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:43:10	797.900,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:44:51	797.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:46:29	796.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:46:58	795.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:47:44	794.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:48:10	793.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:48:48	792.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:49:12	790.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:50:04	789.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:51:37	788.500,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:51:56	788.000,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado
16/12/2025 - 09:53:44	788.000,00	37.919.547/0001-03 - REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/12/2025 - 09:54:41	777.500,00	51.449.495/0001-71 - JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	Cancelado

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	08/12/2025 - 15:10	JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	15/12/2025 - 22:12	andre luis reisdoerfer	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/01/2026 - 08:30:53	JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	51.449.495/0001-71	Item 0001 - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO".

Bom dia, a empresa JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL EPP, solicitou prorrogação de prazo para anexo da proposta readequada, e infelizmente não será possível pelo motivo apresentado.

Sendo a seguinte justificativa apresentada: "Olá, boa tarde! Gostaria de informar que estou com dificuldades para anexar a proposta readequada no Portal de Compras Públicas, pois o ícone de envio não está mais disponível. Pelo que verifiquei, isso ocorreu porque o prazo expirou, porém o motivo do atraso foi que o boleto de pagamento ainda não havia sido compensado.

Já encaminhei um pedido emergencial de liberação, mas até o momento não obtive retorno. Peço, por gentileza, orientações sobre como proceder ou a possibilidade de reabertura do prazo para envio da proposta. Agradeço desde já pela compreensão."

Pois é de responsabilidade da empresa atentar-se às datas de vencimento (sistema), principalmente enquanto está participando de licitação.

Assim como descreve o item 5.5 do edital; "5.5. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão".

Sendo que o prazo para envio da proposta reajustada foi informado no sistema ainda dia 08 de janeiro de 2026, possuindo prazo até 12 de janeiro de 2026 às 17:00h, possuindo tempo hábil para correção da mesma.

Considera-se a empresa desclassificada, pelo não envio da proposta reajustada e corrigida.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
---------------------	---------	--------------



Classificação Parcial

LOTE 0001 - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO".

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL	51.449.495/0001-71	Desclassificado	777.500,00
2º	REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	37.919.547/0001-03	Arrematante	788.000,00
3º	LIDERANCA CONSTRUCOES LTDA	22.783.640/0001-58	Classificado	850.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/12/2025 - 09:01:10	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/12/2025 - 09:01:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/12/2025 - 09:01:45	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/12/2025 - 09:01:45	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/12/2025 - 09:01:45	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/12/2025 - 09:01:56	Agente de Contratação	Bom dia, os lances já serão abertos, lembrando que toda e qualquer comunicação só será realizada através do portal
16/12/2025 - 09:02:40	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/12/2025 - 09:02:40	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/12/2025 - 09:08:13	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 838.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
16/12/2025 - 09:09:00	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 838.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
16/12/2025 - 09:09:08	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 837.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
16/12/2025 - 09:09:52	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 837.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
16/12/2025 - 09:56:41	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
16/12/2025 - 09:57:11	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL - EPP/SS com lance de R\$ 777.500,00.
16/12/2025 - 10:00:05	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/12/2025.
16/12/2025 - 10:02:52	Agente de Contratação	A empresa JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL EPP, deverá apresentar proposta readequada até dia 18 de dezembro de 2025 às 17:00h, devendo constar todas as exigências do item 08 do edital. Especificando também em planilha qual a porcentagem ou valores lançados em material e mão de obra.
16/12/2025 - 10:03:04	Agente de Contratação	AVISO: a empresa deverá realizar a conferência de todos os itens da planilha, verificar a somatória dos valores unitários e totais, NÃO FAZER O USO DO EXCEL, se o fizer realizar a conferência de todos os valores.
16/12/2025 - 10:03:29	Agente de Contratação	Devido a abertura de prazo para envio da proposta readequada, aguardar-se-á o prazo estipulado para continuidade do certame.
16/12/2025 - 10:03:43	Agente de Contratação	encerra-se a sessão neste momento
18/12/2025 - 16:23:50	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
18/12/2025 - 16:24:10	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
18/12/2025 - 16:25:24	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
18/12/2025 - 16:29:58	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
08/01/2026 - 13:08:34	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Agente de Contratação.
08/01/2026 - 13:08:34	Sistema	Motivo: Foi realizada a análise da proposta apresentada, sendo constatado que no item 94 – remoção de cercas (...) o cálculo está incorreto, sendo: 132 (qtd) x R\$ 10,50 (valor unitário) + 24,99% (BDI) = R\$ 1.732,36, o valor inserido pela empresa foi: R\$ 1.907,25. Demais valores estão de acordo. Somente necessário a correção deste item;
08/01/2026 - 13:08:50	Agente de Contratação	Não enviada tabela de composição de custos, solicitado no subitem 8.4.1 - b) Composição de custos: devendo constar a composição de todos os custos unitários indicados no orçamento detalhado, calculados levando-se em conta todos os materiais, mão de obra e encargos sociais necessários à sua execução.



08/01/2026 - 13:09:01	Agente de Contratação	Será então aberto novo prazo para reajuste da proposta, por tratar-se de erros sanáveis, assim como esclarece o acórdão TCU nº 4370/2023 bem como estipula a decisão proferida ao processo @REP 23/80095218 do TCE/SC. 1C deve-se promover todas as diligências necessárias para o esclarecimento de possíveis erros e informações ausentes nas propostas técnicas apresentadas pelas empresas licitantes, em consonância com art. 12, III, c/c art. 64, I, II, 'PAR' 1º, da Lei Federal n. 14.133/2021, princípio do formalismo moderado 1D.
08/01/2026 - 13:09:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/01/2026.
14/01/2026 - 08:30:53	Sistema	O fornecedor JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL foi desclassificado no processo.
14/01/2026 - 08:30:53	Sistema	Motivo: Bom dia, a empresa JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL EPP, solicitou prorrogação de prazo para anexo da proposta readequada, e infelizmente não será possível pelo motivo apresentado. Sendo a seguinte justificativa apresentada: "Olá, boa tarde! Gostaria de informar que estou com dificuldades para anexar a proposta readequada no Portal de Compras Públicas, pois o ícone de envio não está mais disponível. Pelo que verifiquei, isso ocorreu porque o prazo expirou, porém o motivo do atraso foi que o boleto de pagamento ainda não havia sido compensado. Já encaminhei um pedido emergencial de liberação, mas até o momento não obtive retorno. Peço, por gentileza, orientações sobre como proceder ou a possibilidade de reabertura do prazo para envio da proposta. Agradeço desde já pela compreensão." Pois é de responsabilidade da empresa atentar-se às datas de vencimento (sistema), principalmente enquanto está participando de licitação. Assim como descreve o item 5.5 do... (CONTINUA)
14/01/2026 - 08:30:53	Sistema	(CONT. 1) edital; "5.5. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão". Sendo que o prazo para envio da proposta reajustada foi informado no sistema ainda dia 08 de janeiro de 2026, possuindo prazo até 12 de janeiro de 2026 às 17:00h, possuindo tempo hábil para correção da mesma. Considera-se a empresa desclassificada, pelo não envio da proposta reajustada e corrigida.
14/01/2026 - 08:30:53	Sistema	O fornecedor JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
14/01/2026 - 08:30:53	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 788.000,00.
14/01/2026 - 08:32:40	Agente de Contratação	Com a desclassificação da empresa JOAO CARLOS GUIMARAES STEIDEL EPP, abre-se prazo para envio da proposta readequada para a próxima colocada no certame: REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
14/01/2026 - 08:33:21	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/01/2026.
16/01/2026 - 12:25:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/01/2026 - 14:23:22	Agente de Contratação	Bom dia, fica agendado para o dia 26 de janeiro de 2026 às 15:00h continuação do certame. Para análise da proposta readequada, habilitação e abertura de intenções de recurso.
23/01/2026 - 14:23:40	Agente de Contratação	Boa tarde, fica agendado para o dia 26 de janeiro de 2026 às 15:00h continuação do certame. Para análise da proposta readequada, habilitação e abertura de intenções de recurso.
26/01/2026 - 15:00:23	Agente de Contratação	Boa tarde, daremos continuação ao certame neste momento
26/01/2026 - 15:04:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
26/01/2026 - 15:19:53	Sistema	O fornecedor REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
26/01/2026 - 15:19:59	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor REISDOERFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
26/01/2026 - 15:20:00	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
26/01/2026 - 15:20:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/01/2026 às 15:30.
26/01/2026 - 15:31:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/02/2026 - 16:28:34	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por LADEMIR FERNANDO ARCARI.
04/02/2026 - 16:28:39	Sistema	O lote 0001 foi homologado por LADEMIR FERNANDO ARCARI.

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA
Agente de Contratação

LADEMIR FERNANDO ARCARI
Autoridade Competente

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA
Apoio

