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Governo de

Rio do Sul

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 125/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO
DAS JUNTAS DE DILATACAO DO ELEVADO DEPUTADO JOSE THOME, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RIO DO
SUL/SC.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08h00min do dia 13/08/2025.
ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: As 08h00min do dia 27/08/2025.

INICIO DA DISPUTA DE PRECOS: As 08h01min do dia 27/08/2025.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

LOCAL: Portal de Licitacoes Compras BR, no endereco eletronico:
https://comprasbr.com.br/

VALOR TOTAL: R$276.268,64

AREA RESPONSAVEL: Departamento de Licitagdes

AREA REQUISITANTE: Secretaria de Infraestrutura

DOTACAO ORCAMENTARIA: 86.03.1100.4490.5107 e demais dotacdes conforme
orcamento vigente.

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/08/2025 19:27 -03:00 -03
s PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps://c.ipm.com. br/p998a4b6481214.
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1 PREAMBULO

1.1 A Prefeitura Municipal de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, torna publico e faz saber que, por determinagdo de seu Prefeito Municipal, Sr.
MANOEL ARISOLI PEREIRA, acha-se aberta a CONCORRENCIA ELETRONICA N°
125/2025, tipo de licitagdo a de “MENOR PRECO GLOBAL”, que serd processada em
conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto Municipal n® 11.582/2023, Decreto
Municipal n° 11.644/2023 e pelas demais normas pertinentes e pelas condigdes estabelecidas
pelo presente edital e seus anexos.

1.2 AS PROPONENTES DEVERAO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS
CONDICOES DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL
ATENCAO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL APLICARA AS SANCOES
PREVISTAS.

1.3 A interconexio com a rede mundial de computadores (internet) sera de
responsabilidade exclusiva dos licitantes interessados.

1.4 Referéncia de Tempo: Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a
Sessao Publica observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF.

2 DO OBJETO

2.1 Este edital refere-se a contratacdo de empresa especializada para recuperagao das juntas
de dilatagdo do elevado deputado Jos¢ Thomé, para atender as necessidades da Secretaria de
Infraestrutura de Rio do Sul/SC, conforme projeto basico e demais anexos deste Edital.

Item | Qtd | Unidade Descrigcao Valor Max. Valor Max.
Unitario Total

1 1 Unidade [Contratagéo de empresa especializada para a execugéo de servicos| R$276.268,64] R$276.268,64
de recuperagdo das juntas de dilatagdo do Elevado Deputado José
Thomé localizado no Municipio de Rio do Sul, com fornecimento de
materiais e méo de obra.

2.2 Fica estabelecida a execuc¢ao indireta do tipo MENOR PRECO GLOBAL;
2.3 Constituem anexos deste edital:

Anexo I — Minuta de Termo de Contrato

Anexo II — Estudo Técnico Preliminar

Anexo III — Projeto Basico

3 DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO
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3.1  DAS CONDICOES:

3.1.1  Esta licitacdo est4 aberta a todas as pessoas juridicas que se enquadrem no ramo de
atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitagdo e atendam as condi¢des
exigidas neste edital.

3.2 DAS RESTRICOES:
3.2.1 NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO

3.2.1.1 Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s), ou ainda legislagao
especifica ao objeto ora contratado;

3.2.1.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.2.1.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.2.1.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.2.1.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.2.1.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.1.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condig¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.2.1.8 Empresa sob faléncia, que se encontra sob concurso de credores, em dissolucao, em
liquidacdo, ou em recuperagdo judicial e/ou extrajudicial, que ndo apresente, durante a fase de
habilitacdo, Plano de Recuperacao ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeiros
estabelecidos neste edital;
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3.2.1.9 Empresas cujos diretores, gerentes, socios € empregados sejam servidores ou dirigentes
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul;

3.2.1.10 Agente publico do Municipio de Rio do Sul.

3.2.2 O impedimento de que trata o subitem 3.2.1.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.2.3 A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 3.2.1.2 e 3.2.1.3 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacao, de execugao da licitagao ou de gestao do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.2.4 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.2.5 O disposto nos subitens 3.2.1.2 e 3.2.1.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacao de
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bésico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucgao.

3.2.6 Emlicitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades
ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.2.7 A vedacdo de que trata o item 3.2.1.10 estende-se a terceiro que auxilie a condu¢ao da
contratagdo, na qualidade de profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dos licitantes interessados ocorrera pela atribui¢do de chaves de
identificacao e de senha pessoal e intransferivel diretamente no portal do Sistema de Compras
utilizado pela municipalidade, através do sitio eletronico https://comprasbr.com.br/;

4.2 A responsabilidade pelo credenciamento junto ao portal do Sistema de Compras
utilizado pelo Municipio, serd exclusiva do licitante interessado.

5 DAS PROPOSTAS DE PRECOS
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5.1 Os licitantes interessados encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, proposta com o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica;

5.2 A etapa de que trata o subitem anterior sera encerrada com a abertura da sessao publica;

5.3 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessdo publica.

54 O numero de casas decimais ap6s a virgula, serdo definidos previamente no
cadastramento da licitagdo no portal do Sistema Eletronico de Compras;

5.5  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

5.5.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

5.5.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

5.5.3 nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢ao Federal;

5.5.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5.5 que tem conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto da presente licitagdo, mediante inspecao e
coleta de informagdes de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da
proposta a ser oferecida na execugao dos trabalhos pertinentes OU que vistoriou o local onde
serdo executados os respectivos servicos, objeto da presente licitacdo, mediante inspecao e
coleta de informacdes de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da
proposta a ser oferecida na execugao dos trabalhos pertinentes.

5.5.5.1 A visita € indicada para o conhecimento de todas as implicagdes do objeto, tais como
obstaculos que possam influenciar no bom cumprimento do projeto ou da execucdo. No
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entanto, ndo ¢ obrigatoria, caso a licitante opte por ndo visitar, ela devera se declarar ciente e
responsavel por tais implicagdes, nao podendo arguir futuramente o desconhecimento das
condi¢des existentes. A visita devera ser com agendamento prévio através do ntimero (47)
3531-1336, até o 5° (quinto) dia util que antecede a abertura da sessao.

5.6 O Iicitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal n°
14.133/2021.

5.7 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021.

5.7.1 no item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2 nos itens em que a participa¢do ndo for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.8 A falsidade da declaragdo de que trata os subitens 5.5 ou 5.7 sujeitard o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

5.9  Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta pelo licitante,
0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.

5.10 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.11.1 a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

5.11.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
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5.12 O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema.

5.13 O valor final minimo parametrizado na forma do subitem 5.12 possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o Municipio de Rio do Sul, podendo ser disponibilizado
estrita € permanentemente aos o6rgaos de controle externo e interno.

5.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

5.15 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5.16 O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

6 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2  Podera ser desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.3 A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema.

6.4 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.5 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

6.6 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, em campo proprio, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
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6.8  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.9 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.10 Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro.

6.11 O licitante podera oferecer lances sucessivos superiores ao lance que esteja vencendo o
certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais
lances definidos como “lances intermediarios” para os fins deste Edital.

6.12 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances devera ser de R$50,00
(cinquenta reais).

6.12.1 O intervalo minimo de que trata o subitem anterior incidird apenas em relagdo ao ultimo
lance ofertado pelo proprio licitante.

6.13  Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.14 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance valido e registrado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.15 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances registrados nesse periodo
de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.16 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a etapa de lances
encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

6.17 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificag¢do do licitante.

6.18 No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva
do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

6.19 Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, na plataforma eletronica de sistema de compras adotada.
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6.20 Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.21 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sendo a primeira colocada empresa de
maior porte, havera a aplicagdo dos critérios de desempate previstos nos art. 44 ¢ art. 45 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.21.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

6.21.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classifica¢do, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.21.4 No caso de propostas empatadas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas, de forma automadtica pelo sistema de compras, para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.22 Quando o valor total do item/lote indicado no subitem 2.1 for superior ao valor de
RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), NAO se aplicario os beneficios
inscritos nos art. 44 e art 45 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006,
conforme § 1°, art. 4° da Lei n® 14.133/2021.

6.23 SO podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances).

6.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.23.1.1 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.23.1.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;
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6.23.1.3 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, observado o disposto no art. 66 do Decreto Municipal n. 11.582/2023;

6.23.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgdos de controle.

6.23.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.23.2.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.23.2.2 empresas brasileiras;

6.23.2.3 empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.23.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

6.23.3 Esgotados os critérios elencados nos itens 6.22.1 e 6.22.2, ou nao sendo possiveis de
verificagdo, ou ainda, ndo sendo possivel a sua aplicacdo pelo sistema de compras utilizado,
permanecendo o empate, sera realizado sorteio de forma automatica pelo sistema de compras.

6.24 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacao podera negociar com o primeiro
colocado condi¢des mais vantajosas, podendo oferecer contraproposta.

6.24.1 Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razao
de sua proposta permanecer acima do preco maximo, a negociacao podera ser feita com os
demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida.

6.24.2 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.24.3 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e registrado em ata.

6.25 Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais
bem classificado que, no prazo de QUATRO HORAS, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares.

6.25.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado por igual periodo nas seguintes situagdes:
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6.25.1.1 a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
0 prazo.
6.25.1.2 de oficio, pelo Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo

estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos complementares a proposta exigidos
no edital.

6.26 Apods a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1  Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no subitem
3.2 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido; e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido.

7.2  Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado desclassificado, por falta de
condig¢do de participacao.

7.3 Verificadas as condi¢des de participagao, o Agente de Contratagdo examinard a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagdo ao
maximo estipulado para contratacdo e aos requisitos estabelecidos neste Edital e em seus
anexos.

7.4  Podera ser desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1 contiver vicios insanaveis;

7.4.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.4.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;

7.4.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
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7.4.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.5  No caso de obras e servigos de engenharia, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragao.

7.5.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so serd considerada apds diligéncia
do Agente de Contragdo, que comprove:
7.5.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.5.2 Podera ser exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

7.6  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.6.1 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico,
as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagcdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada
por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.7 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragao do preco.

7.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indica¢do de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.
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7.8  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante ou da area especializada no
objeto.

7.9  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificacio,
declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10 Caso atendidas as condi¢cdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacao.

8 DA FASE DE HABILITACAO
8.1 Para habilitagao dos licitantes, sera exigida, exclusivamente, a documentagao relativa:

I - a habilitagdo juridica;

II - a qualificagdo técnica;

III - a habilitagao fiscal, social e trabalhista; e
IV — a habilitacdo econdmico-financeira.

8.1.1 HABILITACAO JURIDICA

8.1.1.1 Devera apresentar o ato constitutivo (Contrato Social / Requerimento de Empresario /
Estatuto Social + Ata de Posse dos Diretores / Decreto de autorizacao de Funcionamento para
empresas estrangeiras instaladas no Brasil) em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, no qual estejam expressos os poderes dos
representantes legais da empresa.

8.1.1.2 Deverd apresentar o Certificado de Condicdo de Microempreendedor Individual
(CCMEI) - quando tratar-se de MEI (Micro Empreendedor Individual).

8.1.1.3 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lein® 5.764, de 1971.

8.1.1.4 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

8.1.2 QUALIFICACAO TECNICA
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8.1.2.1 Certidao de Registro de Pessoa Juridica (licitante) no Conselho de Classe competente
DO DOMICILIO OU SEDE do Licitante, comprovando o registro ou inscricdo da empresa
licitante na entidade profissional competente, com indicacdo do responsavel técnico;

8.1.2.1.1 No caso de a empresa licitante ndo ser registrada em Conselho de Classe de
Santa Catarina, devera ser providenciado o visto deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura
do Contrato;
8.1.2.2 Certidao de Registro de Pessoa Fisica do responsavel técnico no Conselho de Classe
Competente, comprovando o registro ou inscri¢do do profissional na entidade profissional
competente.

8.1.2.3 CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: Apresentar pelo menos 01 (um)
atestado de comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade compativel com o objeto
da licitagio — ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da licitante, em papel timbrado, com carimbo de
identificacdo do assinante, afirmando e comprovando a licitante ja ter fornecido
satisfatoriamente servigos em:

Item Quantidade Licitada Quantidade Exigida no(s)
Atestado(s)

Recuperagao e execucao de junta
de dilatacao em perfil 84,70 m 42,35 m
elastomérico e labios poliméricos

a) O(s) atestado(s) somente sera(ao) aceito(s) se houver a indicacdo do numero de
ART/RRT que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao
atestado apresentado;

b) ) No(s) atestado(s) deverd(ao) constar também o endereco completo, inclusive
eletronico, bem como niimero de telefone, se houver, do 6rgdo/pessoa emitente, para eventuais
esclarecimentos;

C) ) Podera ser apresentado 01 atestado para cada item ou 01 atestado englobando varios
itens;

d) ) Sera permitido o somatorio de atestados;

e) ) Nao serao aceitos atestados técnicos relativos a supervisao, fiscalizagao, elaboragao

de projeto e/ou subcontratacao de servigos;
e.l) Nao serdo considerados como servi¢os de subcontratacdo aqueles contratados por
empresas que tenha como finalidade apenas a administra¢do da obra;

e.1.1) Nestes casos, solicita-se que, preferencialmente, seja apresentado o ato constitutivo da
empresa administradora;

f) Caso a empresa licitante apresente atestado de capacidade técnica emitido por pessoa
juridica de direito privado, solicita-se que, preferencialmente, sejam apresentados contratos,
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projetos com aprovacao dos 6rgaos competentes, notas fiscais dos servigos executados € o que
mais entender pertinente, a fim de propiciar analise mais acurada pelo Agente de Contratagao
e pela area técnica do Municipio de Rio do Sul/SC.

8.1.2.4 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: Exige-se comprovagdo da licitante
de possuir em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico, mediante apresentagao de CAT (Certidao de Acervo
Técnico), em nome do profissional indicado em:

Item Quantidade Licitada Quantidade Exigida no(s)
Atestado(s)

Recuperagao e execucao de junta
de dilatacao em perfil 84,70 m 42,35 m
elastomérico e labios poliméricos

a) Sera possivel a apresentagdo de mais de um profissional detentor de Certidao de Acervo
Técnico, desde que o(s) acervo(s) por ele apresentado(s) atinja(m) a quantidade minima exigida
de cada item individualmente;

b) Serd possivel a utilizagdo de acervo de todos os profissionais apresentados para
obediéncia ao subitem 8.1.2.4, desde que respeitada a indicagdo inscrita no subitem “a”;

C) Nao sera permitido o somatorio de Certiddes de Acervo Técnico de profissionais
diferentes para atingir as quantidades indicadas em cada item de forma individual;

d) O profissional solicitado no item 8.1.2.4 deverd comprovar o vinculo com a licitante
por meio dos seguintes documentos, conforme o caso:

d.1) No caso de o profissional ser funcionario da licitante: Copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS (péginas da identificag@o profissional e do Contrato de Trabalho),
acompanhada de copia do livro ou Ficha do Registro de Empregado (FRE), ou;

d.2) No caso de Profissional Liberal/Autdbnomo contratado pela licitante: Copia do contrato de
prestacdo de servigos em vigor e com vigéncia minima durante o prazo de contratacdo deste
Edital ou Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho de Classe
Competente, com validade na data de entrega dos envelopes, indicando o profissional como
um dos responsaveis técnicos;

d.3) Caso o profissional seja proprietario/socio da empresa licitante, tal comprovagao sera
desnecessaria visto que ja ¢ feita através do ato constitutivo apresentado na Habilitagao
Juridica;
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e) Se o detentor da CAT (Certidao de Acervo Técnico) solicitada no subitem 8.1.2.4, for
diferente do profissional indicado no subitem 8.1.2.2, devera apresentar certidao atualizada de
registro de pessoa fisica expedida pelo Conselho Regional de Classe Competente (conforme o
caso);

f) O profissional detentor da CAT apresentada devera ser o profissional responsavel
técnico da obra objeto do presente edital;

g) Ocorrendo a situagdo indicada no subitem “a”, todos os profissionais serdo
corresponsaveis pela obra, sendo indicada a participacao de todos quando da emissdao de ART
ou RRT de execuc¢do do objeto do presente edital.

8.1.3 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.1.3.1 Apresentar Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ/MF;
8.1.3.2 Apresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Geral da Fazenda Nacional, do

Ministério da Fazenda;

8.1.3.3 Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.3.4 Apresentar Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.3.5 Apresentar Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

8.1.3.6 Apresentar Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
8.1.4 HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao Negativa de Pedido de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) Caso na certidao conste qualquer a¢do judicial distribuida, deverdo ser apresentados os
comprovantes de quitacdo dos débitos ou certiddo explicativa que aponte a situacdo da
demanda judicial,

a.2) Caso a licitante encontra-se em recupera¢ao judicial, deverd ser apresentado, junto com a
Certidao Positiva, o plano de recuperacao judicial, devidamente aprovado e homologado pelo
juizo competente, em plena vigéncia (ou outro documento/certiddo, emitido pela instancia
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judicial competente, certificando assim a aptiddo econdmica e financeira para participar do
certame.

8.2  Nao constando no documento seu prazo de validade, sera aceito documento emitido até
90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

8.3 Serd exigida a apresentagdo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante
vencedor.

8.4 Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de QUATRO HORAS, contado da solicitacio do Agente de
Contratacio, prorrogavel por igual periodo, nas situacoes elencadas no subitem 6.24.1.

8.5 ApoOs a apresentacao dos documentos de habilitagao, fica vedada a substitui¢do ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.6 A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.7  Naanalise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacao podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagdo e classificacao.

8.7.1 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, o seu reinicio somente
podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia.

8.8 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacio:

a) declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas; e

b) declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao.
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8.9  Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.4.

8.10 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.11 DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

8.11.1 Todos os documentos apresentados para a habilitacdo deverdo estar em nome do
licitante, com o n° do CNPJ e, preferencialmente, com enderego respectivo, devendo ser
observado o seguinte:

a) Se, o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar com o n® do CNPJ da matriz,
ou;

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar com o CNPJ da filial, exceto
quanto a Certidao Conjunta da Receita Federal, por constar no proprio documento que ¢ valido
para matriz e filiais, bem assim quanto a Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), quando o
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o
documento comprobatdrio para a centralizagdo, ou;

c) Serdo dispensados da apresentacdo de documentos com o n° do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela propria natureza, forem emitidas somente em nome da matriz.

8.12 CONSORCIO
8.12.1 As empresas consorciadas deverao apresentar:

8.12.1.1 Compromisso de constituicdo do consoércio, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, subscrito por todas
elas, no qual devera constar:

a) indicagdo da empresa lider, que sera responséavel principal perante o MUNICIPIO, que
devera ter poderes expressos para representar o consoércio em todas as fases do presente
procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e
praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execucdo do objeto, até o término do
contrato com a contratante. Em se tratando de consércio com empresa estrangeira a lideranca
devera caber a empresa brasileira;
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b) compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados sob consorcio, em relacdo a licitagao, e posteriormente, ao eventual contrato, até seu
recebimento definitivo;

¢) compromisso de que o consércio ndo terd sua composi¢ao ou constitui¢do alterada, ou, sob
qualquer forma, modificada, sem prévia anuéncia da contratante, até o recebimento definitivo
do objeto do contrato;

d) compromisso expresso de que o consdrcio ndo se constitui, nem se constituird, em pessoa
juridica distinta da de seus membros.;

e) compromisso e obrigacdes de cada um dos consorciados, individualmente, em relacao ao
objeto desta licitagdo;

f) duracdo do consorcio, no minimo, pelo prazo do contrato, se este vier a ser firmado;

g) declaracdo expressa dos consorciados de que, por ocasido da eventual assinatura do contrato,
providenciardo o arquivamento do instrumento de constitui¢do do consorcio, a respectiva
publicacdo da certiddo de arquivamento e atenderdo ao disposto no art. 15 da Lei n°
14.133/2021, bem como o registro no CNPJ.

8.12.2 DA HABILITACAO DE EMPRESAS CONSORCIADAS

8.12.2.1 Cada membro do consoércio devera satisfazer individualmente as condigoes de
habilitacdo juridica, habilitacdo fiscal, social e trabalhista e habilitacido econdmico-financeira
(itens 8.1.1, 8.1.3 ¢ 8.1.4).

8.12.2.2 O Capital Social ou Patrimonio Liquido podera ser comprovado pelo somatorio
ponderado (proporcional a participacdo de cada consorciado) dos valores apresentados
individualmente pelos consorciados.

8.12.2.3 Na Qualificagao Técnica Operacional e Profissional sera permitido o somatorio
de atestados e acervos das empresas consorciadas para a composi¢ao de uma mesma alinea
e/ou alineas diferentes.

9 DOS RECURSOS

9.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido em sessdo, de forma imediata
apos o ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao
de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto
ao licitante declarado vencedor.
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9.2  Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Ginico, em campo proprio
do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao.

9.3 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tuteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.4 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.5 O prazo para apresentagcao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (tré€s) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulga¢do da interposi¢ao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.6 O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.7 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.8 O recurso, que serd unico, poderd tratar de todos os atos ja praticados, inclusive
aprovacao ou reprovacao de amostras ou prova de conceito.

10 DA HOMOLOGACAO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o
objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal N°
14.133/2021.

10.2 A homologagdo desta licitacdo ndo obriga a Administragdo a aquisicdo do objeto
licitado.

11 DA CONVOCACAO PARA CONTRATACAO

11.1  Apds a homologagao, o licitante vencedor sera convocado para assinar digitalmente o
termo de contrato ou a ata de registro de precos, no prazo de 03 (trés) dias uteis a contar da
data em que for convocado para tal, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo
das san¢des previstas na Lei Federal N° 14.133, de 1° de abril de 2021, em outras legislagdes
aplicaveis e neste Edital.

11.2 A convocacao sera feita através de correspondéncia eletronica (e-mail) ou, ainda,
comunicagdo postal (AR), nos casos em que o licitante vencedor ndo possuir assinatura digital
certificada;
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11.3 O prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao.

11.4 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato ou a ata de registro de
precos no prazo e nas condicdes estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada
a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagdo ou a ata de registro de precos, nas
condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas
na Lei Federal N° 14.133, de 1° de abril de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

11.5 Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacao nos termos do 11.4, a Administragao,
observados o valor estimado, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classifica¢do, com vistas
a obtengdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do
adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢gdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negocia¢ao de melhor condigao.

11.6 As convocagdes de que tratam os subitens 11.4 e 11.5 serdo realizadas através de
correspondéncia eletronica (e-mail).

11.7 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco no prazo estabelecido caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o

sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e, se houver, a imediata perda da garantia de
proposta.

11.8 A regra do subitem anterior nao se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma do subitem 11.4.

11.9 No caso de rescisao do contrato ou da ata de registro de pregos, a convocagdo dos
proximos licitantes seguird as regras dos subitens 11.4 e 11.5.

12 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E DAS SANCOES
12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

12.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:
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12.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao,
quando solicitada;

12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5 apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio;

12.1.4 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

12.1.5 fraudar a licitagao;

12.1.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 adverténcia;

12.2.2 multa;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3 Na aplicacao das sang¢des serdao considerados:

12.3.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
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12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.4 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagao oficial.

12.4.1 Para as infragdes previstas nos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infrag¢des previstas nos subitens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.6 Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos subitens 12.1.1, 12.1.2 ¢ 12.1.3,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do Municipio de Rio do
Sul, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 12.1.4, 12.1.5,
12.1.6,12.1.7 ¢ 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 12.1.1,
12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da
Lein.° 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no subitem 12.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades e, se houver, a imediata perda da garantia de proposta.
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12.10 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag¢ao, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.12 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimag¢do, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

12.13 O pedido de reconsideragao tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgdo integral dos danos causados.

13 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este edital por irregularidade ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias
uteis antes da data de abertura da sessao publica.

13.2 A impugnacdo e¢ o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos seguintes meios:

a) Em campo proprio do Sistema de Compras utilizado pela municipalidade;

b)  Através dos  enderegos  eletronicos  ina.zanella@riodosul.sc.gov.br  ou
odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br.

13.3 O Agente de Contratagao respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao
no prazo de até 3 (trés) dias titeis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaborac¢do do estudo técnico preliminar e/ou do termo de referéncia.
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13.4  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas no site
oficial do Municipio de Rio do Sul/SC e divulgadas também na plataforma eletronica de
sistema de compras.

13.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimento ndo possuem efeito suspensivo, sendo a
sua concessao medida excepcional que devera ser motivada pelo Agente de Contratagdo nos
autos do processo de licitagao.

13.6 Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

14 DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1 A ata da sessdo publica sera divulgada e ficara disponivel no sistema eletronico.

14.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

14.3 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

14.4  Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas
e a Administra¢do ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracao.

14.6 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

14.7 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.8 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e no enderego eletronico https://riodosul.atende.net.
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14.9 Fica eleito o foro da comarca de Rio do Sul/SC, com exclusdo de qualquer outro, para
a propositura de qualquer agdo referente a presente licitacao e/ou contrato dela decorrente;

Rio do Sul, 11 de agosto de 2025.

MANOEL ARISOLI PEREIRA
Prefeitura de Rio do Sul/SC
Fone: 47 3531-1200

VVVVV

Assinatura digital avangada com certificado digital ndo ICP-
Brasil.

MANOEL ARISOLI PEREIRA
Prefeito Municipal

FERNANDO CESAR SOUZA
Secretario de Infraestrutura
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 125/2025 ANEXO1

MINUTA DO CONTRATO N° .../2025, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE RIO
DO SUL E (PROPONENTE VENCEDOR)

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Rio do Sul, inscrito no CNPJ/MF sob
n°® 83.102.574/0001-06, com sede na Praca 25 de Julho, n° 01, Centro, na cidade de Rio do
Sul/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, St. MANOEL ARISOLI PEREIRA,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado (Proponente Vencedor), inscrito
no CNPJ/MF sob n°® ......ccccccevvnnnn. , COM SEAE NA .ovvvvveiieiiiiiiiiieeeeee e , n° ,
bairro ..ocoevvveeieiieeie , ha cidade de ..........coevvnnnnnnn. , CEP oo , representado
neste ato por seu (socio administrador OU procurador), .........ccccccceevveeeeiieeniieeniieenineennns
(nome), doravante denominado CONTRATADO, em observancia as disposi¢cdes da Lei n.
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n. 125/2025, mediante as
clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.  Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa especializada para
recuperagdo das juntas de dilatagdo do elevado deputado Jos¢ Thomé, para atender as
necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Rio do Sul/SC, de acordo com as quantidades
e especificagdes seguintes:

Item | Quantidade Unidade Especificagdo Valor Unitario Valor Total

1.2.  Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcrigdo:

1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do Contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO LICITADO: O prazo méximo para
fornecimento dos materiais e execugao dos servigos e obras sera de até 30 (trinta) dias;
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2.1.1. Quando do recebimento da ordem de servi¢o, a empresa terd no maximo 15 (quinze)
dias uteis para dar inicio aos trabalhos. A emissdo da ordem de servi¢o se dard em até no
maximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura do contrato.

2.1.2. Serao excluidos os dias ndo trabalhaveis devidamente registrados no Diario de Obras,
expondo claramente o motivo da paralisagdo, desde que vistados pela fiscalizacao.

2.2.  PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigéncia da contratagio é de
90 (noventa) dias, contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da
Lein® 14.133, de 2021.

2.2.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, na forma do artigo 111 da Lei n°
14.133, de 2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (oerr)

3.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.3.  Nao sera admitido pagamento adiantado de servigco ou obra ndo realizados.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos seguintes itens
orgamentarios: 86.03.1100.4490.5107 e demais dotagdes conforme orcamento vigente.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1.  Os pagamentos pela prestacdo de servicos serdo devidos, observadas as seguintes
condigoes:

a) De conformidade com o cronograma fisico-financeiro proposto ¢ adimplida a obrigacao
avencada, a Contratada solicitara a Secretaria demandante a respectiva medicao.
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b) O pagamento serd efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias apds os seguintes
procedimentos ¢ a apresentagdo dos documentos:

b.1) Relatorio de Medigdo assinado pela fiscalizacdo ou pelo profissional responsavel da
Secretaria demandante ou seu designado;

b.2) A fiscalizagdo podera ser feita por empresa contratada pelo Municipio;
b.3) Vistoria da Obra por parte de Técnico do 6rgao fiscalizador;

b.4) Aprovacao da Etapa e Liberacao dos Recursos por parte da mandataria do convénio (se
for o caso);

b.5) Apresentacdo da Relacao de empregados (incluindo-se os subcontratados);
b.6) Apresentacdo da Relacdo das empresas subcontratadas;

b.7) Apresentar todas as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista, inclusive dos
subcontratados relativos ao periodo;

b.8) Retengdo de 11% a titulo de INSS, atendendo ao disposto da Lei n® 9.711/98;
b.9) Retencdo de 2% a titulo de ISS, atendendo a Lei Complementar n® 110/2003;

b.10) Nota Fiscal vistada pelo(a) Secretdrio(a) da Secretaria demandante, ou pelo seu
designado.

5.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice INPC (Indice Nacional de Precos ao Consumidor do IBGE) de
correcao monetaria.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
contados a partir da data-base do orcamento estimado.

6.2.  Apos o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicacdo do indice INPC (Indices Nacional de Pregos ao Consumidor do IBGE),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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6.3. O reajuste sera precedido de solicitacao do contratado.

6.4. A concessao do reajuste de precos dos contratos devera ser autorizada pelo gestor
da Unidade Demandante.

6.5.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.6.  Quando o termo inicial do interregno de 12 (doze) meses coincidir com o primeiro dia
do més ou no caso de indisponibilidade do indice de reajuste pactuado, serda aplicada a
metodologia de recuo de més e os reajustes subsequentes ocorrerdo nos aniversarios seguintes,
aplicando-se a variagdo ocorrida no ultimo periodo.

6.7.  Nas aferi¢0es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

6.8.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), serad(ao) adotado(s), em substitui¢ao, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.9. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.10. O reajuste sera realizado por termo aditivo.

7. CLAUSULA SETIMA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

7.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim como os
prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no
Projeto Bésico e demais documentos, anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA — SUBCONTRATACAO

8.1.  E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
8.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao.
8.1.2. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

8.1.2.1. Sinalizagdo viaria (Item 1 — Obras Preliminares);
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8.1.2.2. Recomposic¢do da pintura (Item 7 — Recomposi¢ado da Sinalizagao).

8.1.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8.2. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto.

8.2.1. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

8.3.  E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na contratagcdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com O contrato € seus anexos;

9.2.  Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.3.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

9.4.  Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

9.5.  Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme
o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

9.6.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;
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9.7.  Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.8.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.8.1. A Administra¢do terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcdo motivada, por igual periodo.

9.9.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

9.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

9.11. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.12. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

9.13. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

9.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

9.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca
e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

9.16. Previamente a expedicao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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9.17. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢dao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

10.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execucao do contrato.

10.2.1. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo
Municipio, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

10.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II);

10.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.7. Efetuar comunicacao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adocdo de acgdes de
contingéncia cabiveis.

10.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021;
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10.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.

10.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

10.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

10.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagdo;
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10.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

10.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo inico);

10.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.22. Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

10.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servigo ou obra.

10.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

10.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

10.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.
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10.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

10.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao.

10.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagdo, em plena validade.

10.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.35. Elaborar o Diadrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢gdes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

10.38. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
constru¢dao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.38.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacao de material para usos futuros.
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10.38.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinag¢des): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

10.38.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.38.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

10.38.5. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

10.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte.

10.39.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

10.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.

10.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
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10.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagao etc.).

10.43. E de responsabilidade do CONTRATADO a emissio da ART/RRT correspondente a
obra contratada, e o pagamento de todos os impostos, taxas ¢ emolumentos devidos.

10.44. Providenciar o Cadastro Nacional de Obras do INSS/RFB (CNO) no prazo méximo de
05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de servigo, devidamente assinada pelo
profissional responsavel e registrada junto ao Conselho Competente (CREA/CAU ou outro
Conselho Competente), relativamente aos servigos prestados, abrangendo toda a execucao
contratual. A anotagdo e o registro junto ao CREA/CAU ou a outro Conselho Competente
ficardo as expensas do CONTRATADO.

10.45. Fornecer materiais e servigos de acordo com as normas da ABNT-NBR;

10.46. Fornecer e instalar as placas de sinalizacdo de obras (conforme Resolugdao 160/2004 -
CONTRAN), que consistem num conjunto de placas e dispositivos com caracteristicas visuais

proprias, cuja fungdo principal ¢ garantir a seguranga dos usudrios e trabalhadores e a fluidez
do trafego nas areas afetadas por intervengdes temporarias decorrentes da execugdo contratual.

10.46.1. Esta sinaliza¢do tem por finalidade:

a) Advertir corretamente todos os usuarios sobre a interven¢ao; fornecer informagdes precisas,
claras e padronizadas;

b) Regulamentar a circulagdo para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos;
c) Assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos as edificacdes lindeiras;

d) Orientar sobre novos caminhos/desvios;

e) Proteger a obra, os trabalhadores e os usudrios da via em geral;

f) Diminuir o desconforto causado aos moradores e a populacdo em geral na area afetada pela
intervengao;

10.46.2. Quaisquer duavidas sobre a sinalizagdo poderdo ser sanadas junto ao
Departamento de Transito na Secretaria de Gestdo de Governo de Rio do Sul/SC.
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10.47. Informar a Secretaria de Gestao de Governo, com antecedéncia minima de 72 (setenta
e duas) horas, para o caso da necessidade de interrupgao no trafego das vias ou no fornecimento
de servigos urbanos basicos;

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento
de contratacao, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

11.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

11.4. A Administra¢do devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢é dever do
contratado elimind-los, com excec¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento
de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

11.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua
observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

11.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogéavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
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controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢ao, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses
previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133,
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12.1.1. Podera ser exigida garantia adicional do contratado cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, nos moldes do art. 59, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio nas

datas convencionadas.

12.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

12.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

12.4.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

12.4.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 12.4, observada a legislagcdo que rege a matéria.
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12.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica, com corre¢ao monetaria.

12.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

12.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

12.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacao.

12.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 20 (vinte)
dias tuteis, contados da data em que for notificada.

12.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

12.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apolice, carta fianga ou autorizacao para
a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;

12.15. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

12.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano & Administra¢ao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

13.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de
2021);

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

13.2.3. Declaracgiao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.2.4. Multa:

13.2.4.1. moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.4.2. moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacao, suplementagdo ou reposicao da garantia.
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13.2.4.2.1. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢ao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto e demais transgressoes previstas no subitem 13.1.

13.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133,
de 2021).

13.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacao das sang¢des serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.
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13.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagcdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160,
da Lein® 14.133, de 2021).

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgao ora
contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022, ou
outra que vier a substitui-la.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
i1sso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

14.2.1. Quando a nao conclusdao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
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a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicadveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

14.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.3.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

14.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizagdes ¢ multas.

14.5. A extingao do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein® 14.133, de 2021.
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16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se dizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizem alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul/SC para dirimir os litigios que decorrerem
da execugdo deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Rio do Sul, xx de xxxxxxx de 2025.

MUNICIPIO DE RIO DO SUL
Manoel Arisoli Pereira
CONTRATANTE

(PROPONENTE VENCEDOR)
XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 125/2025 ANEXO II

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO - SEINFRA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - RECUPERACAOQ/RECOMPOSICAO DAS
JUNTAS DE DILATACAO DO ELEVADO DEPUTADO JOSE THOME

REQUISITANTE
Prefeitura Municipal de Rio do Sul

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta alguns estudos
para a contratagdo de solucdo que atendera a recuperagdo das juntas de dilata¢do do elevado Dep. José

Thomé.

O objetivo principal é estudar a necessidade e identificar no mercado a melhor solugédo para supri-la,

em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.
1 -DESCRICAO DA NECESSIDADE

As juntas sofrem danos severos causados pelo trafego de veiculos, falta de manutengdo adequada ¢ a
propria movimentagdo gerada pela estrutura, resultando em danos como fechamento da junta,
descolamento das cantoneiras metalicas e até desplacamento dos bergos de concreto fixados na

estrutura principal.

Além dos aspectos indicados, por estar localizado em uma area residencial, a condigdo atual das
juntas gera outra necessidade, reduzir os ruidos gerados pelo transito de veiculos, conferindo-lhes
melhor trafegabilidade, conforto e seguranga ao rolamento e ao trafego de pedestres.

Os servigos serdo utilizados pela Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Obras.

Abaixo, apresentado através de imagens, a condi¢do atual das juntas de dilatacdo, evidenciando a

causa do desconforto dos usudrios e a necessidade de recomposicdo do sistema.
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Figura 02 — Exposi¢@o armadura de chumbamento das cantoneiras metalicas
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Figura 04 — Desplacamento total entre bergos de concreto e pista de rolamento
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2 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Nossa avalia¢do da solugdo ideal prioriza critérios como a longevidade, em virtude do elevado volume
de trafego na regido, a baixa necessidade de manuteng¢do e o conforto actstico para a comunidade

adjacente.

Dentre as solugdes existentes no mercado e que se coadunem com as normas legais atinentes as

compras publicas, seria possivel:
A) Junta de Dilata¢do com Labio Polimérico

O sistema de tratamento de juntas de dilatagdo com labio polimérico é uma solu¢do de vedagdo
flexivel e eficiente, projetada para acomodar os deslocamentos estruturais decorrentes de variagdes
térmicas, carregamentos e retragdes. O ladbio polimérico, fabricado com elastdmeros de alta
performance como EPDM ou TPE, ¢ instalado nas bordas da junta com fixa¢cdo mecanica ou adesiva,
garantindo estanqueidade, resisténcia a intempéries, raios UV, agentes quimicos e fadiga por

movimentacao ciclica.

Esse sistema ¢ comumente aplicado em obras de arte especiais, como pontes, viadutos e passarelas,
oferecendo vantagens como facilidade de instalagdo, baixo custo de manutencdo e longa vida ttil.
Além disso, estd em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela ABNT NBR 7188 (cargas
moveis em pontes e viadutos) e pelos Manuais do DNIT, em especial o Manual de Projeto de Obras
de Arte Especiais (DNIT 024/2003 — PRO) e o Manual de Manutengdo de Obras de Arte Especiais
(DNIT 010/2004 — PRO).

B) Junta de Dilatagdo de Material Emborrachado

O sistema de junta de dilatagdo com material emborrachado, também conhecido como perfil tipo
monobloco, é uma solugdo pré-moldada, fabricada em elastomero flexivel (como borracha natural ou
sintética refor¢ada), desenvolvida para acomodar os deslocamentos longitudinais e transversais entre

segmentos estruturais. O perfil é projetado em uma tnica peca continua, com abas laterais e nervuras
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de ancoragem, permitindo sua fixa¢do por meio de insertos metalicos e grauteamento com argamassa

ou resina epoxi, garantindo estanqueidade e estabilidade estrutural.
C) Junta de Dilatacdo com Perfil Elastomérico

O sistema de junta de dilatagdo com perfil elastomérico ¢ composto por perfis moldados em
elastobmero (geralmente borracha natural ou sintética com aditivos), projetados para acomodar os
deslocamentos relativos entre elementos estruturais, como em pontes, viadutos e¢ passarelas. Esses
perfis sdo inseridos em nichos metalicos ou de concreto e fixados por pressdo mecanica ou colagem
com adesivos estruturais, garantindo vedac¢do continua, absor¢do de vibragdes e resisténcia as agoes

climaticas e quimicas.

Com geometria variada (em “V”, “U” ou labirintos), esses perfis possibilitam movimentagdes
longitudinais e transversais moderadas, além de permitirem rapida instalacao e facil substituicdo em

intervengdes de manutencao.

Esse material ndo rasga, sobressai ou escorrega, quando instalado corretamente. Para utilizagdo deste
sistema faz-se o uso de outros sistemas complementares como: execucdo do ber¢o de concreto em
ambos os lados, labio polimérico e adesivo para fixagdo. Substitui a utilizagdo do delimitador de

espessura (tarugo de polestileno).

D) Junta de Dilatagao Cantelever ou Dentada

As juntas de dilatagdo modulares sdo altamente flexiveis. Esse componente permite uma reducao do

ruido em até 40%. Variag¢des desse sistema:
D.1)Articulagdo Nasal
Utilizado comumente para substitui¢do de juntas de dilatagdo existentes. Pegas com comprimento de

3,50 m. Vantagem de instalagdo rapida e opcdo de trabalhar “faixa-faixa”, ndo havendo obstrucdo

total do trafego na regido.
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D.2) Junta Cantilever (WD) — Elementos separados

Pares de elementos separados de liga de aluminio fundido com dentes de serra triangulares. Pegas
com comprimento de 1,0 m. Fixadas na estrutura principal por fixadores protendidos. Vedagdo
elastomérica continua entre os elementos completa o sistema.

Os dentes de serra triangulares garantem continuidade da superficie da estrada, atribuindo conforto ao

usuario e reducdo do ruido de trafego na juncéo.
D.3) Junta Cantilever (WM) — Elementos em peca unica

A junta de dentes de serra em pega unica com intersegdes sdo revestidas com elastomero para
protegdo contra corrosdo. Superficie em ferro fundido. A membrana impermeavel ndo fica em contato
direto com os pneus do veiculo. Pecas com comprimento de 1,0 m.

Garantem a continuidade da estrada, atribuindo conforto ao usuario e redug¢ao do ruido de trafego na

jungao.

Como sabido, toda aquisi¢do se constitui de pontos positivos € pontos negativos. Abaixo, além dos
pontos de cunho eminentemente financeiro, tentar-se-4 abordar as principais vantagens e

desvantagens de cada solugdo até aqui encontradas.

Sistema Descri¢cdo Técnica Vantagens Desvantagens
Labio Polimérico Lamina de elastomero - Flexivel e estanque - Limitado a pequenas ¢
(EPDM/TPE) fixadanas - Boa durabilidade médias movimentagdes
bordas da junta por adesivo - Instalagdo simples e - Menor resisténcia
ou perfil metalico. Permite rapida mecanica se mal instalado
movimentagdoes moderadas. - Baixo custo de - Pode exigir protegdo
manutencao contra trafego direto

- Boa adaptagdo a
superficies irregulares

Perfil Elastomérico Perfil de borracha com - Boa vedacao - Exige precisdo na
geometria pré-definida, - Répida substitui¢ao instalagcao
fixado por compressdo em - Resisténcia a vibragdo ¢ - Nao indicado para grandes
nichos metalicos ou agentes agressivos aberturas
cavidades no concreto. - Compativel com pequenas- Fixacdo pode afrouxar

movimentagdes com o tempo se nao
mantido corretamente

Perfil Monobloco Junta pré-fabricada com - Alta resisténcia mecanica - Maior custo inicial

perfil Gnico de elastdomero - Durabilidade elevada - Instalag@o mais complexa
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refor¢ado, com abas de - Boa estanqueidade - Reparo exige corte ou
ancoragem, instalada com - Absorve impacto e substituicdo total
grauteamento. vibracao
Cantilever — Articulacdio ~ Chapas metalicas fixas nas - Suporta grandes - Alto custo
nasal bordas com um “nariz” movimentagoes - Requer manutengao
(nasal) articulado que cobre - Alta resisténcia ao trafego periodica (desgaste
a junta central. pesado mecanico)
- Instalagdo robusta - Poucos fornecedores
nacionais
Cantilever — Pega tinica Elemento metalico continuo- Excelente para grandes - Peso elevado
que faz a transicdo entre  vaos - Instalagdo complexa
bordas com apoio em vigas - Altamente duravel - Custo elevado
ou consoles. - Resiste bem ao trafego - Dificuldade de
pesado substituicao
Cantilever — Elementos Componentes metalicos - Suporta grandes - Muito alto custo
separados multiplos independentes  deformagdes em multiplos - Complexidade de projeto
que absorvem eixos e instalacao
movimentagdes por - Alta robustez estrutural - Manuten¢ao especializada
deslizamento ou - Boa performance em - Auséncia de fornecedores
deformagao. trafego intenso nacionais em alguns casos

Assim, considerando os dados até aqui levantados, adotado para a recuperagdo das juntas de dilatagdo
a solu¢do de juntas do tipo fechada, com perfil elastomérico e labios poliméricos com base na
disponibilidade do mercado para o fornecimento do material, facilidade de manuten¢o, garantia do
servico executado e abrangéncia de fornecimento, sendo a contratagdo realizada através da
modalidade de licitagdo por Concorréncia, por ora, ao que tudo indica, ¢ a melhor solucdo ao

municipio.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A presente intervencdo compreende a recuperagdo integral do sistema de juntas de dilatagdo do
elevado Dep. Jos¢ Thomé, visando atender a uma demanda publica voltada & melhoria da
infraestrutura viaria urbana, com foco na seguranca estrutural, no conforto dos usuarios e¢ na

mitigacdo dos impactos sonoros para a populagdo residente nas areas abaixo da estrutura.

O sistema existente encontra-se deteriorado em decorréncia da auséncia de manutencdo, ocasionando
ruidos excessivos durante a passagem dos veiculos. Como solu¢do definitiva, optou-se pela

substitui¢do do sistema por junta fechada com perfil elastomérico (EPDM) e labios poliméricos,
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tecnologia que assegura vedacdo eficiente, resisténcia mecanica adequada e significativo ganho em

conforto acustico.

A execugdo dos servicos seguird uma sequéncia técnica definida, garantindo o desempenho estrutural

¢ a durabilidade da solu¢do. Essa sequéncia compreende:

e Demolicao dos bercos existentes, com a remogao completa das armaduras e perfis metalicos

tipo cantoneira (7,5 x 7,5 cm);
e Recolhimento, transporte e descarte ambientalmente adequado de todo o entulho gerado;
e Limpeza minuciosa das juntas e das superficies rompidas com hidrojateamento;

e Escovamento com escova de aco nas superficies das juntas para remocdo de residuos e

melhora da aderéncia;

e Fornecimento e instala¢do de armaduras em aco CA-50, conforme projeto, para recomposi¢ao

dos bergos;
e Apicoamento de superficie;
¢ Fixacdo das armaduras na superestrutura por meio de adesivo estrutural apropriado;

e Aplicacdo de argamassa autoadensavel para recomposi¢cdo dos bercos e preenchimento

técnico por grauteamento;

e Execucdo das juntas de dilatagdo com perfil elastomérico (EPDM), com dimensdes variando

entre 40 mm a 50 mm de largura por 80 mm de altura;

e Reabertura técnica das juntas de dilatagdo, ou, alternativamente, utilizacdo de isopor para

garantir a delimitacdo adequada durante a aplicagdo;

e Aplicacdo de primer nas superficies de contato dos labios poliméricos, garantindo aderéncia

adequada.

e Execucdo dos labios poliméricos, com dimensdes de 20 mm de largura por 30 mm de altura.

Praca 25 de Julho, 1, Centro - Rio do Sul, 89.160-900 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
(47) 3531-1200 | www.riodosul.sc.gov.br



Governo de

Rio do Sul

A execugdo devera ser feita em etapa Unica, a fim de garantir que as atividades sejam executadas por

empresa com capacitagdo e especializagdo especificas, conforme demanda a intervencao.

Na organizacdo do or¢amento, os servigos foram separados conforme a regido que sera executada,
dessa maneira temos o quantitativo organizado em “Pista de rolamento de veiculos” e “Passeio de

pedestres”.

INFORMAGOES GERAIS
IPROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
IDBRA: RECUPERACAO DE JUNTAS DE DILATACAO ELEVADO DEPUTADO JOSE THOME
ILOCALIZACAO: RUA GUILHERME GEMBALLA, BAIRRO JARDIM AMERICA - CEP §9160-000
PESPONSA\"EL TECNICO: KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLL
[EXTENSAO DA INTERVENCAQ: AO TODO & JUNTAS DE DE DILATACAQ COM
[COMPRIMENTO DE 9.0m E 5.5m NO LEITO CARROCAVEL E DE 2 9m NA AREA DE QUANTIDADE: APROX. 84.70m
IPASSEIO DE PEDESTRES.
IDATA BASE D0 SINAPL: MAIO DE 2025
[DATA BASE DO SICRO: JANEIRO DE 2025
E’L-\TA DO ORCAMENTO: 30 DE MALO DE 2025 [ REVISAO: RO1
[BD ADOTADO: 20,707
ITEM DESCRIGAD uN Gl (| PRESUMTARIO(EHECO TOTAL TOTAL cODIGO |  FONTE
|Ptaca de obra padrio do conwénio em chapa em ago galvanizado e
11 Lrmacao da m2 250 RS 466,08 RS 1.165.20) 4813 SINAPI
12 f:;“:::;“u”rfm,]‘“m em ago galvanizado ¢ amogdo domadeira |, 120 R 466 08] R$ 558,20 14813 SINAPI
1.3 [Smalizaghs viara dia 20,00 2§ 455,51 R$ 9.110.20} CMP-02 | composigioe
R$ 10.834,70
2. |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAD
21 |Mobizacao de squpe [ w1 1.00] RS 6.647.20] RS 6.647.20] [ w00t [ mercado
22 |Desmetilizagho de squipe | w | 1.00] Rsea720] RS ee47.20] [ ooz | mecada
RS 13.294,40
IPISTA DE ROLAMENTO DE VEICULOS
3. [PREPARO DA CAMADA
31 [Demoligo controfada de concretn com martelsts n® 1568 R 650,15 R§ 10,195 98] 3806415 SICRO
32 |Remogdo juntas de dilatacio (cantonsiras metalicas) un 16.00 RS 15.37] R 245,92 104798 SINAPI
33 |Apicoamento manual de concreto m 61,50 RS 20.11 RS 1.236.77] 1600408 SICRO
34 |Umpezaem junts déstacio com hedrojateamanto m 6150 RS 6,06 RE 372 649 3806406 BICRO
35 |Umpeza da superficie de concreto com escova de aco m? 61,50 RS 4.70] R 288,05 4915639 SICRO
36  |Umpezsem supsrficle de concrelo com [ateamento dagua Sob pressao e 61,50 RS 2.43 RE 149,45 3806402 SICRO
3.7 |Retirada de enulhc m 1568 RS 65.34 RS 1.024.69) CMP-01 i
R$ 13.514,55
4. CUGAD DA JUNTA DE DILATAGAO
41 |Ammagss em aod CA-50 — femecmento, Orepans & colocagho kg 1.568,25 RS 12.60| RS 10.750.95 40TEID SICRO
42  |Perfuracao em conceto com manalete slérico - O = 14 mm m 123,00 RS 38,33 R3S 4.837 59 1606025 SICRO
43 R & apl & baza de resana epdil kg 575 RS 6o.27| R 402.34 2407072 SICRO
g Tmbmacom pmer opdd dp trla somponenis pom: pleicla o1 m o5 RS 13.48] RS 1,99 aatoree | SIcRO
45 ' e B T o e el e 1568 Rs34zroz| RS s3Tadzel 1108055 SICRO
[Reabertura das junas de dilatacho e limpeza em junta de déatacio ou
48 lion de perfil de pollestirens expandido para delinear a junta L2 FAS RY 14085 R 34555 CuRGs Sommpesiia.
[unta de dilaf am slastimarn & perfil ¥ - L = 50 mm e H = 50 mm -
o ol iega pe m 61,50 Rese0ds] RS 3831145 0307737 SICRO
|Lablos poliméricos em junta de pavimento de concreio -L = 20mme H =
48 |30 mm - eo 0 & assentamenta m 6150 RS 3545 R§ 2 180,18) 307084 SICRO
R$ 117.584,30
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[PASSEND DE PEDESTRES
5. |PREPARC DA CAMADA
51  |Demolicio controdads de concrelo com me S92 % 650,15 RS 3846 79 3306415 SICRO
52 |Remogdo juntas de dilatagdo (perdil poliestirena) [0 8,00 RS 1537 RS 122 55 104798 SINAPY
£3 |Aplcocamento manual de concreto m 2330 RS 20,11 R3 466 55) 1600408 SICRO
54 |Umpeza em [unts deatacio com hednjateamento m 2320 RS 6.06! R% 140,549 3306406 SICRO
55 |Umpeza da superficle de conereto com escova oe BLO m 2320 RE 4,70| R 100,04 4915639 SICRO
565 |Umpeza em superficls de concreto com [ateamento dagua sob pressse mt 23.20 RS 2,43 RS 56.38{ 3306402 SICRO
5.7 |Retirada de entulbos m 592 RS 85,34 R§ 386 55{ CMP-0 COMposicas
RS 5.128,36
6. [EXECUGAO DA JUNTA DE DILATAGAO
6.1 |Armacso em ago CA-50 - fomecimento, preparo & colocagio L] 58160 RS 12.60| RS 7.454 18] 0407619 SICRO
6.2 |PerfuragBo em concreto com manelete alétrico - D = 14 mm m 4640 R§ 39,313 RS 1.824.91 1608025 SICRO
63 |Fomecmento e aplicagio de adesivo estruiural & base de resina epdal kg .97 RS 69,97 R$ 137 54 2407872 SICRO
|Piniura com primer eptn de dois componentes com pestola a ar
1 i :
64 lcamprinnido. uma demao, espessura de 70 me 183 RS 13.48] R3 159.50{ 2418704 SICRO
Argamassa autcadensével para reparcs e grauteamento - confecglo em - .
65 Imisturador & langa i phiariial m 5492 RS 3.427.02] RS 20.274 25 1106055 SICRO
Reabestura das junias de dilatacio e limpeza em junis de diatacio ou & .
&6 Lﬂ de poril e p pera delinear & junta m 0.3 R$ 140,88 R$ 130,74 CMP-02 composicao
unta de dilstacho em easidman & perlil Wi - L = 50 mm e H = B0 mm - "
6 et o el m 2330 RS 500,43 RS 13 697 98| 0307737 SICRO
los poliméricos em junta de pavimento de concrete -L=20mme H » .
BB | mim - confecean & sssentaments m 2320 RS 3545 RS 622,44 307084 SICRO
R$ 44.501,96
7 |RECOMPOSICAD SINALIZAGAD
74 [Mamiengoiecomposicie de sinaizagio - pintura de faixa com lints - 550 R 301,008 S EFtata SiCRO
jpcribca - espessura de 0.4 mm
RS 66,88
CUSTO DIRETO DA OBRA)| RS 20492515
ADMINISTRACAD LOCAL DA OBRA| RS 23.958,34
CUSTO TOTAL DA OBRA | SEM BDI
CUSTC TOTAL DA OBRA | COM BD

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Da solucdo ora tratada, ou seja, servigo de recuperagdo de junta de dilatacdo, o principal requisito

basico é que a(s) empresa(s) a ser contratada tenha acervo técnico para executar os servigos.

A) Apresentar no minimo um atestado de comprovacao de aptidao para desempenho de atividade
compativel com o objeto da licitagio — ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA ¢ EXECUCAO,

fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em papel timbrado, com carimbo de

identificacdo do assinante, afirmando e comprovando a licitante ja ter fornecido satisfatoriamente

itens idénticos ou similares ao objeto deste processo licitatorio;

Item Descriciao Quantidade licitada Quantidade exigida
no(s) atestado(s)
1 Recuperacao e execugdo de junta de 84,70 m 42,35 m

dilatagdo em perfil elastomérico e
labios poliméricos
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a.1) No atestado devera constar também o endereco completo, inclusive eletronico, se houver, do

orgdo/pessoa emitente, para eventuais esclarecimentos;
a.2) Poderao ser somados atestados a fim de atingir a quantidade indicada no subitem anterior;

B) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (licitante) no Conselho de Classe competente DO
DOMICILIO OU SEDE do Licitante, com validade na data da sessio publica, comprovando o
registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional competente, com indica¢do do

responsavel técnico;

b.1) No caso de a empresa licitante ndo ser registrada no Conselho Competente de Santa Catarina,

devera ser providenciado o visto deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do Contrato;

C) Certidao atualizada de Registro de Pessoa Fisica do responsavel técnico no Conselho de Classe
Competente, com validade na data da sessdo publica, comprovando o registro ou inscricdo do

profissional na entidade profissional competente.
4.1 — Da Subcontratacao

No ambito do objeto ora em analise, sera admitida a subcontratagdo exclusivamente para os seguintes

Servigos acessorios:

* Sinalizagao viaria (Item 1 — Obras Preliminares);

* Recomposi¢do da pintura (Item 7 — Recomposicao da Sinalizagao).

Ressalta-se que permanece vedada a subcontratagdo dos demais servicos previstos no escopo

contratual, notadamente aqueles vinculados a execucdo dos trabalhos de recomposicdo das juntas de

dilatagdo. Tais servigos deverdo ser realizados diretamente pela contratada, considerando sua natureza
técnica especializada, que exige dominio especifico de métodos executivos, controle de qualidade

rigoroso ¢ observancia estrita as normas técnicas aplicaveis.
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5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades a serem contratadas estdo descritas na planilha orgamentaria ¢ foram baseadas em

estimativa de necessidade dos servigos em sua atual situacao.
6 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Os valores prévios da contratagdo foram obtidos pelo or¢amento baseado nas tabelas de referéncia e
precos de mercado da regido, totalizando um valor de R$276.268,64 (duzentos e setenta e seis mil,
duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) ja contemplando BDI ¢ administracdo

local de obra.

A presente contratacdo tem por objetivo restabelecer a funcionalidade e seguranca da via elevada, por
meio da recuperagdo das juntas de dilatagdo. A degradacdo do sistema existente compromete a

trafegabilidade, gera ruidos excessivos e afeta diretamente o conforto de moradores e usuarios.

Com a implantagdo da nova solugdo sera possivel reduzir o nivel de ruido, melhorar a seguranca
viaria e proporcionar mais conforto nos deslocamentos diarios da populagdo que utiliza esse trajeto

entre suas residéncias e locais de trabalho.
7 — CONTRATACOES CORRELATAS

Ao que se verifica, ha duas contratacdes correlatas na municipalidade; no entanto, ambas nao
contemplam os servigos especificos de recuperacdo de juntas de dilatagdo em obras de arte especiais.
Uma das contratacdes refere-se exclusivamente a recomposicdo de base e pavimentagdo asfaltica em
vias da malha urbana, enquanto a outra esta direcionada a intervengdes em vias afetadas por obras da
CASAN, ambas sem escopo técnico compativel com os servicos especializados necessarios para a

solugdo em questdo.
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8 - CONTRATACAO vs PLANEJAMENTO - PREVISAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

Havendo de modo formal, em ambito municipal, plano de contratagdo anual, pela natureza de ser
meio de sustentacdo as atividades de suporte do Municipio, a presente contratacdo ¢ realizada
anualmente, ¢ se pode afirmar que esta prevista na Lei Or¢camentaria Anual e no rol de aquisigoes

anuais.
9 — CRITERIO DE JULGAMENTO

O processo licitatorio acontecera na modalidade concorréncia com critério de julgamento o menor

preco.
Esse critério € adequado quando o objeto da licitagao possui especificacdes bem definidas, garantindo

que a diferenca das propostas esteja no prego em si, sem prejudicar a qualidade do servigo como um

todo.

10 — RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos sdo aqueles ja anteriormente citados.

11 - PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS PREVIAS AO CONTRATO

Por se tratar da repeticdo de solugdo ja efetuada pelo Municipio em outras oportunidades e que nao se
verificaram grandes intercorréncias, preliminarmente, ndo se vislumbra nenhuma providéncia prévia
extra a contratacao.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratagdo pretendida tem pouco impacto ambiental e ndo representa grande prejuizo ao meio

ambiente.
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13 — CONSIDERACOES FINAIS

Com base na avaliagdo técnica das solugdes disponiveis para a restauragdo das juntas de dilatagdo do
elevado Deputado José Thomé, optou-se pela adogdo do sistema de junta de dilatagdo tipo fechada,
composta por perfil elastomérico EPDM e labios poliméricos. Esta escolha se fundamenta em

critérios de desempenho técnico, viabilidade econdmica e logistica de fornecimento.

O sistema selecionado apresenta vantagens significativas em relacdo as demais opgdes analisadas,
destacando-se pela ampla disponibilidade de fornecedores no territério nacional, o que facilita sua
aquisi¢do, implanta¢do ¢ eventual manutencdo. Além disso, oferece melhor relagdo custo-beneficio,
quando comparado a solu¢es como a junta de material emborrachado (com custo estimado de R$
6.592,00/m) e a junta tipo Cantilever, cujo fornecimento nio esta disponivel no Brasil, inviabilizando

sua adogdo dentro das diretrizes de contratagdo publica e cronograma previsto.

A degradacao acentuada das juntas existentes, atualmente compostas por cantoneiras metalicas sobre
bergos de concreto e enchimento em isopor, decorre da auséncia de manutencdo periodica e da
aplicagdo indevida de revestimento asfaltico sobre as juntas. Essa pratica comprometeu a
funcionalidade do sistema, provocando o desplacamento entre bergos e superestrutura, o arrancamento
dos perfis metalicos e a consequente geracdo de ruido e vibragdes excessivas durante a passagem de

veiculos.

A solucao adotada foi definida com o objetivo de restabelecer as condi¢des estruturais e funcionais do
elevado, atendendo as exigéncias de movimentagdo previstas (30 mm), durabilidade, estanqueidade
e conforto acustico, com baixa exigéncia de manutencdo. A escolha considera ainda a compatibilidade
com métodos construtivos locais, facilidade de execugdo e aderéncia as normas técnicas vigentes,

assegurando a qualidade e a durabilidade da intervengdo proposta.

Praca 25 de Julho, 1, Centro - Rio do Sul, 89.160-900 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
(47) 3531-1200 | www.riodosul.sc.gov.br



Governo de

Rio do Sul

Rio do Sul, 26 de junho de 2025.
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Keila Cristina Strelow Maas Moratelli
Engenheira Civil

Departamento de Urbanismo — SEINFRA
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 125/2025 ANEXO III

PROJETO BASICO
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PLANILHA ORGAMENTARIA

INFORMAGOES GERAIS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

(OBRA: RECUPERACAO DE JUNTAS DE DILATACAO ELEVADO DEPUTADO JOSE THOME

LOCALIZACAO: RUA GUILHERME GEMBALLA, BAIRRO JARDIM AMERICA - CEP 89160-000

RESPONSAVEL TECNICO: KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI

EXTENSAO DA INTERVENCAOQ: AO TODO 8 JUNTAS DE DE DILATACAQ COM
I(COMPRIMENTO DE 9,0m E 5,5m NO LEITO CARROCAVEL E DE 2,9m NA AREA DE

IPASSEIO DE PEDESTRES.

QUANTIDADE: APROX. 84,70 m

IDATA BASE DO SINAPI: MAIO DE 2025

IDATA BASE DO SICRO: JANEIRO DE 2025

IDATA DO ORCAMENTO: 30 DE MAIO DE 2025 ‘ REVISAO: R01
IBDI ADOTADO: 20,70%
PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL
ITEM DESCRIGAO ‘ UN ‘ QUANT SEM BDI SEM BDI TOTAL CcODIGO FONTE
1. |OBRAS PRELIMINARES
11 Placa Eie obra pad_réo do convénio em chapa em ago galvanizado e m2 250 R$ 466,08 RS 1.165,20 4813 SINAPI
larmacao de madeira
Placa de sinalizagdo de obra em ago galvanizado e armagéo de madeira
12 (drea de 2 unidades) m2 1,20 R$ 466,08 R$ 559,30] 4813 SINAPI
1.3 |Sina|izat;éo viaria dia 20,00 R$ 455,51 R$ 9.110,20| CMP-02 Ccomposi¢do
R$ 10.834,70
2. |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
2.1 |Mobilizagao de equipe [ w ] 1,00] RS 6.647,20] RS 6.647,20] [ Moot [ mercado
2.2 |Desmobilizagao de equipe ‘ vb ‘ 1,00 ‘ R$ 6.647,20‘ R$ 6.647,20‘ ‘ M002 ‘ mercado
R$ 13.294,40
PISTA DE ROLAMENTO DE VEICULOS
3. |PREPARO DA CAMADA
3.1 Demoligao controlada de concreto com martelete m?* 15,68 R$ 650,15 R$ 10.195,98| 3806415 SICRO
3.2 |Remogéo juntas de dilatagéo (cantoneiras metalicas) un 16,00 R$ 15,37 R$ 245,92 104798 SINAPI
3.3 |Apicoamento manual de concreto m? 61,50 R$ 20,11 R$ 1.236,77 1600408 SICRO
3.4 |Limpeza em junta dilatagéo com hidrojateamento m 61,50 R$ 6,06 R$ 372,69 3806406 SICRO
3.5 |Limpeza da superficie de concreto com escova de ago m? 61,50 R$ 4,70 R$ 289,05 4915639 SICRO
3.6 |Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressao m? 61,50 R$ 2,43] R$ 149,45| 3806402 SICRO
3.7 |Retirada de entulho m? 15,68 R$ 65,34 R$ 1.024,69 CMP-01 composi¢ao
R$ 13.514,55
4. |EXECUGAO DA JUNTA DE DILATAGAO
4.1 |Armagdo em ago CA-50 — fornecimento, preparo e colocagdo kg 1.568,25 R$ 12,60 R$ 19.759,95 0407819 SICRO
4.2  |Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm m 123,00 R$ 39,33 R$ 4.837,59 1608025 SICRO
4.3 |Fornecimento e aplicagéo de adesivo estrutural & base de resina epoxi kg 575 R$ 69,97| R$ 402,34 2407972 SICRO
44 Pinlurg com primer ep(éxi de dois componentes com pistola a ar m? 0,15 RS 13.48| RS 1,99 2419704 SICRO
), uma demao, de 70 pm
IArgamassa autoadensavel para reparos e grauteamento - confecgdo em
45 misturador e langamento manual m? 15,68 R$ 3.427,02 R$ 53.744,24) 1108055 SICRO
Reabertura das juntas de dilatagao e limpeza em junta de dilatagao ou 2 Y L x
46 uso de perfil de poliestireno expandido para delinear a junta m 246 RS 140,88 RS 346,56 CMP-03 composigao
Junta de dilatagao em elastdmero e perfil VV - L =50 mm e H = 80 mm -
47 fornecimento e instalacdo m 61,50 R$ 590,43 R$ 36.311,45 0307737 SICRO
Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto -L =20 mme H =
4.8 30 mm - confecgdo e , m 61,50 R$ 35,45| R$ 2.180,18| 307084 SICRO
R$ 117.584,30
PASSEIO DE PEDESTRES
5. |PREPARO DA CAMADA
5.1 |Demoli¢do controlada de concreto com martelete m® 5,92 R$ 650,15 R$ 3.846,29 3806415 SICRO
5.2 |Remogéo juntas de dilatagéo (perfil poliestireno) [ 8,00 R$ 15,37 R$ 122,96 104798 SINAPI
5.3 |Apicoamento manual de concreto m? 23,20 R$ 20,11 R$ 466,55 1600408 SICRO
5.4 [Limpeza em junta dilatagdo com hidrojateamento m 23,20 R$ 6,06 R$ 140,59 3806406 SICRO
5.5 |Limpeza da superficie de concreto com escova de ago m? 23,20 R$ 4,70 R$ 109,04 4915639 SICRO
5.6 |Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressao m? 23,20 R$ 2,43] R$ 56,38 3806402 SICRO
5.7 [Retirada de entulho m?® 5,92 R$ 65,34 R$ 386,55 CMP-01 composigdo
R$ 5.128,36
6. |EXECUGAO DA JUNTA DE DILATAGAO
6.1 [Armagao em ago CA-50 — fornecimento, preparo e colocagao kg 591,60 R$ 12,60 R$ 7.454,16| 0407819 SICRO
6.2 [Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm m 46,40 R$ 39,33 R$ 1.824,91 1608025 SICRO
6.3 [Fornecimento e aplicagdo de adesivo estrutural a base de resina epoxi kg 1,97 R$ 69,97 R$ 137,98] 2407972 SICRO
|Pintura com primer ep6xi de dois componentes com pistola a ar
6.4 | imido, uma demao, espe: de 70 um m? 11,83 R$ 13,48 R$ 159,50 2419704 SICRO
6.5 Anfgamassa autoadensavel para reparos e grauteamento - confecgdo em me 592 R$ 3.427,02] R$ 20.274,25 1108055 SICRO
misturador e langamento manual
Reabertura das juntas de dilatagao e limpeza em junta de dilatagao ou Y -
66 uso de perfil de poliestireno expandido para delinear a junta m 093 RS 140,88 R$ 130,74 CMP-03 composigao
Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =50 mm e H = 80 mm -
6.7 fornecimento e instalagao m 23,20 R$ 590,43 R$ 13.697,98| 0307737 SICRO
Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto -L =20 mme H =
6.8 30 mm - confecgdo e assentamento m 23,20 R$ 35,45 R$ 822,44] 307084 SICRO
R$ 44.501,96
7 RECOMPOSIGAO SINALIZAGAO
71 Man:]g(engao/recomposu;ao de sinalizagao - pintura de faixa com tinta m? 3.20 RS 20,90) RS 66,88, 5214012 SICRO
acrilica - espessura de 0,4 mm
R$ 66,88
CUSTO DIRETO DA OBRA| R$ 204.925,15
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA| R$ 23.958,34
CUSTO TOTAL DA OBRA / SEM BDI R$ 228.883,49
CUSTO TOTAL DA OBRA / COM BDI| R$ 276.268,64
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO - SEINFRA

ORCAMENTO — COMPOSICAO DO BDI OBRAS RODOVIARIAS

1. Estrutura do Custo Total

Elemento Percentual Valor (R$)
Custo Direto 90,52% R$ 228.883,49
Administracao Local da Obra 9,48% R$ 23.958,34
Custo Total 100,00% R$ 252.841,83

2. Tributos Incidentes no BDI

Tributo Aliquota (%)
ISS (Municipal) 2,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

Total 5,65%

3. Componentes do BDI
Descrigao Sigla Percentual (%)

Administragéo Central AC  4,01%
Riscos R 0,50%
Seguros S 0,20%
Garantias G 0,20%
Despesas Financeiras DF  1,11%
Lucro (Bruto) L 13,37%

BDI Adotado: 20,70%

O percentual foi calculado com base na féormula-padrao:

Praca 25 de Julho, 1, Centro - Rio do Sul, 89.160-900 | CNPJ: 83.102.574/0001-06
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(14 (AC+R+S5+G))1+DF)(1+L) :
(1-T) :

Onde T = tributos incidentes sobre o BDI (5,65%).

Este BDI esta compativel com referéncias técnicas para obras de infraestrutura rodoviaria e
segue os principios estabelecidos pelas diretrizes da jurisprudéncia do TCU.

4. Justificativa Técnica para o Percentual Adotado

O BDI de 20,70% foi adotado considerando as caracteristicas especificas da obra em
questao, tratando-se de servigo de restauragio localizada de juntas de dilatagdo em
elevado, inserido no contexto de manutengao da infraestrutura urbana rodoviaria.

O percentual reflete:

* A baixa escala de execugao, com prazo maximo estimado de 21 dias uteis, o que
implica custos proporcionais maiores de mobilizagc&o, gestdo e administragdo central.

* A necessidade de mao de obra especializada e o cumprimento de padrdes técnicos
normativos para garantir o desempenho estrutural das juntas.

» A exigéncia de riscos contratuais e garantias formais, que impactam diretamente nos
custos indiretos assumidos pela contratada.

KEILA CRISTINA , 3
STRELOW MAAS Caenasiaciownians
MORATELL|091 6421 MORATELLI:09164210901

Dados: 2025.07.29 08:43:32 -03'00"
0901

Keila Cristina Strelow Maas Moratelli
Engenheira Civil

Departamento de Urbanismo — SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

TERMO DE REFERENCIA - RECUPERACAO/RECOMPOSICAO
DAS JUNTAS DE DILATACAO ELEVADO DEP. JOSE THOME
PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SECRETARIA DE OBRAS

1. OBJETO

O presente termo de referéncia tem como objeto a contratacao de empresa especializada para
a execuc¢do de servicos de recuperacdo das juntas de dilatacdo do Elevado Deputado José
Thom¢ localizado no Municipiode Rio do Sul, com fornecimento de materiais € mao de obra,
conforme especificacdes técnicas. A solugdo adotada prevé a substitui¢do das juntas
existentes por junta do tipo fechada, com uso de perfil elastomérico EPDM e ldbios
poliméricos.

2. JUSTIFICATIVA

O sistema atual apresenta alto nivel de degradacdo devido a auséncia de manutencdo e a
execucao indevida de camadas asfalticas sobre as juntas, comprometendo sua funcionalidade.
A passagem de veiculos gera ruidos excessivos e desconforto a comunidade, além de riscos
estruturais.

A restauracdo visa reduzir o impacto sonoro, restaurar a estanqueidade, garantir a
durabilidade estrutural, oferecer seguranca e conforto aos usuarios da via.

3. PRAZOS E CONDICOES DE FORNECIMENTO

3.1 Os servigos deverao ser iniciados apds a apresentacdo da Ordem de Servigo emitida pelo
setor responsavel, sendo que a CONTRATADA devera iniciar o0s mesmos no prazo maximo
de até 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitacao.

3.2 A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os materiais ou servigos recusados pelo
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Municipio, iniciando a substituicdo no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis contados do
recebimento da notificagdo, sem qualquer 6nus para o Municipio;

3.3 Se a substitui¢do ndo for realizada no prazo estipulado, a CONTRATADA estaré sujeita
as sancdes previstas nos dispositivos legais pertinentes;

3.4 O recebimento dos servigos, mesmo que definitivo, ndo exclui a responsabilidade da
empresa pela sua qualidade e caracteristicas, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
durante o periodo de garantia previsto de 5 (cinco) anos a contar a partir do recebimento dos
Servigos;

3.5 Os servigos executados deverdo ser compativeis com as normas da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas), e/ou ANVISA (Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria),
e/ou INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial),
DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) quando aplicavel, e os mais
atuazis.

4. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1 Os servigos serdo fiscalizados por um fiscal de obras ou servigos publicos do Municipio,
nomeado pelo Secretéario de Infraestrutura;

4.2 Nao podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, divida ou esquecimento
das clausulas e condi¢Oes destas especificagdes e do contrato, das recomendagdes dos
fabricantes quanto a correta aplicagdo dos materiais, bem como o conteido do termo, normas
e especificagoes;

4.3 A CONTRATADA devera, permanentemente, ter ¢ colocar a disposicdo da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul os meios necessarios e aptos a permitir a medigdo dos servicos
executados, bem como a inspecdo dos materiais, equipamentos € SErvigos,
independentemente das inspe¢des de medi¢cdes e ainda independentemente do estagio dos
Servigos;

4.4 O pagamento sera feito por medi¢ao aferida pelo fiscal de obras ou servigos publicos com
prazo de 28 dias corridos ap0s a entrega da medigao;

4.5 Todos os servigos serdo objeto de vistoria durante sua execugdo e estardo sujeitos a
aprovacao ou desaprovagdo, com consequéncia de substitui¢ao quando nao aprovados;

4.6 A Prefeitura Municipal de Rio do Sul podera exigir, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a
seguranca dos servigos € ao bom andamento das obras;

4.7 A Prefeitura Municipal de Rio do Sul terd plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou ndo, os servicos, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
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motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os servigos so
poderdo ser reiniciados por outra ordem de servigo;
4.8 A CONTRATADA devera refazer, sem Onus para ao municipio, os servicos nao aceitos
por esta, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execu¢do impropria
dos servicos a vista das respectivas especificacoes.

5. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A CONTRATADA deverd fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios para a recuperacdo das juntas de dilatacdo. Os materiais a serem utilizados nos
servicos deverdo ser estocados em locais adequados de propriedade (ou locados) da
CONTRATANTE ¢ mantidos em bom estado de conservagdo; cabera a CONTRATADA
dispor das ferramentas, instrumentos e/ou equipamentos e acessorios adequados para a
execucdo de cada servico, sendo a Unica responsavel pela manutengdo e conservagdo dos
mesmos.

Nas descricoes dos materiais necessarios para a realizagdo dos servigos, estao especificados

0s quantitativos maximos dos mesmos, devendo cada ordem de servigo conter o quantitativo
relacionado a demanda de cada servigo.

6. ESCOPO DE SERVICOS

As planilhas com a relagao dos servigos registrados na Ata contemplam servigos das Tabelas
SICRO do DNIT e SINAPI da Caixa Economica Federal. O BDI estabelecido os para
servigos constantes na planilha da Ata ¢ de 20,70%.

Os quantitativos foram elaborados compreendendo areas de junta de dilatacdo do elevado
Deputado José Thomé que se encontram atualmente danificadas.

Pela especificidade do servigo, o mesmo foi organizado conforme segue:
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INFORMACOES GERAIS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
IOBRA: RECUPERACAO DE JUNTAS DE DILATACAO ELEVADO DEPUTADO JOSE THOME
ILOCALIZACAO: RUA GUILHERME GEMBALLA, BAIRRO JARDIM AMERICA - CEP 89160-000
|[RESPONSAVEL TECNICO: KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI
[EXTENSAO DA INTERVENCAO: AO TODO § JUNTAS DE DE DILATACAO COM
ICOMPRIMENTO DE 9.0m E 5,5m NO LEITO CARROCAVEL E DE 2.9m NA AREA DE QUANTIDADE: APROX. 84,70 m
IPASSEIO DE PEDESTRES.
[DATA BASE DO SINAPIL: MAIO DE 2025
bATA BASE DO SICRO: JANEIRO DE 2025
IDATA DO ORCAMENTO: 30 DE MAIO DE 2025 | REVISAO: R0O1
[BDI ADOTADO: 20.70%
chapaem 09 - m2 250 RS 466.08 RS 1.165.20) 4813 SINAPI
ammmgumemum m2 120 R$ 466,08} R$ 55030} 4813 SINAPI
dia 20,00 RS 455,51 RS 9.110.20| CMP-02
RS 10.834,70
2. AO E DESMOBILIZACAO
2.1 __|Mobiizagio de equipe [ w ] 1.00] RS 6.647.20] RS 6.647 20| | Moot | mercado
22 |Desmobilizagso de equipe I w | 1.00] Rs664720]  Rse647.20] | w2 | mercado
RS 13.294,40
A DE ROLAMENTO DE VEICULOS
3. |PREPARO DA CAMADA
31 de com m 15,68 R$ 650,15} RS 10.195,98] 3806415 SICRO
32 |Remocdo juntas de un 16,00 RS 15,37 RS$ 245,92 104798 SINAPI
3.3 |Apicoamento manual de concreto m 61,50 RS 20,11/ RS 1.236,77) 1600408 SICRO
34 |Umpeza em junta déatacio com hidrojateamento m 61,50 RS 6,06 RS 372,69 3806406 SICRO
35 |Umpeza da superficle de concreto com escova de ago m* 61,50 RS 4,70| RS 289,05/ 4915639 SICRO
36 |Umpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua scb pressio m* 61,50 RS 2,43 R$ 149 45 3806402 SICRO
3.7 |Retirada de entulho m* 15,68 RS 65,34 RS 1.024 69 CMP-01 composicao
RS 13.514,55
4. CUGAO DA JUNTA DE DILATACAO
4.1  |JAmacso em ago CA-50 - preparo e kg 1.568,25 RS 12,60 RS 19.759,95) 0407819 SICRO
42 em com elétrico - D = 14 mm m 123,00 RS 39,33 RS 4.837 59 1608025 SICRO
43 e de adesivo 4 base de resina epdxl kg 575 RS 69,97 RS 402,34 2407972 SICRO
a4 e e o e cm plsidn & ar m 0.15 RS 13.48 RS 1.99 2419704 | SICRO
45 SR sl DA N6 & QESmaIANIO - 0SNIOCNO 608 m 1568 R$3427.02| RS 53744.24) 1108055 SICRO
ra das juntas de dilatago e limpeza em junta de diatacdo ou
a6 astrand B s daliaar i ke m 246 RS 140,88| RS 346,56| CMP-03 | composico
lunta de dilatacao em elastdmero e perfil VW - L = 50 mm e H = 80 mm - = 61.50 RS 500.43) RS 36311 .45) 0307737 SICRO
em junta de pavimento de concreto -L =20mme H=| 6150 RS 35,45/ RS 2180,18) 307084 SICRO
RS 117.584,30
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IPASSEIO DE PEDESTRES
5. IPREPARO DA CAMADA
5.1 de com m? 592 R$ 650,15 RS 3.846 29 3806415 SICRO
52 |Remocdo juntas de (perfil pollestreno) [ 8,00 RS 15,37 RS 122.96) 104798 SINAPI
53 JApicoamento manual de concreto m 2320 RS 20,11 RS$ 466 55| 1600408 SICRO
54 |Umpeza em junta déatacio com hidrojateamento m 2320 RS 6,06 RS 140,59 3806406 SICRO
55 |umpezada de concreto com escova de aco m* 23,20 RS 4,70} R$ 109,04 4915639 SICRO
56 |Umpezaem rficie de eto com d'agua scb pressio m 232 RS 2,43 RS 56,38 3806402 SICRO
5.7 |Retirada de entulho m 592 RS 65,34 R$ 386,55 CMP-01 composicao
R$ 5.1 ui
6. CUCAO DA JUNTA DE DILATACAO
6.1 JAmacao em ago CA-50 - preparo e kg 591,60 RS 12,60 RS 7.454,16) 0407819 SICRO
6.2 em to com elétrico - D = 14 mm m 46,40 RS 39,33 RS 1.824 91 1608025 SICRO
63 e de adesivo 4 base de resina epdx kg 197 RS 69,97] RS 137 98} 2407972 SICRO
a com primer epdud de dois componentes com pistola a ar
64 i ) de 70 m* 1183 RS 13.48| R$ 159,50 2419704 SICRO
massa autoadensavel para reparos e grauteamento - confecgio em
65 deturador e | al m 592 RS 3.427,02 RS 20.274 25 1108055 SICRO
bertura das juntas Oe dilatac30 e limpeza em junta de diatacao ou
66 luso de pedil de para delinear a junta m* 093 RS 140,88} RS 130,74 CMP-03 composicio
Dunta de dilatacao em elastdmero e perfil VW - L = 50 mm e H = 80 mm -
6.7 lomecimento e instalacao m 2320 RS 59043 RS 13.697 98] 0307737 SICRO
ILabios em junta de de -L=20mmeH=
68 130 mm - confecgao e assentamento m 2320 RS 3545 RS 822 44 307084 SICRO
RS 44.501,96
7 |RECOMPOSICAO SINALIZACAO
A ¢ de - pintura de faixa com tinta
71 lacrilica - espessura de 0.4 mm | m* | 3.20| RSZD‘K)I RSGEAB{ | 5214012 | SICRO
RS 66,88
CUSTO DIRETO DA OBRA/ RS 204.925,15
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 23.958,34
CUSTO TOTAL DA OBRA / SEM BDI| RS 228.883,49
CUSTO TOTAL DA OBRA / COM

Os servicos de recuperagdo das juntas de dilatagdo serdo executados obedecendo-se as
seguintes discriminac¢des dos servigos.

6.1 Sinaliza¢iio e Seguranca da Area de Trabalho

e Implantar sinalizagdo provisoria conforme o Manual de Sinalizagcdo do DNIT.
e Garantir isolamento da area com barreiras fisicas e dispositivos retrorrefletivos.

e Equipar a equipe com EPIs obrigatorios (capacete, luvas, 6culos, protetor auricular,
etc.).

6.2 Delimitacio e Demolicao dos Bercos Existentes

e Delimitar o local da junta com corte preciso utilizando disco diamantado (NBR
16.283).

e Remover camada asfaltica ou de concreto existente até expor a laje estrutural.
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A profundidade da junta deve estar entre 2 a '3 da espessura da laje, conforme DNIT
092/2006.

6.3 Preparo da Superficie

e Realizar apicoamento da 4rea de ancoragem dos bergos para criar superficie rugosa
(conforme NBR 7680).

e Perfuracdo e chumbamento de armaduras com resina epdxi (ABNT NBR 9452:2020
para epoxis aplicados em concreto).

e Limpeza rigorosa da superficie com ar comprimido e escovas metalicas ou jateamento

com agua.

6.4 Instalacdo das Armaduras

e Utilizar aco CA-50 conforme ABNT NBR 7480, com diametros e espacamentos
adequados.

e Assegurar cobrimento minimo de acordo com a exposi¢do e com a ABNT NBR 6118.

e Utilizar espagadores para garantir posicionamento correto durante a concretagem.

6.5 Moldagem dos Ber¢os de Aproximacgao

e Instalar formas metalicas, plasticas ou isopor com precisao geométrica, respeitando o
gabarito da junta e a posic¢ao do perfil.

e Aplicar adesivo epdxi nas interfaces.
e Lancar microconcreto de alta resisténcia e cura rapida.

o Resisténcia minima: > 25 MPa em 1h (normas do fabricante ¢ ABNT NBR 5738).
e Realizar cura imida por no minimo 24h ou conforme especificado pelo fabricante.

A resisténcia minima do microconcreto deve ser de 30 MPa.
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6.6 Preparacio da Sede da Junta

e Realizar limpeza mecanica da sede com lixamento leve ou jateamento.
e Verificar alinhamento longitudinal e transversal da sede.

e Aplicar primer adesivo com pincel ou rolo.

6.7 Instalaciao do Perfil Elastomérico

e Aplicar adesivo epdxi bicomponente nas laterais e fundo da sede.

e Posicionar o perfil elastomérico com leve compressao.

e Garantir que o topo do perfil esteja 10 mm abaixo da cota 0,0, conforme NBR 7680.
e Realizar ajustes para eliminar bolhas ou tor¢des no perfil.

e Aguardar cura total do adesivo conforme ficha técnica (geralmente 8-24h).

6.8 Execucio dos Labios Poliméricos

e Aplicar primer na lateral dos ber¢os para aderéncia do labio.
e Moldar o labio com perfil 20 x 30 mm.

O labio deve ser continuo, sem falhas de aderéncia, e garantir vedacao estanque.

6.9 Acabamento e Limpeza

e Remover eventuais excessos de selante.
e Verificar o correto acabamento das bordas dos bergos e faces visiveis.

e Realizar nova varrigao final e reaplicagdo de selante em eventuais falhas visuais.
6.10 Liberacao do Trafego

A junta s6 pode ser liberada apo6s:

e (Cura total dos materiais;
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Sinalizar a liberagcdo conforme manual DNIT e Resolugdo CONTRAN n° 798/2020.

Etapa Ensaio/Controle Norma
Concreto Resisténcia a compressao ABNT NBR 5739
Perfil EPDM Verificagao dimensional e deformacgao ABNT NBR 12.624

Aderéncia epoxi

Inspecéo visual e tracao direta (se necessario)

ABNT NBR 9452

Geometria

Verificagdo manual ou com régua metalica

DNIT 092/2006

Selagem

Verificacdo estanqueidade (opcional)

ABNT NBR 15.575

7. ESPECIFICACAO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS

A especificagdo das quantidades de servigo, esta discriminada em planilha or¢amentaria
anexo a este termo de referéncia.

8. CRITERIOS PARA MEDICAO DOS SERVICOS

A empresa detentora de Ata encaminhard ao Contratante a relacdo dos servigos executados,
sendo que o valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e a aplicagdo dos precos unitarios registrados na Ata.

As medigoes apresentadas deverdo conter as memorias de calculo, as autorizagdes para a
execugdo dos servigcos. Os croquis e o relatorio fotografico apresentando fotos do local, antes,

durante e depois de cada interven¢do, em conformidade ao item 9 deste.

De acordo com as orientacdes da norma de especificagdo de servico DNIT 092/2006, na
inspecao final deve ser verificado se a junta estd acumulando pedras ou outros detritos, se ha

vazamentos e se ha ruidos na passagem dos veiculos; embora o acesso seja dificil, a parte
inferior da junta também deve ser inspecionada.
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9. CRITERIOS PARA ELABORACAO DO RELATORIO FOTOGRAFICO

Apresentagdo e metodologia para tomada das fotos:

Todas as fotografias devem ser nitidas, georreferenciadas e datadas;

As fotografias devem ser tiradas de modo que pelo menos 20 % da imagem esteja
acima do alinhamento dos iméveis ou do horizonte, possibilitando a identifica¢do no
entorno;

O relatorio fotografico deve ser organizado cronologicamente por junta, separando as
imagens por etapa;

Nas fotos noturnas, a CONTRATADA devera providenciar iluminacdo necessaria a
boa visualizacdo dos objetos fotografados.

O relatorio fotografico em forma digital contendo todas as fotografias deve ser anexado a
cada processo de medicdo a sua aprovagdo pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Rio
do Sul ¢ condicao obrigatoria para a continuidade do processo de pagamento e remuneragao
dos servicos realizados pela empresa CONTRATADA.

9.1 Execuc¢io da Demoli¢ao

Fotografias detalhadas devem ser registradas de cada uma das etapas da demolicdo de cada
junta, tanto na area de rolamento de veiculos quanto na area de passeio de pedestres.
As fotos devem permitir a identificacdo inequivoca da junta, com destaque visual ou legenda
indicando o local.

Etapas a serem fotografadas:

Antes da remocgao das juntas e dos bergos danificados;
Durante a remogao das juntas e bergos danificados;

Durante a limpeza da superficie (escovamento e jateamento/hidrojateamento);
Apos a limpeza da superficie, com a base visivel e limpa;

Antes do recolhimento do entulho;

Durante o recolhimento do entulho;

Local de descarte final do entulho, com identificacao do ponto de despejo.
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9.2 Execucio dos Bercos de Aproximag¢ao

As imagens devem documentar a conforma¢do dos bercos novos, o posicionamento das
armaduras e a qualidade da concretagem.
Etapas a serem fotografadas:

e Posicionamento e fixa¢cdo das formas com gabarito geométrico;

e Colocacao das armaduras CA-50, com destaque para chumbamentos e espagadores;

e Aplicacdo do adesivo epoxi para fixagao das barras;

e Langamento do microconcreto de cura rapida;

e Processo de cura umida;

e Berco concluido, com geometria visivel e superficie de apoio regular.

9.3 Execucio dos Labios Poliméricos

Esta etapa, exclusiva da area de rolamento de veiculos, requer registros detalhados da
aderéncia e vedagao do sistema.

Etapas a serem fotografadas:
e Limpeza da base dos bergos para aplicagdo do 1abio;
e Aplicacao do primer sobre o concreto;

e Instalacdo dos labios poliméricos, com destaque para alinhamento e continuagdo
linear;

e Detalhes do acabamento do 1abio polimérico (jungdes, cantos, extremos);

e Vista geral da junta finalizada, com perfis e labios instalados.

9.4 Instalacao do Perfil Elastomérico

O processo de instalacdo do perfil deve ser acompanhado de registros visuais que
demonstrem o correto alinhamento e colagem.
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Etapas a serem fotografadas:

e Limpeza da sede da junta, apds preparo superficial,

e Aplicagdo do primer adesivo nas laterais e fundo da sede;

e Aplicacao do adesivo epdxi bicomponente;

e Posicionamento do perfil elastomérico (EPDM), com fotos frontais e laterais;
e Perfil instalado, com verificacdo do nivel 10 mm abaixo da cota 0;

e Vista geral da junta apds cura do adesivo e antes da liberacdo ao trafego.

10. HORARIOS E PLANEJAMENTO

Os servigos serdo executados mediante “Ordem de Servi¢o” emitida pela Secretaria de
Infraestrutura ou outra secretaria/fundo/fundacdo, com programacdo determinada pelo
Municipio diariamente, no periodo diurno (08h as 18h), de segunda-feira a sabado. Em
situagdes excepcionais, os trabalhos poderdo ser realizados no periodo noturno e aos
domingos e feriados.

Sera necessario a solicitacdo junto ao Departamento de Transito do Municipio de Rio Do
Sul / Guarda Municipal — Termo de Permissdo para Ocupacdo de Vias. Este documento

estabelece o horario que ¢ permitido para a execucdo dos servi¢os pretendido, assim como
planejamento prévio junto ao departamento.

11. OBRIGACOES DA EMPRESA VENCEDORA

11.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

11.2 Assumir a responsabilidade pelos 6nus e encargos (inclusive os fiscais) resultantes da
adjudicagdo de cada fornecimento desta Licitagao;
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11.3 Possuir responsavel técnico devidamente registrado no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

11.4 Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigagdes sociais e trabalhistas previstos na
legislagdo em vigor, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo com este
Municipio;

11.5 Manter durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela
assumidas, todas as condigdes exigidas para a contratacdo, devendo comunicar ao
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracio que possa comprometer sua
manutencao;

11.6 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o os materiais e servigos com avarias ou defeitos;

11.7 Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos materiais, até o local de
entrega,

11.8 Manter atualizados seus dados, tais como: enderego, telefone, e-mail, etc., devendo
comunicar ao Setor de Compras acerca de qualquer alteracao;

11.9 Fornecer os materiais e servicos com otima qualidade e dentro dos padrdes exigidos
neste edital e legislagdo aplicavel a espécie;

11.10 Fornecer os materiais e servicos no prazo estipulado independente da quantidade
solicitada, nos locais designados pela Secretaria solicitante;

11.11 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados por este Municipio, cujas reclamacgdes
se obriga a atender no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificagao;

11.12 Oferecer garantia correspondente ao bom desempenho e duracdo dos materiais e
servigcos executados.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Exigir o cumprimento do objeto, segundo suas especificagdes, prazos e demais
condigoes;

12.2 Acompanhar a execugdo dos servicos e avaliar a responsabilidade da CONTRATADA,
podendo rejeita-los, mediante justificativa;

12.3 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas nos materiais ou servicos, para que sejam substituidos, reparados ou corrigidos;
12.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de
comissao/servidor especialmente designado;

12.5 Fornecer instrugdes necessarias a execu¢do dos servigos/entrega dos materiais e cumprir
com os pagamentos nas condi¢des dos precos pactuados;
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12.6 O pagamento sera efetuado apos a Nota Fiscal estar devidamente atestada e
acompanhada dos certificados de Regularidade Fiscal;

12.7 Comunicar a empresa vencedora todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o
objeto;

12.8 Rejeitar no todo ou em parte os materiais que a empresa vencedora entregar fora das
especificagdes do Edital.

13. DA SUBCONTRATACAO

No ambito do objeto ora em analise, sera admitida a subcontratagdo exclusivamente para os

seguintes servigos acessorios:

e Sinalizagdo viaria (Item 1 — Obras Preliminares);

e Recomposicao da pintura (Item 7 — Recomposicao da Sinalizagdo).

Ressalta-se que permanece_vedada a subcontratacdo dos demais servicos previstos no escopo

contratual, notadamente aqueles vinculados a execucdo dos trabalhos de recomposicdo das

juntas de dilatacdo. Tais servicos deverdo ser realizados diretamente pela contratada,

considerando sua natureza técnica especializada, que exige dominio especifico de métodos
executivos, controle de qualidade rigoroso e observancia estrita as normas técnicas

aplicaveis.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do
contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao
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a continuidade do contrato.

15. MODELO DE GESTAO

15.1 A ata de registro de pregos devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial;

15.2 As comunicagdes entre o Municipio e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim;

15.3 O Municipio poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato;

15.4 Apos a assinatura da ata de registro de pregos, o Municipio podera convocar o
representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagao do plano de
fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugdo da
CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros;

15.5 A execugdo da ata devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos
respectivos substitutos;

15.6 O fiscal da ata acompanhara a execugao, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao;

15.7 O fiscal da ata anotara no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do objeto, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados;

15.8 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal da ata emitira notificacdes
para a correcao da execugdo, determinando prazo para a corre¢ao;

15.9 O fiscal da ata informara ao gestor, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso;

15.10 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do da ata nas datas aprazadas,
o fiscal comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato;

15.11 O fiscal comunicard ao gestor, em tempo habil, o término da ata sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao;

15.12 O fiscal administrativo da ata verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
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formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatodrios pertinentes, caso necessario;

15.13 Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo
atuard tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor da ata para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

15.14 O gestor da Ata coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo da ata contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de
gerenciamento da ata, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes da ata para fins de atendimento da finalidade da administragao;

15.15 O gestor da ata acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitagdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais;

15.16 O gestor da ata acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢ao da ata e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

15.17 O gestor da ata emitira documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
CONTRATADO, com mencao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

15.18 O gestor da ata tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso;

15.19 O gestor da ata elaborara relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo.

16. DISPOSICOES FINAIS

A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administracdo, a firmar as contratagdes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para a contratagdo
pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferéncia de fornecimento em
igualdade de condi¢des. A Administracio ndo respondera por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do da Ata de
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Registro de Pregos, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Documento assinado digitalmente FERNAN DO CESAR Assinado de forma digital
b KEILA CRISTINA STRELOW MAAS MORATELLI por FERNANDO CESAR
g “ Data: 26/06/2025 08:23:36-0300 SOUZA:06069926 SOUZA:06069926935
verifique em https://validar.iti.gov.br 935 Dados: 2025.06.26

17:44:24 -03'00'

Keila Cristina Strelow Maas Moratelli Fernando Cezar Souza
Engenheira Civil Secretario de Infraestrutura
Dep. de Urbanismo — SEINFRA Dep. de Urbanismo — SEINFRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE

Praca 25 De Julho, N° 01, Centro - Rio Do Sul/sc - CEP 88160900
Contato: adriano.martins@riodosul .sc.gov.br - (47) 3300-0611

Declaracdo de Atividade N&o Constante na Resolugdo CONSEMA
7223/2025

€15 AM B\E"‘«'

E Verifigue a veracidade das informagfes usando o QRcode ao lado ou acessando o endereco web abaixo:

https.//sinfat.ciga.sc.gov.br/licenca/baixar/105387/51688

Empreendedor

Nome: MUNICIPIO DE RIO DO SUL
CPF/CNPJ: 83102574000106

Endereco: Praga 25 de Julho, n°01 - _, Centro
CEP: 89160900

Municipio: RIO DO SUL

Estado: SC

Empreendimento

Prefeitura Municipal de Rio do Sul - 83102574000106

Ender eco: Rua Doutor Guilherme Gemballa, n° 167, Jardim América
CEP: 89160188

Municipio: RIO DO SUL

Estado: SC

Coordenadas UTM: X 633966.136, Y 6989519.325

Descricio do Empreendimento

RECUPERACAO/RESTAURACAO DAS JUNTAS DE DILATACAO DO ELEVADO DEPUTADO JOSE THOME.

Declaracao

Conforme resolugdo CONSEMA n° 250/2024, art 2°, XXV - Declaragdo de Atividade Nao Constante € o documento que
declara que a atividade néo integra a Listagem de Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental e, portanto, ndo passivel
de licenciamento ambiental. Esta Declaracio de Atividade N&o Constante (DANC), NAO se configura como documento
autorizativo parainstalagdo, operagdo ou ampliagdo da atividade ou empreendimento.

Esta declaracéo esta vinculada a exatidéo das informagdes prestadas pelo empreendedor/requerente no ato do requerimento

Péaginalde?2

O original deste documento € eletronico e Toi assinado digitalmente
A autenticidade das informacdes e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br



https://sinfat.ciga.sc.gov.br/licenca/baixar/105387/51688

O 6rgéo ambiental poderg, a qualquer momento, exigir o licenciamento ambiental caso verifique discordancia entre as
informagdes prestadas e as caracteristicas reais do empreendimento/atividade.

Prazo de Validade

A presente declaracdo foi emitida em 30 dejulho de 2025 e é valida até 30 de julho de 2026, observadas as condi¢des
deste documento.

Adverténcia

Os dados e informagdes apresentados sdo de inteira responsabilidade do empreendedor e do responsavel técnico que o
representa. Lembramos que a apresentacdo de informagtes ou documentos fal sos é crime, ficando os responséaveis sujeitos
as penalidades previstas na LEI 9.605/98, Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessdo florestal ou
gualguer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatério ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso,
inclusive por omissdo: Pena - reclusdo, de 3 (trés) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 10 Se o crime é culposo: Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) anos.

§ 20 A pena é aumentada de 1/3 (um terco) a 2/3 (doistercos), se ha dano significativo ao meio ambiente, em decorréncia
do uso dainformagdo falsa, incompleta ou enganosa.

Data, local e assinantes

RIO DO SUL, 30 dejulho de 2025

Adriano Pereira Martins

Diretor do Departamento de Meio Ambiente

Péagina2 de 2

O original deste documento é eletronico e fol assinado digitalmente
A autenticidade das informacdes e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERACAO DE JUNTAS DE DILATACAO ELEVADO DEPUTADO JOSE THOME

QUANTIDADE: APROX. 84,70 m
DATA DO ORGCAMENTO: 30 DE MAIO DE 2025

ITEM DESCRIGAO TOTAL % 1 MES % 2 MES % 3 MES %

1 OBRAS PRELIMINARES R$ 13.078,53 4,73% R$ 13.078,53 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO R$ 16.047,39 5,81% R$ 16.047,39 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
3 PREPARO DA CAMADA R$ 22.503,04 8,15% R$ 22.503,04 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
4 EXECUGAO DA JUNTA DE DILATAGAO R$ 195.639,16 70,81% R$ 195.639,16 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
RECOMPOSIGAO SINALIZAGAO R$ 81,77 0,03% R$ 81,77 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 28.918,76 10,47% R$ 28.918,76 100,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00

TOTAL| RS 276.268,64 100.00% R$ 276.268,64 100,00% R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00

TOTAL ACUMULADO| RS$ 276.268,64 ’o R$ 276.268,64 100,00% R$ 276.268,64 100,00% R$ 276.268,64 100,00%
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Rio do Sul

CAPITAL OPORTUNIDAD
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