

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: PR 37/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **PR 37/2025**
 Nº Processo: **PR 37/2025**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (JANELAS E PORTAS), MATERIAIS ELÉTRICOS E DE REDE LÓGICA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, TELAS PARA CERCAMENTO E LAJES PRÉ-MOLDADAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA, UTILIZANDO O CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PREÇOS CONSTANTES DA TABELA SINAPI DE INSUMOS – FLORIANÓPOLIS/SC, ATUALIZADA E DESONERADA , conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: UN

MATERIAL DE PINTURA ABRANGENDO CAL, FUNDO, MASSA CORRIDA, TINTA, VERNIZ ENTRE OUTROS

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor (%)
Licitante 01	5,0000
Licitante 02	5,0000
Licitante 03	5,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	11/12/2025 08.30.54
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	11/12/2025 08.31.03
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 40,00%
Licitante 03	Último Lance 39,00%
Abertura de Vistas	11/12/2025 08.49.04
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	11/12/2025 08.49.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante JGF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: A empresa apresentou todos os documentos conforme previsto em edital..	

Nº Ata: 1
Nº Edital: PR 37/2025
Nº Processo: PR 37/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (JANELAS E PORTAS), MATERIAIS ELÉTRICOS E DE REDE LÓGICA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, TELAS PARA CERCAMENTO E LAJES PRÉ-MOLDADAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA, UTILIZANDO O CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PREÇOS CONSTANTES DA TABELA SINAPI DE INSUMOS – FLORIANÓPOLIS/SC, ATUALIZADA E DESONERADA , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

2		
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN
MATERIAL ELETRICO E REDE LOGICA ABRANGENDO: ARMACAO, BOMBA SUBMERSA, BUCHA EM ALUMINIO, CABO COAXIAL, DE ALUMINIO, DE COBRE, CAIXA DE PASSAGEM, CONECTOR, DISJUNTOR, FUSIVEL, LUMINARIA ENTRE OUTROS		

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor (%)
Licitante 01	5,0000
Licitante 02	5,0000
Licitante 03	5,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	11/12/2025 08.30.54
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	11/12/2025 08.31.03
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 40,00%
Licitante 03	Último Lance 39,00%
Licitante 01	Último Lance 10,00%
Abertura de Vistas	11/12/2025 08.51.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	11/12/2025 08.51.14
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante JGF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: A empresa apresentou todos os documentos conforme previsto em edital..	

Nº Ata: 1
Nº Edital: PR 37/2025
Nº Processo: PR 37/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (JANELAS E PORTAS), MATERIAIS ELÉTRICOS E DE REDE LÓGICA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, TELAS PARA CERCAMENTO E LAJES PRÉ-MOLDADAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA, UTILIZANDO O CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PREÇOS CONSTANTES DA TABELA SINAPI DE INSUMOS – FLORIANÓPOLIS/SC, ATUALIZADA E DESONERADA , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

3		
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN
MATERIAL DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ABRANGENDO: ALICATE, CARRINHO DE MAO, CONE DE SINALIZACAO, REGUA, TALHADEIRA ENTRE OUTROS		

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor (%)
Licitante 01	5,0000
Licitante 02	5,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	11/12/2025 08.30.54
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	11/12/2025 08.31.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 40,00%
Licitante 02	Último Lance 39,00%
Abertura de Vistas	11/12/2025 08.49.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	11/12/2025 08.49.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante JGF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pelo motivo: A empresa apresentou todos os documentos conforme previsto em edital..	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (JANELAS E PORTAS), MATERIAIS ELÉTRICOS E DE REDE LÓGICA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, TELAS PARA CERCAAMENTO E LAJES PRÉ-MOLDADAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AGRÔNOMICA, UTILIZANDO O CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PREÇOS CONSTANTES DA TABELA SINAPI DE INSUMOS – FLORIANÓPOLIS/SC, ATUALIZADA E DESONERADA , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: UN

MATERIAL DE CONSTRUCAO ABRANGENDO TELAS PARA CERCAMENTO

Fornecedor (apelido)	Valor (%)
Licitante 01	5,0000
Licitante 02	5,0000

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	11/12/2025 08.30.54
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	11/12/2025 08.31.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 15,00%
Licitante 02	Último Lance 16,00%
Abertura de Vistas	11/12/2025 08.41.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	11/12/2025 08.46.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARPANA E-COMMERCE LTDA pelo motivo: A empresa apresentou todos os documentos conforme previsto em edital.	
Intenção de Recurso	11/12/2025 11.18.14
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: PR 37/2025
Nº Processo: PR 37/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO (JANELAS E PORTAS), MATERIAIS ELÉTRICOS E DE REDE LÓGICA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, TELAS PARA CERCAMENTO E LAJES PRÉ-MOLDADAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AGRONOMIA, UTILIZANDO O CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PREÇOS CONSTANTES DA TABELA SINAPI DE INSUMOS – FLORIANÓPOLIS/SC, ATUALIZADA E DESONERADA , conforme especificação - ANEXO, do Edital.

5		
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UN
MATERIAL DE CONTRUCAO ABRANGENDO: ESQUADRIAS DE ALUMINIO,PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO, INSTALCAO E REMOCAO DE VIDRO ENTRE OUTROS		

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor (%)
Licitante 01	5,0000
Licitante 02	5,0000
Licitante 03	1,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	11/12/2025 08.30.54
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	11/12/2025 08.31.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 15,00%
Licitante 02	Último Lance 16,00%
Abertura de Vistas	11/12/2025 08.41.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	11/12/2025 08.46.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante ARPANA E-COMMERCE LTDA pelo motivo: A empresa apresentou todos os documentos conforme previsto em edital.	
Intenção de Recurso	11/12/2025 11.18.14
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: Bruna Gabriela Costa
Membro da Equipe:Aline de Souza
Membro da Equipe:Eloiza Cristina Rosa
Membro da Equipe:Volnice Regina Flausino
Autoridade Competente:Volnei Rodrigues