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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Agronémica

Departamento e Entidades

Necessidade da Administracdo: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE PLATAFORMA
ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS EM
ALTURA EM EDIFICACOES E DEMAIS BENS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
AGRONOMICA/SC.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Administracdo Municipal possui diversas edificacdes publicas e demais bens que demandam
periodicamente servigos executados em altura, tais como manutengdo de coberturas, substituicdo de
telhas, limpeza e manutencdo de fachadas, instalagdes elétricas, manutencdo da iluminacgdo publica,
podas de arvores, instalacdo de equipamentos, pintura e demais intervenc¢@es em locais elevados.

Nos Gltimos anos, observa-se significativa ocorréncia de eventos climaticos severos na regiao
do Alto Vale do Itajai, especialmente vendavais, granizo e chuvas intensas, ocasionando danos
recorrentes as coberturas de escolas, ginasios, barracGes, unidades administrativas e demais edificacoes
municipais.

Além das demandas emergenciais decorrentes desses eventos, existem diversas atividades de
manutencdo preventiva e corretiva que exigem acesso seguro a locais elevados, .tornando necesséria a
disponibilizacéo periddica de equipamento especifico que possibilite a execucdo dos servicos em altura
com seguranca, produtividade e atendimento as normas de seguranca do trabalho.

A utilizacdo de escadas, andaimes improvisados ou outros meios inadequados aumenta
significativamente os riscos de acidentes, reduz a produtividade e, em diversas situacdes, sequer permite
a execucao dos servigos.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de contratacdo de empresa especializada para
disponibilizacdo de plataforma elevatoria articulada elétrica, permitindo que a Administragdo execute
com seguranca e eficiéncia as atividades em altura sempre que necessario.

Considerando que ndo é possivel prever exatamente quando ocorrerdo tais demandas, mostra-
se mais vantajosa a adocdo do Sistema de Registro de Pregos, possibilitando contratagfes futuras e

parceladas durante a vigéncia da Ata.
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Além da manutencdo corretiva, a contratacdo permitird a realizacdo de manutencdes
preventivas, contribuindo para a conservacao do patriménio publico e reduzindo custos decorrentes de

intervencdes emergenciais.

2. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo tem natureza de servigos comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacfes usuais de
mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIlII, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Pregdo, na sua forma
eletronica, com critério de julgamento por MENOR PRECO, nos termos dos artigos 6°, inciso XL, 17,
§ 2°, e 34, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Para o fornecimento da prestacao dos servigos pretendidos os eventuais interessados deveréo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como
apresentar os documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.

A entrega deverd ser realizada em cada local pré-determinado dentro do Municipio de
Agrondmica-SC e deve ocorrer de maneira mais rapida possivel, ndo podendo ultrapassar 5 dias Uteis.

Nos casos de atendimento emergencial decorrentes de eventos climaticos severos, podera ser
solicitado prazo inferior, desde que previamente acordado entre as partes.

A escolha do prestador do servico dar-se-4 pelo MAIOR DESCONTO, desde que atendidas
todas as exigéncias de habilitagdo e proposta.

Quanto as caracteristicas da plataforma, foi determinado que seja de modelo compativel com
altura minima de 12 metros considerando as coberturas dos barracdes municipais, bem como a
necessidade de utilizacdo em outros prédios publicos e servicos de iluminagdo publica, permitindo
margem operacional suficiente para execucao segura dos trabalhos.

Além disso, foi adotado o modelo elétrico, visto que pode atender tanto demandas internas,
quanto externas. A plataforma a diesel atende somente externa. Ambos os modelos tem limitacdes
rigorosas de planicidade, sendo que as plataformas a diesel tem o limite de 4 a 5 graus e as elétricas de
3 graus. De qualquer maneira, seré necessario a garantia da planicidade independente do modelo. Desta
maneira, foi adotado o modelo elétrico como referéncia.

O equipamento fornecido devera garantir:

*manutencdes em dia

*inspe¢Oes conforme NR-12

*seguro total

*manual em portugués
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A contratada deverd fornecer treinamento operacional presencial para, no minimo, dois
servidores indicados pela Administracdo Municipal, contemplando procedimentos de operacéo,
seguranca, inspecao diria, utilizacdo dos dispositivos de emergéncia e demais orientagdes necessarias
ao uso seguro do equipamento, emitindo certificado de participagéo.

O equipamento devera ser entregue em perfeitas condigdes de funcionamento, abastecido
(quando aplicavel), carregado, limpo e apto para utilizacdo imediata.

A contratada serd responsavel por todas as despesas relativas ao transporte, manutencdo
preventiva e corretiva, seguro, assisténcia técnica e substituicdo do equipamento em caso de falha que
impeca sua utilizacéo.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definicdo das quantidades estimadas para a presente contratacdo foi realizada com base em
estimativa visando atender possiveis intervencdes necessarias, cuja distribuicao estimada podera ocorrer
da seguinte forma:

Troca de telhas

~ 20 diarias

Manutengao preventiva

~ 15 diarias

lluminacéo publica

~ 15 diarias

Podas

~ 10 diarias

Demais servicos

~ 20 diarias

Total estimado

80 diarias.

Destaca-se que, por se tratar de contratacao realizada por meio do Sistema de Registro de Precos,
0s quantitativos apresentados possuem carater estimativo, ndo gerando obrigacédo de aquisicéo
integral por parte da Administracéo. As aquisi¢Oes serdo realizadas de forma parcelada, conforme a
efetiva necessidade do Municipio, garantindo maior eficiéncia na gestdo dos recursos publicos e

atendimento as necessidades.

Pagina 3 de 9


http://www.agronomica.sc.gov.br/
mailto:prefeitura@agronomicas.sc.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMIC &
“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSE ANGELO MERINI”
Site: www.agronomica.sc.gov.br E-mail: prefeitura@agronomica.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166
Rua Sete de Setembro, n® 215 — Centro - 89188-000 — Agrondmica/ SC

4. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
Para atendimento da necessidade apresentada de equipamento de elevacdo, foram analisados

algumas alternativas, como segue:

A. Locacéo

A primeira alternativa consiste na locacdo da plataforma esporadica atendendo apenas as
necessidade pontuais e parceladas, ndo exigindo manutengdo, armazenamento e conservacao., ficando
este 6nus ao fornecedor. Desta forma, fica sob responsabilidade do fornecedor entregar o equipamento

pronto para uso, com seguro em dia e em bom estado de funcionamento.

B. Aquisicéo

Outra alternativa seria a aquisi¢cdo de uma plataforma, incorporando ao patriménio publico. Essa
modalidade seria mais adequada para o caso de necessidade de uso continuo. Isso ocorre, visto que uma
plataforma nova custa aproximadamente entre R$ 250.000,00 e R$ 450.000,00. Além deste
investimento, deve-se atentar para a depreciagdo, custo com manutencdo, necessidade de inspecdes,
seguro e armazenamento.

Além disso, a aquisigdo exigiria servidores capacitados para operacdo, gerenciamento permanente
da manutencdo, inspec¢des periodicas e planejamento de substituicdo futura em razdo da depreciagéo do

equipamento.

C. Uso de andaimes

Outra possibilidade seria resolver as demandas de manutengdo em altura através de andaimes.
Porém, tal solucéo é mais rigida, visto que o andaime é mais indicado para trabalhos com maior duracao
em locais fixos, além de exigir necessidade de ancoragem para ficar seguro. Para a troca de telhas, por
exemplo, serd necessario acesso em diversos pontos da edificacdo, sem possibilidade de ancoragem no
meio da estrutura, causando fator de risco e demora a manutencdo. Também apresenta menor
produtividade quando comparado a plataforma elevatoria, especialmente em intervengdes distribuidas

em diferentes pontos da mesma edificacéo.

D. Caminhéo com cesto

O caminhdo com cesto possui custo maior de locagéo, além de ter brago mais rigido e também, pelo
tamanho, limitando o acesso, garantindo menos versatilidade, ndo atendendo a todas as possiveis
demandas. Além disso, pelo motor a combustdo, dificulta 0 uso em ambientes internos. Além disso, da

mesma forma que a plataforma, também exige superficie plana e nivelamento para funcionamento do
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braco elevatério. Outro fator limitante é a necessidade de posicionamento do veiculo, que hem sempre

é possivel em areas confinadas ou em ambientes internos.

E. Contratagdo de empresa para executar integralmente os servigos

Outra possibilidade consistiria na contratacdo de empresa especializada para execucgéo integral dos
servigos de manutengéo, incluindo méo de obra, equipamentos e materiais.

Entretanto, essa alternativa reduz significativamente a flexibilidade da Administragdo, uma vez que
cada demanda exigiria contratacdo especifica ou quantitativos previamente definidos, além de
apresentar custo superior em comparacdo a simples locacéo do equipamento quando o Municipio dispde
de equipe propria capacitada para execucdo dos Sservicos.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Apos a anélise das alternativas disponiveis para atendimento da demanda da Administracéo
Municipal, conclui-se que a locagdo do equipamento de forma esporédica, conforme necessidade, por
meio de Registro de Precos, junto a empresas especializada, constitui a solugdo mais adequada sob 0s
aspectos técnico, operacional e econémico.

A aquisigdo de plataforma nova exigiria um investimento alto inicial, sem um retorno efetivo,
devido ndo ser necessario uso continuo do equipamento, além do custo para manutenc¢do. O uso de
andaimes ndo seria viavel na maioria dos locais, por ndo ser possivel o travamento, tornando-se inseguro.
Além de exigir maior tempo para montagem, desmontagem e mao de obra qualificada.

A locacdo de caminhdo com cesto também ndo seria a melhor solucéo devido o maior custo e
ndo atender a todas as demandas, principalmente internas, devido maior rigidez, limitacdo de acesso e
sistema de funcionamento com emissdo de gases.

Por conseguinte, no sistema de locacéo da plataforma articulada elétrica se garante que, quando
necessario, tera disponivel equipamento em funcionamento e seguro, atendendo as necessidades da
administracéo.

Assim, a solucdo adotada mostra-se a mais vantajosa para a Administracdo Publica, pois alia
economicidade, garantia de efetividade na resolugdo do problema apresentado, seguranga, eficiéncia
operacional e flexibilidade no atendimento das demandas municipais.

A solucédo adotada permite que a Administragdo utilize médo de obra propria, reduzindo custos

de terceirizacdo e possibilitando maior rapidez no atendimento das demandas.
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
O equipamento de elevacdo desejado ndo possui composicao nas planilhas de referéncia, como
a SINAPI e SICRO. Por isso, foi necessario pesquisa direta com fornecedores no mercado, conforme
artigo 23 da lei 14.133/2021. Tais valores estdo apresentados no formulario de pesquisa de precos e 0
detalhamento para remuneracgdo sera definido no Termo de Referéncia.
A pesquisa de precos observou fornecedores de diferentes regiGes, buscando ampliar a
competitividade e obter valores compativeis com a realidade do mercado.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso |1, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes devem observar o
principio do parcelamento, sempre que este se mostrar tecnicamente viavel e economicamente vantajoso
para a Administracdo Publica. Ainda conforme o 81° do referido artigo, na aplicagdo desse principio
devem ser considerados aspectos como a responsabilidade técnica envolvida, os custos administrativos
decorrentes da celebragdo de multiplos contratos, bem como as vantagens obtidas com a divisdo do
objeto em itens, visando ampliar a competitividade e evitar a concentracdo de mercado.

No presente caso, a necessidade de uso do equipamento serd pontual e esporadica, sendo
necessario o parcelamento da contratagdo. I1sso ocorre, visto que as demandas irdo surgir conforme
necessidade de manuteng&o e/ou fatores climaticos, como vento e granizo, que possam causar danos nas
edificagOes, exigindo o reparo.

Diante disso, a adocdo do Sistema de Registro de Precos, com fornecimento parcelado, mostra-
se a solugdo mais adequada, pois possibilita a locacdo de forma pontual, conforme a demanda, evitando
gasto desnecessario e permitindo melhor gestdo dos recursos publicos.

Essa sistematica também garante maior flexibilidade administrativa, eficiéncia na execucédo dos
servicos de manutencdo e melhor planejamento das despesas publicas, assegurando que a Administracao
disponha dos recursos necessarios no momento oportuno, sem a necessidade de grandes investimentos.

Quanto ao objeto, verificou-se a possibilidade técnica de parcelamento em itens independentes
(locacdo e mobilizagdo/desmobilizacdo), ampliando a competitividade e permitindo maior
compatibilidade entre a remuneracdo do transporte e a localizacdo da empresa contratada, conforme

metodologia a ser estabelecida ho Termo de Referéncia.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS
Espera-se obter maior agilidade no atendimento as demandas de manutencgéo predial, redugao
do tempo de resposta apds eventos climaticos, aumento da seguranca dos servidores durante a execugdo

dos servigos em altura, reducdo dos custos com terceirizagBes integrais, conservacdo do patriménio
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publico, maior disponibilidade das edificacdes municipais e melhoria da eficiéncia administrativa na

execucdo das atividades de manutencéo.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a adequada execucdo da contratagdo e o pleno atendimento as necessidades da
Administracdo Municipal, algumas providéncias deverdo ser adotadas previamente & formalizagdo do
contrato ou da ata de registro de precos.

Inicialmente, caberd a Administracdo realizar o planejamento da contratacdo, com a elaboragédo
dos documentos técnicos necessarios, tais como este Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia
e estimativa de pregos, contendo a definicdo detalhada dos itens a serem adquiridos, especificacfes
técnicas, quantidades estimadas e condicGes de fornecimento.

Também é necessaria a realizacdo da pesquisa de precos de mercado, a fim de verificar os
valores praticados e assegurar que a contratacdo ocorra em condi¢Oes vantajosas para a Administragdo
Publica.

Deverd ainda ser providenciada a verificacdo da disponibilidade orcamentéria, garantindo que
existam recursos previstos no orgamento municipal para a realizagéo das futuras aquisi¢cGes decorrentes
da ata de registro de pregos.

Outra providéncia importante é a elaboragdo e publicagdo do edital do processo licitatorio,
observando-se as disposicdes da Lei Federal n°® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis, bem como a
definicdo dos critérios de julgamento e habilitacdo dos fornecedores.

Apos a conclusdo do processo licitatorio e a defini¢do do(s) fornecedor(es) vencedor(es), sera
necessaria a formalizacdo da Ata de Registro de Pregos, contendo as condicGes de fornecimento, valores
registrados, prazos e demais obrigac6es das partes.

Além disso, a Administracdo devera designar servidor(es) responsavel(is) pela gestdo e
fiscalizacdo da ata ou do contrato, que acompanhardo o cumprimento das obrigacGes assumidas pelo
fornecedor, verificando a qualidade dos equipamentos fornecidos e a conformidade com as
especificagdes estabelecidas.

Por fim, cabera aos departamentos demandantes organizar o planejamento das requisicdes de
fornecimento, de modo a garantir 0 uso adequado dos equipamentos locados e o atendimento das
demandas.

Essas providéncias sdo essenciais para assegurar que a contratacdo seja realizada de forma
regular, transparente e eficiente, garantindo o adequado atendimento das necessidades da Administracédo

e da populacéo.
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10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacGes acessorias para a perfeita
execucdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a operacionalizagdo dos servigos
podem ser supridos apenas com a contratagao ora proposta.

11. DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PCA (PROGRAMA DE
CONTRATACOES ANUAL)
A contratacdo para locacdo de plataforma articulada elevatoria ndo consta no PCA 2026.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratagdo pode criar impactos decorrente do consumo de energia, transporte e
destinacdo de residuos durante as manutencdes realizadas.

Os residuos gerados devem ser direcionados para local adequado ambientalmente, que vai varias
de acordo com a intervencdo. O consumo de energia gera o impacto da producéo da mesma atraves das
usinas, porém tendo baixo impacto quando comparado a plataforma a diesel ou caminhéo.

O transporte com frete do equipamento vai gerar a emissao de gases poluentes. Com isso, deve
ser garantido a melhor rota para evitar percorrer distancias desnecessarias, reduzindo o impacto.

Como medidas mitigadoras, deverdo ser priorizadas rotas logisticas mais eficientes, utilizacdo
adequada do equipamento, destinagdo ambientalmente correta dos residuos gerados pelas intervengdes
e observancia da legislacdo ambiental vigente.

Dessa forma, conclui-se que a contratacdo apresenta baixo impacto ambiental, estando alinhada

as necessidades de manutencdo municipal e a prestacdo adequada dos servicos publicos.
13. DECLARA(;AO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificacfes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratacao,

declaramos que a contratacdo € viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Agrondmica, 06 de agosto de 2026.
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PAOLO PIRES DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA/SC 165763-8
Setor de Planejamento
Prefeitura Municipal de Agronémica

VOLNEI RODRIGUES
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Agronémica
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