
 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

Processo N°276/2025 

Pregão Eletrônico N°27/2025 

I – INFORMAÇÕES GERAIS 

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo fundamentar a FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM 
GERAL, MATERIAIS DE COBERTURA, MADEIRA TRATADA E BENEFICIADA, FERRAMENTAS 
MANUAIS E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL/SC. 

1. Equipe de Planejamento 

Nome Cargo/função Matrícula E-mail 

Elton Bichels Secretário de 
Transportes e 
Obras. 

002/2025 

 

obras@trombudocentral.sc.gov.br 

Emili Cristini dos Santos Diretora de 
Obras. 

014/2025 emili.c.santos3482@gmail.com 

    
 

 

II – DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL 

2. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, § 1º, I, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021). 

A Prefeitura Municipal de Trombudo Central/SC, representada por diversas secretarias – incluindo as de 
Transportes e Obras, Educação e Esporte, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Cultura e 
Turismo, Administração e Finanças, Planejamento Urbano, e o Fundo Municipal de Saúde –, enfrenta a 
demanda contínua pela aquisição futura e eventual de material de construção em geral, materiais de cobertura, 
madeira tratada e beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos. Esses insumos são essenciais, pois 
são destinados a atender às necessidades das secretarias municipais que atuam ativamente na manutenção, 
reforma e ampliação das estruturas públicas do município. 

O problema a ser resolvido reside na necessidade de garantir o fornecimento contínuo desses itens essenciais. 
A administração pública depende da disponibilidade de materiais básicos, como discos de corte, lixas, pregos, 
malhas, aços, diversas madeiras (tratadas e beneficiadas) e variados tipos de telhas (fibrocimento, cerâmica, 
betuminosa e sanduíche). A execução de obras públicas, reparos e intervenções estruturais exige que esses 
materiais estejam disponíveis em qualidade e quantidade adequada. 



 

A ausência ou a interrupção no fornecimento desses insumos representa um risco significativo, pois pode 
comprometer o andamento dos serviços. Essa falha impactaria negativamente na prestação de serviços 
essenciais à população de Trombudo Central, comprometendo a capacidade da máquina pública de realizar 
as manutenções e reparos necessários na infraestrutura municipal e nas edificações públicas, o que justifica 
o grau de alta prioridade dado a esta demanda. 

Para suprir essa necessidade e resolver o problema de forma eficiente, a solução proposta e justificada no 
DFD é a formalização de um Registro de Preços. Esta contratação é considerada imprescindível para 
assegurar a agilidade e eficiência na resposta às necessidades da administração pública. A modalidade de 
Registro de Preços é adotada por ser uma medida estratégica para o funcionamento adequado da máquina 
pública, que visa otimizar os processos de compra e garantir o suporte adequado às diversas secretarias 
municipais. 

A adoção do Registro de Preços permite a obtenção de melhores condições comerciais e viabiliza 
contratações futuras de forma mais célere e econômica, contribuindo diretamente para a economia de 
recursos públicos. Além disso, a modalização proporciona planejamento e controle sobre os gastos 
municipais, reduzindo burocracias e o risco de desperdícios, ao mesmo tempo em que promove a 
transparência e legalidade nas aquisições públicas por meio da prévia seleção e habilitação de fornecedores. 
Dessa forma, a contratação se alinha ao princípio da eficiência administrativa, garantindo a continuidade dos 
serviços públicos e o bem-estar da população. 

 

3. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras (art. 18, § 1º, II, da 
Lei) 

O município não dispõe do Plano Anual de Contratações. 

 

4.Descrição dos requisitos do potencial contratação (art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 
2021) 

A contratação deverá atender aos seguintes requisitos técnicos, operacionais, logísticos e de conformidade 
legal, considerando a necessidade de garantir o fornecimento contínuo, eficiente e regular de material de 
construção em geral, materiais de cobertura, madeira tratada e beneficiada, ferramentas manuais e insumos 
diversos, destinados às Secretarias Municipais de Trombudo Central/SC: 
 

 Abrangência da contratação: fornecimento de insumos diversos de construção (ex.: tais como 
ferramentas manuais, itens de acabamento, madeiras beneficiadas, materiais de cobertura e outros), 
em conformidade com as especificações constantes no Documento de Formalização de Demanda – 
DFD; 

 Atendimento multissetorial: os materiais deverão suprir demandas recorrentes das Secretarias 
Municipais de Obras, Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Cultura e demais setores da 
Administração, sendo empregados em atividades de manutenção, conservação, reformas e melhorias 
em prédios públicos, unidades escolares, equipamentos de saúde, áreas urbanas e rurais; 

 Padrões de qualidade e conformidade técnica: todos os itens deverão atender às especificações 
técnicas descritas no DFD e àquelas praticadas usualmente no mercado, observando-se normas da 
ABNT aplicáveis. 



 

 Ressalte-se que o TCU, no Acórdão 1.214/2013 – Plenário, já consolidou entendimento de 
que a definição clara e objetiva de requisitos mínimos de qualidade é essencial para garantir 
a seleção da proposta mais vantajosa e evitar direcionamentos indevidos; 

 Condições logísticas e prazo de entrega: os materiais deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias 
úteis após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF), conforme estabelecido na pesquisa de 
preços, admitindo-se entregas parceladas de acordo com a necessidade das secretarias 
demandantes; 

 Controle quantitativo e rastreabilidade: os quantitativos deverão observar as estimativas do DFD, 
com registro formal em atas de fornecimento, garantindo rastreabilidade e transparência na gestão 
da execução contratual, em consonância com o princípio da publicidade e do controle social (art. 5º, 
Lei nº 14.133/21); 

 Regularidade jurídica e fiscal: a empresa contratada deverá comprovar regularidade jurídica, 
fiscal, previdenciária e trabalhista, em conformidade com os arts. 62 a 71 da Lei nº 14.133/21, além 
de apresentar atestado(s) de capacidade técnica que comprovem experiência no fornecimento de 
materiais de cobertura, madeira tratada e beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos em 
escala compatível; 

 Sustentabilidade e segurança: o fornecimento, transporte e acondicionamento dos materiais 
deverão observar normas de segurança do trabalho, boas práticas ambientais e cuidados com 
resíduos, especialmente em áreas urbanas e escolares, em atendimento ao princípio do 
desenvolvimento nacional sustentável (art. 5º, Lei nº 14.133/21); 

 Compromisso com a vigência contratual: a contratada deverá assegurar a qualidade e a 
regularidade dos fornecimentos durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, garantindo 
economicidade, rastreabilidade e efetiva contribuição à melhoria da infraestrutura pública 
municipal. 

 
 
5. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas de memórias de cálculo e dos 
documentos que lhe dão suporte (considerar interdependências com outras contratações, de modo a 
possibilitar economia de escala) (art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 
 
A estimativa das quantidades e dos valores a serem contratados foi realizada com base na análise do 
Documento de Formalização da Demanda (DFD), nas experiências anteriores da municipalidade com eventos 
de natureza similar, bem como nos orçamentos obtidos junto a fornecedores especializados em estrutura e 
serviços para eventos públicos. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 1 
1.  50 15,00 DISCO DE CORTE 180MM X 1,6MM X 22,23MM – DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE 

180MM – 7”, ESPESSURA 1,6MM – 1/16, DIÂMETRO DO FURO DO DISCO 22,23MM – 7/8, 
NÚMERO DE TELAS DO DISCO 2, GRÃO G36, ROTAÇÃO MÁXIMA DO DISCO RPM 
8.500, ABNT NBR 15230 E ABNT 16245. 

2.  50 11,00 DISCO DE DESBASTE 115MM X 6,4MM X 22,23MM – DIÂMETRO EXTERNO DO DISCO 
DE DESBASTE 115MM – 4. ½ ESPESSURA 6,4MM – 1/4, DIÂMETRO DO FURO DO DISCO 
22,23MM – 7/8, ROTAÇÃO MÁXIMA DO DISCO RPM 13.370, ABNT NBR 15230 E ABNT 
16245. 

3.  50 8,00 DISCO DE CORTE 115MM X 1,0MM X 22,23MM – DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE 
115MM – 4. ½ ESPESSURA 1,0MM – 3/64, DIÂMETRO DO FURO DO DISCO 22,23MM – 
7/8, NÚMERO DE TELAS DO DISCO 2, GRÃO G60, ROTAÇÃO MÁXIMA DO DISCO RPM 
13.370, ABNT NBR 15230 E ABNT 16245. 

4.  50 35,00 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110MM, CONTÍNUO PARA PORCELANATO E 
CERÂMICAS - DIÂMETRO DO FURO DO DISCO DE CORTE DIAMANTADO 20MM – TIPO 
DE CORTE: REFRIGERADO, PERFIL DO CORTE: ANEL CONTÍNUO, ALTURA DO 



 

SEGMENTO: 7MM, ESPESSURA DO SEGMENTO 1,6MM, ROTAÇÃO DISCO RPM 14.000, 
ABNT NBR 15545. 

5.  50 28,80 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110MM - DIÂMETRO DO FURO DO DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO 20MM – TIPO DE CORTE: A SECO, PERFIL DO CORTE: TURBO, ALTURA 
DO SEGMENTO: 7MM, ESPESSURA DO SEGMENTO 2,0MM, ROTAÇÃO DISCO RPM 
14.000, ABNT NBR 15545. 
 

6.  50 24,00 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110MM, SEGMENTADO - DIÂMETRO DO FURO DO 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 20MM – TIPO DE CORTE: A SECO, PERFIL DO CORTE: 
SEGMENTADO, ALTURA DO SEGMENTO: 7MM, ESPESSURA DO SEGMENTO 1,8MM, 
ROTAÇÃO DISCO RPM 14.000, ABNT NBR 15545. 

7.  50 6,90 DISCO DE DESBASTE / ACABAMENTO FLAP DISC CÔNICO 4.½- 115MM, DIÂMETRO 
DO FURO DO DISCO DE DESBASTE /ACABAMENTO FLAP- DISC 7/8 – 22,23MM, GRÃO 
G40, TIPO DE COSTADO: FIBRA, TIPO DO PERFIL DO DISCO: CÔNICO, TIPO DO GRÃO 
ABRASIVO: ÓXIDO DE ZIRCÔNIO, ROTAÇÃO DISCO RPM 13.300, VELOCIDADE 
PERIFÉRICA: 80 M/S, ABNT NBR 15635/ ABNT NBR 16195. 

8.  20 19,60 DISCO DE BORRACHA 7 PARA ESMERILHADEIRA E LIXADEIRA. 
9.  10 17,00 DISCO DE BORRACHA 4.1/2 PARA ESMERILHADEIRA E LIXADEIRA. 
10.  50 4,00 LIXA DISCO G-060 4.1/2. 
11.  50 3,44 LIXA DISCO G-080 4.1/2 
12.  50 3,44 LIXA DISCO G-100 4.1/2 
13.  50 7,90 LIXA DISCO G-060 7 
14.  50 7,90 LIXA DISCO G-080 7 
15.  50 7,90 LIXA DISCO G-100 7 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 2 
16.  100 5,29 LIXA DE ROLO G-080 120MM. 
17.  100 5,29 LIXA ROLO G-100 080MM. 
18.  100 5,29 LIXA ROLO G-100 100MM 
19.  100 5,29 LIXA ROLO G-100 220MM 
20.  100 5,29 LIXA ROLO G-100 120MM 
21.  100 5,90 LIXA ROLO G-220 120MM. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 3 
22.  200 15,00 PREGO 17 X 27. 
23.  100 15,00 PREGO 20 X 42. 
24.  400 18,00 PREGO 25X72. 
25.  200 15,00 PREGO 19X36. 
26.  100 19,75 PREGO 22X54. 
27.  100 21,10 PREGO 23X60. 
28.  100 23,50 PREGO 26X84. 

29.  100 27,00 PREGO 12X12. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 4 
30.  120 54,00 MALHA POP MEDIA FIO 4,2MM 20X20CM 2X3METROS. 
31.  500 47,00 TRELIÇA 8MM TG8-6M. 
32.  400 44,80 TRELIÇA 6MM TG 6 - 6M. 
33.  150 79,00 TRELIÇA H16 CA - 60 - 6 METROS. 
34.  650 108,00 MALHA POP 15X15CM - 5,0MM. 
35.  60 49,00 MALHA POP MEDIA 4,2MM 20X20CM. 



 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 5 
36.  100 2800,00 MADEIRA PINUS TRATADA 
37.  500 36,50 PALANQUE TRATADO DIÂMETRO 13 A 16 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5M. 
38.  1.000 47,00 FORRO DE MADEIRA PINUS 10 CM TRATADO. 
39.  150 12,00 MEIA CANA P/ FORRO, DE MADEIRA PINUS, LARGURA 2,5 CM, BARRA COM 3 

METROS TRATADO. 
40.  1.200 23,60 SARRAFO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 8,0 X 3,00 X 3,0CM. 
41.  2.500 11,00 SARRAFO FORRO 6,0 X 3,00 X 3,0CM TRATADO. 
42.  2.000 11,00 RIPA DE PINUS PARA TELHA 6,0 X 3,00 X 3,0CM TRATADO. 
43.  2.000 11,00 RIPA DE PINUS PARA TELHA 5,0 X 3,00 X 2,5CM TRATADO. 
44.  5.000 15,40 TÁBUA DE CAIXARIA 15 X 3,00 X 2,5CM. 
45.  5.000 22,00 TÁBUA DE CAIXARIA 20 X 3,00 X 2,5CM. 
46.  5.000 27,50 TÁBUA DE CAIXARIA 25 X 3,00 X 2,5CM. 
47.  5.000 39,60 TÁBUA DE CAIXARIA 30 X 3,00 X 2,5CM. 
48.  500 62,00 CAIBRO PINUS 6 X 12 X 300CM TRATADO. 
49.  500 78,00 CAIBRO PINUS 6 X 12 X 350CM TRATADO. 
50.  500 90,00 CAIBRO PINUS 6 X 12 X 400CM TRATADO. 
51.  500 109,20 CAIBRO PINUS 6 X 12 X 500CM TRATADO. 
52.  500 167,60 CAIBRO PINUS 6 X 12 X 550CM. 
53.  500 96,00 CAIBRO PINUS 7 X 14 X 400CM. 
54.  500 126,00 CAIBRO PINUS 7 X 14 X 500CM. 
55.  500 113,40 CAIBRO PINUS 7 X 14 X 450CM. 
56.  1.200 24,51 LAMBRI DE PINUS TRATADO 2,2 CM X 11 CM X 3 METROS. 
57.  1.200 24,81 TABUA TRADADA DE PINUS 15 CM X 3,00 METROS X 2,5 CM. 
58.  1.200 33,76 TABUA TRADADA DE PINUS 20 CM X 3,00 METROS X 2,5 CM. 
59.  1.200 44,19 TABUA TRADADA DE PINUS 25 CM X 3,00 METROS X 2,5 CM. 
60.  1.200 56,75 TABUA TRADADA DE PINUS 30 CM X 3,00 METROS X 2,5 CM. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 6 
61.  2.000 45,00 ESCORAS DE EUCALIPTO COM DIÂMETRO MÍNIMO 12CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 

3,00 METROS. 
62.  1.200 26,50 TABUA DE EUCALIPTO TRATADA 2,2 CM X 15 CM X 3 METROS. 
63.  1.200 45,13 TABUA DE EUCALIPTO TRATADA 2,2 CM X 25 CM X 3 METROS. 
64.  800 8,00 TRAVESSA DE EUCALIPTO TRATADA 5 CM X 5 CM X 1,50 METROS. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 7 
65.  100 21,00 MASSA PARA MADEIRA 0,9L. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 8 
66.  400 55,50 BARRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO NOMINAL 10,00 MM (3/8”), COMPRIMENTO DE 

12M. 
67.  400 36,15 BARRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO NOMINAL 8,00 MM (5/16”), COMPRIMENTO DE 

12M. 
68.  600 23,80 BARRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO NOMINAL 6,30 MM (1/4”), COMPRIMENTO DE 12M. 
69.  800 20,00 BARRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO NOMINAL 5,00 MM, COMPRIMENTO DE 12M. 
70.  300 14,00 BARRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO NOMINAL 4,20 MM (11/64”), COMPRIMENTO DE 

12M. 



 

71.  300 75,60 BARRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO NOMINAL 12,70 MM (1/2”), COMPRIMENTO DE 
12M. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 9 
72.  200 52,45 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 1,83M X 1,10M, ESPESSURA 6MM. 
73.  200 66,05 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 2,44M X 1,10M, ESPESSURA 6MM 
74.  200 23,90 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 2,44M X 50CM, ESPESSURA 4MM. 
75.  200 55,95 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 2,44M X 1,10M, ESPESSURA 5MM. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 10 
76.  100 103,80 TELHA ONDULADA BETUMINOSA 2,00M X 0,95CM, ESPESSURA 3MM. CORES: 

VERMELHA OU VERDE A DEFINIR NO PEDIDO. 
77.  100 95,00 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA 5,00MMX1,10MX2,44M. 
78.  100 110,00 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA 6,00MMX1,10MX2,44M. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 11 
79.  150 4,00 CANALETA CERÂMICA U 14X19X29CM. 
80.  1.000 9,75 TELHA CERÂMICA GOIVA. 
81.  10.000 2,35 TELHA CERÂMICA FRANCESA. 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 12 
82.  1.000 49,25 TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA TIPO SANDUÍCHE EM AÇO GALVANIZADO (UMA 

FACE) 
83.  1.000 83,00 TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA TIPO SANDUÍCHE EM AÇO GALVANIZADO (DUPLA 

FACE) 
84.  1.000 33,50 TELHA SIMPLES TRAPEZOIDAL, SOMENTE A CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 13 
85.  1.000 26,35 FORRO DE PVC, BRANCO, FRISADO, LARGURA 20 CM X COMPRIMENTO 6M X 

ESPESSURA 7MM (1,2M²). 
86.  100 5,50 CANTONEIRA PARA FORRO DE PVC, MOLDURA SANCA INTERNO, COR BRANCO. 
87.  150 35,00 MEIA CANA P/ FORRO PVC ALTURA 3,3 CM X LARGURA 3,8 CM X COMPRIMENTO 6 

M. 
88.  150 5,50 CANTONEIRA EXTERNA P/ FORRO DE PVC. 
89.  150 49,90 EMENDA RÍGIDA H P/ FORRO DE PVC BARRA 6M. 
90.  150 4,40 EMENDA MEIA CANA P/ FORRO DE PVC. 
91.  1.000 5,00 MANTA TÉRMICA ISOLANTE ALUMINIZADA 1 FACE, ESPESSURA 4MM, 1,20M 

LARGURA 
92.  1.000 6,00 MANTA TÉRMICA ISOLANTE ALUMINIZADA 2 FACES, ESPESSURA 4MM, 1,20M 

LARGURA 
 

Item Qtde Unit. Especificação Lote 14 
93.  20 54,00 SERROTE PROFISSIONAL 22 X 7 DENTES. LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO 

TEMPERADO E LIXADO. CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO. 
DENTES TRAVADOS. 7 DENTES POR POLEGADA. PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS 
DENTES. DIMENSÕES (C X L X A): 62 X 5 X 14,6 CM. 

94.  20 53,00 SERROTE PROFISSIONAL 20 X 7 DENTES. LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO 
TEMPERADO E LIXADO. CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO. 



 

DENTES TRAVADOS. 7 DENTES POR POLEGADA. PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS 
DENTES. DIMENSÕES (C X L X A): 58 X 2 X 14,6 CM. 

95.  20 48,00 SERROTE PROFISSIONAL 16 X 7 DENTES. LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO 
TEMPERADO E LIXADO. CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO. 
DENTES TRAVADOS. 7 DENTES POR POLEGADA. PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS 
DENTES. 

96.  20 48,00 SERROTE DE PODA 12 X 5 DENTES. LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO TEMPERADO 
E LIXADO. CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO. DENTES 
TRAVADOS. 5 DENTES POR POLEGADA, PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES. 
IDEAL PARA A PODA DE PLANTAS. DIMENSÕES (C X A X L): 42 X 2 X 8CM. 

97.  10 45,00 TORQUÊS DE CARPINTEIRO 8, MATERIAL AÇO FORJADO, ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA. 

98.  10 48,00 TORQUÊS ARMADOR 12, MATERIAL AÇO FORJADO, ACABAMENTO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA. 

99.  50 3,00 LÁPIS PARA CARPINTEIRO, PONTA GROSSA COM GRAFITE RESISTENTE, FORMATO 
OCTOGONAL 

100. 20 21,00 LIMA PARA ENXADA COM CABO DE 8 POLEGADAS 
101. 20 39,00 LIMA TRIANGULAR DELGADA COM CABO DE 5 POLEGADAS 
102. 20 30,00 LIMA CHATA PARA ENXADA DE 8 POLEGADAS COM CABO 
103. 20 20,00 LIMA REDONDA BASTARDA 8 POLEGADAS COM CABO 
104. 20 35,00 ARCO DE SERRA METÁLICO REGULÁVEL, MEDIDA DA LÂMINA 12 - 305 MM, CABO 

DO ARCO ABERTO. 
105. 50 10,00 LÂMINA DE AÇO PARA SERRA MANUAL RÍGIDA. COMPRIMENTO: 300MM (12); 

LARGURA: 13MM (1/2); ESPESSURA: 0,60MM (0,024); DENTES POR POLEGADAS: 32; 
SEÇÃO TRANSVERSAL A SER CORTADA: 2,5-8MM. 

106. 10 59,00 ALICATE TRAVADOR 7 INDICADO PARA TRAVAR DENTES DE SERROTE 
107. 5 198,00 CAIXA METÁLICA PARA FERRAMENTAS, 5 GAVETAS, 50 CM X 19 CM X 20 CM. 

 

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES 

6. Levantamento mercadológico (que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa 
técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) (art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021). 
 
Alternativas avaliadas 

Alternativa Análise Técnica e Econômica 

Produção direta pelo 
Município 

(fabricação própria de 
materiais) 

 

Inviável sob os aspectos técnico e econômico. A Prefeitura não possui estrutura, 
equipamentos industriais, mão de obra especializada nem condições operacionais para 
fabricar materiais de construção, madeira beneficiada ou ferramentas, inviabilizando essa 
alternativa. 

 

Aquisição 
emergencial e 

fracionada, conforme 
demanda 

 

Eleva o risco de descontinuidade dos serviços e paralisação de obras, pois dependeria de 
licitações avulsas e contratações urgentes. Além disso, tende a gerar sobrepreço, reduzir a 
competitividade e comprometer o planejamento orçamentário. 

 

Contratação por itens 
avulsos e múltiplos 

fornecedores 
 

A pulverização das aquisições compromete a logística de entrega, dificulta o controle de 
qualidade dos insumos, pode gerar incompatibilidades entre materiais e aumenta a 
burocracia administrativa, impactando na eficiência da gestão pública. 

 

 

Sistema de Registro 
de Preços com 

fornecedor 
especializado 

A contratação por Registro de Preços para materiais de cobertura, madeira tratada e 
beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos permite o atendimento sob demanda, 
garante padronização dos insumos, melhora a logística de fornecimento, assegura 
previsibilidade orçamentária e possibilita economia de escala. Trata-se da opção mais 



 

Alternativa Análise Técnica e Econômica 

(solução adotada) 
 

vantajosa técnica e economicamente, respeitando os princípios da eficiência e da 
economicidade previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.  

 
Justificativa técnica e econômica da solução adotada 
A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a aquisição futura e eventual de materiais de 
construção em geral, materiais de cobertura, madeira tratada e beneficiada, ferramentas manuais e insumos 
diversos é a solução mais eficiente e econômica para o Município. O modelo permite atendimento sob 
demanda, garante padronização e qualidade dos insumos, otimiza a logística de fornecimento e assegura 
planejamento orçamentário. Além disso, evita contratações emergenciais, reduz custos e atende de forma 
integrada às necessidades das diversas secretarias, em conformidade com os princípios da eficiência, 
planejamento e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021. 
 
7. Estimativa do valor da contratação (art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 
 
A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na pesquisa formal de preços realizada junto a 
empresas especializadas no fornecimento de materiais de construção em geral, materiais de cobertura, 
madeira tratada e beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos, com experiência comprovada no 
atendimento a entes públicos e atuação consolidada na região do Alto Vale do Itajaí/SC. 
As cotações foram obtidas entre os meses de julho a setembro de 2025, em conformidade com o art. 24 do 
Decreto Municipal nº 016/2024, abrangendo todos os itens previstos no Documento de Formalização da 
Demanda (DFD). 
As empresas consultadas e os respectivos valores propostos foram: 

• Agropecuaria Goedert LTDA: R$ 2.382.219,00 
• Loja Komcentral De Materiais Em Geral LTDA: R$ 252.240,00 
• Casas Da Água Materiais Para Construção LTDA: R$ 139.110,00 
• Luxpoli Comercio De Tintas LTDA: R$ 19.760,00 
• Riosul Tintas LTDA: R$ 3.402,50 
• Comercio De Madeira E Material De Construção Beira Rio LTDA:R$ 1.953.815,20 
• SG Comercio De Materiais De Construção LTDA: R$ 137.503,20 
• Madeiras Tratadas Agrolandia LTDA: R$ 1.884.982,50 
• Madesch Comercio Da Madeiras LTDA: R$ 304.500,00 
• Ecotrat Tratamento De Madeiras LTDA: R$ 316.856,00 
• D'arruda Comercio De Madeiras Tratadas LTDA: R$ 330.780,00 
• Central Churrasqueiras E Telhas LTDA: R$ 74.246,00 
• 56.153.279 Juliano Nelson Da Rocha: R$ 208.700,00 
• Eleve Telhas Metalicas LTDA: R$ 166.000,00 
• Termovale Industria E Comercio De Poliestireno E Aco LTDA: R$ 149.700,00 
• Catarinaço Industria E Comercio LTDA: R$ 165.500,00 
• Vida Longa Comercio de Palanques LTDA  : R$ 84.400,00 

 
Com base nos critérios definidos na pesquisa, foi adotada a mediana dos valores coletados, em conformidade 
com a metodologia recomendada para evitar distorções por valores extremos, resultando na estimativa total 
do Lote 1 – R$ 8.726,00 (Oito mil, setecentos e vinte e seis reais) 
Lote 2 – R$ 3.235,00 (Três mil, duzentos e trinta e cinco reais) 
Lote 3 – R$ 23.835,00 (Vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais) 
Lote 4 – R$ 132.890,00 (Cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa reais) 
Lote 5 – R$ 1.611.294,00 (Um milhão, seiscentos e onze mil, duzentos e noventa e quatro reais) 
Lote 6 – R$ 182.356,00 (Cento e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais) 



 

Lote 7 – R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais) 
Lote 8 – R$ 93.820,00 (Noventa e três mil, oitocentos e vinte reais) 
Lote 9 – R$ 39.670,00 (Trinta e nove mil, seiscentos e setenta reais) 
Lote 10 – R$ 30.880,00 (Trinta mil, oitocentos e oitenta reais) 
Lote 11 – R$ 33.850,00 (Trinta e três mil, oitocentos e cinquenta reais) 
Lote 12 – R$ 165.750,00 (Cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) 
Lote 13 – R$ 52.120,00 (Cinquenta e dois mil, cento e vinte reais) 
Lote 14 – R$ 10.120,00 (Dez mil, cento e vinte reais). 
A estimativa contempla os seguintes elementos: 

 Fornecimento parcelado dos itens; 
 Custos logísticos envolvidos; 
 Disponibilidade técnica dos insumos; 

 
A opção pela mediana foi adotada como método para estimar o valor da contratação, conforme o Art. 25 do 
Decreto Municipal nº 016/24, por sua capacidade de reduzir distorções causadas por valores extremos. Todos 
os preços foram considerados válidos, em conformidade com o Art. 21, I, e o §3º do Art. 25 do mesmo 
decreto. 
 
8. Comparativo das soluções 
 

Alternativa Vantajosidade 

Econômica 

Eficiência 

Administrativa 

Sustentabilidade 

Ambiental 

Viabilidade Técnica e 

Operacional 

Produção direta 

pelo Município 

(fabricação própria 

de materiais) 

Inviável. Elevados 

custos de 

equipamentos, 

manutenção, insumos 

e equipe especializada. 

Muito baixa. Exigiria 

estrutura 

administrativa 

permanente e 

incompatível com a 

realidade do 

Município. 

Desfavorável. Risco de 

impactos ambientais sem 

logística adequada para 

controle e descarte. 

Inviável. A Prefeitura 

não dispõe de estrutura, 

equipamentos industriais 

ou mão de obra 

qualificada. 

Contratação por 

itens avulsos e 

múltiplos 

fornecedores 

 

Moderada. Sem 

ganho de escala e 

com maior variação 

de preços. 

 

Baixa. Aumenta 

burocracia, dificulta 

planejamento e 

logística de entrega. 

Desfavorável. Pode gerar 

incompatibilidades e 

desperdícios de 

materiais. 

Viável com restrições. 

Exige coordenação 

intensa e aumenta 

complexidade 

operacional. 

Sistema de 

Registro de Preços 

com fornecedor 

especializado 

(solução adotada) 

Alta. Permite 

economia de escala, 

previsibilidade de 

custos e melhor 

competitividade. 

Alta. Reduz 

burocracia, garante 

planejamento e 

agilidade no 

atendimento às 

secretarias. 

Favorável. Padronização 

e logística centralizada 

reduzem desperdícios e 

riscos ambientais. 

Altamente viável. 

Fornecedores 

especializados têm 

capacidade técnica e 

logística para suprir a 

demanda com segurança 

e eficiência. 

 



 

A contratação via Registro de Preços com fornecedor especializado mostrou-se a alternativa mais vantajosa, 
garantindo fornecimento contínuo e padronizado, com economia, eficiência e menor risco operacional. 
 
 
IV – SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

9. Descrição da solução escolhida (art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 
 
O Estudo Técnico Preliminar (ETP) propõe a formalização de um Sistema de Registro de Preços (SRP) para 
a aquisição futura e eventual de materiais de construção em geral, materiais de cobertura, madeira tratada e 
beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos. O SRP visa atender às demandas recorrentes das 
secretarias da Prefeitura de Trombudo Central/SC, incluindo Obras, Administração, Planejamento Urbano, 
Educação, Assistência Social, Agricultura, Cultura e o Fundo Municipal de Saúde. Esses materiais são 
essenciais para manutenção, reformas e ampliações na infraestrutura pública, garantindo o funcionamento 
adequado das atividades administrativas e a qualidade dos serviços prestados à população. 
A adoção do SRP busca assegurar fornecimento contínuo, eficiente e econômico, evitando desperdícios e 
otimizando recursos públicos. Essa sistemática permite atender às demandas de forma planejada e 
transparente, reduzindo riscos de desabastecimento e garantindo agilidade no atendimento às necessidades 
das secretarias. 
Trata-se da constituição de uma ata de registro de preços, que possibilitará a seleção prévia de fornecedores 
qualificados, a definição de condições comerciais vantajosas e a padronização dos insumos, assegurando 
maior eficiência nas aquisições. Essa solução viabiliza o atendimento sob demanda e favorece o controle 
orçamentário. 
A contratação caracteriza-se como aquisição de bens de uso frequente, indicada para situações em que não 
se pode prever previamente a quantidade exata a ser utilizada. Nesse modelo, as entregas ocorrem de forma 
parcelada, conforme a necessidade das secretarias, o que favorece o planejamento e a continuidade dos 
serviços públicos. 
As quantidades de materiais foram estimadas com base nas demandas levantadas junto às secretarias 
municipais, levando em consideração o histórico de consumo e as necessidades previstas para o exercício. 
Esse critério assegura maior precisão e aderência entre a previsão e a utilização efetiva dos insumos. 
O prazo de entrega definido é de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização formal emitida 
pelas secretarias municipais. O local de entrega será obrigatoriamente no município de Trombudo 
Central/SC, em endereço indicado pela unidade solicitante, respeitando-se o horário de expediente da 
secretaria requisitante. 
O fornecedor será responsável por eventuais vícios ou defeitos apresentados nos materiais entregues, devendo 
proceder à substituição ou reparo no mesmo prazo estipulado para a entrega regular. A fiscalização e a 
conferência ficarão a cargo dos servidores designados pelas secretarias, garantindo a conformidade com as 
especificações estabelecidas no DFD. 
Dessa forma, o ETP fundamenta a contratação por Registro de Preços como a solução mais adequada para o 
atendimento integrado das secretarias municipais, conciliando economicidade, eficiência administrativa, 
previsibilidade orçamentária e continuidade dos serviços públicos essenciais à população de Trombudo 
Central/SC. 
 
10. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021) 
 

No presente caso, a aquisição de materiais de construção em geral, materiais de cobertura, madeira tratada 
e beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos foi dividida em 14 lotes distintos (Lotes 1 a 14), 
abrangendo diferentes categorias de produtos. O parcelamento é técnica e economicamente viável, pois 
permite a participação de fornecedores especializados em segmentos específicos, aumentando a 
competitividade e evitando a concentração de mercado. 



 

Além disso, a divisão por lotes favorece a economicidade, permitindo melhores condições de preço para 
cada grupo de itens, e facilita a gestão contratual, com controle mais eficiente sobre qualidade e prazos de 
entrega. O parcelamento não compromete a economia de escala, uma vez que os itens são distintos e não 
formam um sistema único. 
Portanto, a decisão de contratar em lotes atende às diretrizes legais, garantindo eficiência, economicidade 
e ampliação da concorrência, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 

 
 

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 1º, XI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 
 
Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes diretamente vinculadas à presente 
demanda. O fornecimento dos materiais de construção em geral, materiais de cobertura, madeira tratada e 
beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos será realizado de forma autônoma, conforme 
necessidade das Secretarias requisitantes, sem dependência formal de outros contratos vigentes. 
Todos os insumos necessários à execução das atividades de manutenção, conservação e pequenas reformas 
foram integralmente incluídos no escopo desta contratação. Os tipos de materiais e a logística de entrega 
foram previamente definidos para permitir a execução adequada das ações, de forma independente. 
Embora existam contratos em vigor relacionados a serviços de manutenção, transporte de materiais ou 
fornecimento de mão de obra, tais instrumentos não configuram interdependência contratual, sendo apenas 
complementares à execução das políticas públicas do Município. 
Dessa forma, a contratação ora estudada não depende tecnicamente de outras contratações específicas para 
sua viabilidade, sendo estruturada para atender de forma autônoma às demandas das Secretarias requisitantes, 
em consonância com o planejamento setorial e orçamentário do Município. 
 
 
12. Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual 
 

Risco Identificado Descrição Impacto Potencial Medidas Mitigadoras 
Qualidade e 
especificações 
inadequadas. 

Fornecimento de 
materiais que não 
atendam às 
especificações técnicas 
ou normas de qualidade 
exigidas. 

Comprometimento da 
execução dos serviços, 
redução da durabilidade 
de obras públicas e 
desperdício de recursos. 

Especificações técnicas 
claras; referência a 
normas gerais de 
qualidade; fiscalização 
de lotes e validade; 
designação de fiscais 
em cada Secretaria. 

Atraso ou entrega 
insuficiente. 

 

Fornecedor não cumpre 
prazos ou não entrega a 
quantidade completa. 

Interrupção ou atraso 
dos serviços; redução 
da agilidade e eficiência 
da Administração. 

Prazos claros com 
penalidades; entrega 
dentro de prazos e 
quantidades 
combinadas; 
acompanhamento 
logístico; justificativa 
formal para exceções. 

Propostas inexequíveis 
ou com sobrepreço. 

 

Propostas muito baixas 
comprometendo 
execução ou muito altas 
em relação ao mercado. 

Fornecimento 
insatisfatório; prejuízo à 
economicidade; 
necessidade de novas 
aquisições. 

Análise de 
exequibilidade; 
pesquisa de preços 
ampla; referência de 
preço mediana; 
priorização de 
fornecedores 



 

qualificados; 
negociação com 
licitante. 

Logística e 
armazenamento 
inadequados. 

 

Transporte inadequado 
ou armazenamento 
incorreto de materiais 
sensíveis. 

Desabastecimento; 
perda de materiais; 
prejuízo à execução dos 
serviços. 

Local de entrega 
definido; horários 
compatíveis com 
expediente; 
responsabilidades de 
transporte e 
armazenamento claras; 
conferência no 
recebimento. 

Oscilações de preço ou 
demanda não prevista. 

 

Variação nos preços ou 
aumento inesperado da 
demanda. 

Desabastecimento; 
necessidade de 
reequilíbrio econômico-
financeiro; atrasos em 
manutenções. 

Registro de Preços com 
fornecimento sob 
demanda; cláusulas de 
reajuste/repactuação; 
planejamento financeiro 
compatível; prioridade 
administrativa alta. 

 
 
13. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato (art. 18, 
§ 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 
 
Antes da assinatura do contrato decorrente do Registro de Preços para fornecimento de materiais de 
construção em geral, materiais de cobertura, madeira tratada e beneficiada, ferramentas manuais e insumos 
diversos, a Administração deverá adotar as seguintes providências essenciais: 

1. Verificação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora, mediante consulta aos 
cadastros exigidos na fase de habilitação, incluindo: 

o Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
o Certidões das Fazendas Estadual e Municipal; 
o Certificado de Regularidade do FGTS; 
o Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
o Regularidade junto ao INSS, conforme art. 67 da Lei nº 14.133/2021. 

2. Confirmação da qualificação técnica, a Administração Pública deverá confirmar a qualificação 
técnica da empresa contratada, caso previsto no edital, mediante a apresentação de atestados de 
capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a 
execução satisfatória de fornecimento de materiais de cobertura, madeira tratada e beneficiada, 
ferramentas manuais e insumos diversos similares aos objetos licitados, conforme dispõe o Art. 67 
da Lei nº 14.133/2021. 

3. Comprovação da infraestrutura mínima necessária da contratada, a empresa contratada deverá 
comprovar que possui a infraestrutura mínima necessária para atender à demanda, incluindo 
capacidade logística compatível com a entrega dos materiais, estrutura de armazenamento adequado 
para preservar a qualidade dos produtos e eficiência operacional que garanta o fornecimento contínuo 
dos materiais solicitados, conforme a justificativa constante no Documento de Formalização de 
Demanda. 

4. Confirmação da disponibilidade orçamentária, a contratação somente poderá ser efetivada após 
a confirmação da disponibilidade orçamentária, que será formalizada por meio da emissão da Nota 
de Empenho, vinculada ao crédito orçamentário específico de cada secretaria requisitante, conforme 
previsto no Documento de Formalização de Demanda e nos termos do Art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 



 

5. Designação formal do fiscal do contrato e elaboração do plano de fiscalização, a Administração 
designará formalmente o gestor e os fiscais do contrato, conforme definido no Documento de 
Formalização de Demanda, e elaborará um Plano de Fiscalização contendo métricas de controle, 
procedimentos de inspeção, recebimento e conferência dos materiais, além do registro documental 
das etapas de execução e eventuais ocorrências, em conformidade com o Decreto Municipal nº 
016/2024 e os Arts. 117 a 120 da Lei nº 14.133/2021. 

6. Aprovação e assinatura do contrato administrativo, a contratação será formalizada por meio de 
contrato administrativo previamente revisado pela Assessoria Jurídica, devendo o instrumento conter 
cláusulas que estabeleçam penalidades aplicáveis por descumprimento contratual, critérios de 
qualidade e conformidade dos materiais fornecidos, condições de pagamento, prazos e exigências 
logísticas para entrega dos produtos, conforme o Art. 92 da Lei nº 14.133/2021. 

7. Comunicação formal à empresa contratada, após a autorização para início da execução, a 
Administração deverá encaminhar comunicação formal à empresa contratada, informando prazos e 
locais de entrega dos materiais (até 5 dias úteis após a autorização), especificando os procedimentos 
para troca ou substituição de itens defeituosos ou em desconformidade com o edital e reforçando as 
obrigações assumidas, bem como as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento, nos termos 
dos Arts. 119 e 140 da Lei nº 14.133/2021. 

 
 
14. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021) 
 
A contratação para aquisição de materiais de construção em geral, materiais de cobertura, madeira tratada e 
beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos pode ocasionar impactos ambientais pontuais, 
relacionados à extração e industrialização das matérias-primas, ao transporte dos insumos em vias públicas 
e ao uso e descarte de produtos nas obras. A seguir, apresentam-se os principais impactos potenciais e as 
medidas mitigadoras que deverão ser observadas pela contratada e pela Administração: 
 

Impacto Potencial Descrição Medidas Mitigadoras 

Uso de Madeira Ilegal/Insustentável 

Risco de a madeira (Pinus Tratada, 
Eucalipto, etc.) ser extraída sem 
controle ou licença adequada, o que 
prejudica florestas e ecossistemas. 

A Administração deve exigir que o 
fornecedor comprove a Certificação 
Florestal ou Licença de Operação 
para a madeira, garantindo a 
legalidade e sustentabilidade da 
matéria-prima. 

Contaminação Química 

Risco de manuseio ou descarte 
incorreto da madeira tratada (Lotes 
5 e 6) ou de produtos químicos, 
como a massa para madeira (Lote 
7), contaminando o solo ou a água. 

Exigir que o tratamento da madeira 
e a composição de produtos (Massa) 
sigam normas técnicas e 
regulamentações específicas, 
minimizando a toxicidade e 
garantindo o manejo seguro. 

Geração de Resíduos Industriais 
(RCD) 

O descarte futuro de materiais 
complexos, como telhas de 
fibrocimento, telhas sanduíche de 
aço galvanizado ou plásticos (PVC), 
gera resíduos volumosos e, muitas 
vezes, de difícil reciclagem. 

Priorizar a qualidade e durabilidade 
dos materiais através da exigência 
de especificações técnicas 
detalhadas, incluindo referências a 
normas ABNT (como ABNT NBR 
15230 ou 15545 para discos), para 
prolongar a vida útil dos produtos e 
reduzir a frequência de descarte. 

Poluição devido ao Transporte 
O deslocamento de grandes volumes 
de materiais de construção, pregos, 
barras de aço e madeira gera 

A Administração priorizou 
fornecedores com Localização 
Estratégica (na região ou municípios 
próximos), o que reduz as distâncias 



 

emissões de gases poluentes e ruído 
nas vias públicas. 

de entrega e, consequentemente, a 
poluição gerada pelo transporte. 

 
 
15. Resultados pretendidos (art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 
 
A presente contratação visa alcançar os seguintes resultados para a Administração Pública Municipal: 
 

 Assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços públicos, garantindo o fornecimento 
contínuo, eficiente e regular de materiais de construção em geral, materiais de cobertura, madeira 
tratada e beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos. Estes insumos são essenciais para a 
realização de serviços de manutenção, conservação, pequenas reformas e melhorias em prédios 
públicos, espaços urbanos, unidades escolares, de saúde e demais equipamentos públicos. Isso 
garantirá uma infraestrutura adequada e segura para o funcionamento das atividades administrativas 
e para o atendimento de qualidade à população. 

 Otimizar a gestão orçamentária e operacional, promovendo maior planejamento, economicidade 
e agilidade na contratação. O Sistema de Registro de Preços permitirá que as aquisições ocorram 
conforme a real necessidade das secretarias, evitando desperdícios e otimizando o uso dos recursos 
públicos. 

 Reduzir custos e riscos administrativos, por meio de um modelo contratual centralizado que 
viabiliza a economia de escala. A formalização de uma nova ata de registro de preços, de forma 
preventiva e estratégica, eliminará a necessidade de múltiplas licitações pontuais e minimizará riscos 
logísticos e contratuais. 

 Garantir a legalidade, economicidade e segurança jurídica do processo, por meio de uma 
instrução em conformidade com os parâmetros da Lei Federal nº 14.133/2021. O processo será 
respaldado por Estudo Técnico Preliminar, pesquisa de preços e critérios objetivos para a seleção da 
proposta mais vantajosa. 

 Atender o interesse público com transparência, promovendo a melhoria da infraestrutura para as 
diversas áreas da gestão pública. Os principais beneficiários serão os cidadãos de Trombudo 
Central/SC, usuários das políticas públicas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e assistência 
social, além dos servidores públicos, que contarão com estruturas mais adequadas para o desempenho 
de suas funções. 

 
 
16. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade 
a que se destina (art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 
 

Diante da análise deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), conclui-se que a formalização de Registro de 

Preços para futura aquisição de materiais de construção em geral, materiais de cobertura, madeira tratada e 

beneficiada, ferramentas manuais e insumos diversos, destinada às secretarias da Prefeitura Municipal de 

Trombudo Central/SC, é a solução mais adequada, eficiente e segura para atender às demandas 

identificadas. A proposta fundamenta-se em critérios técnicos e econômicos, assegurando fornecimento 

contínuo, eficiente e regular para manutenção, conservação, pequenas reformas e melhorias em prédios e 

espaços públicos. 

O Sistema de Registro de Preços permite planejamento, economicidade e agilidade na contratação, 

viabilizando aquisições conforme a real demanda das secretarias, evitando desperdícios e otimizando os 



 

recursos públicos. A elaboração do ETP observou as exigências da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto 

Municipal nº 016/2024, garantindo conformidade legal. 

Foram considerados aspectos como a estimativa de preços baseada em pesquisa de mercado (julho a 

setembro de 2025, com pesquisa direta com fornecedores); a justificativa para a escolha dos fornecedores, 

com base em experiência, especialização, localização e regularidade fiscal e jurídica; a análise de riscos 

que possam afetar a licitação; e a justificativa para parcelamento por itens e lotes, ampliando flexibilidade 

e competitividade. 

Adicionalmente, foram avaliados os possíveis impactos ambientais e suas medidas mitigadoras. Diante 

disso, a Administração declara a viabilidade plena da solução contratual, considerando-a tecnicamente 

exequível, economicamente vantajosa e juridicamente segura para atender, de forma contínua e planejada, 

às demandas por materiais de cobertura, madeira tratada e beneficiada, ferramentas manuais e insumos 

diversos do Município de Trombudo Central/SC. 

Trombudo Central, datado e assinado eletronicamente. 

 

 

 

Elton Bichels 
Secretário de Transportes e Obras 
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