

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo
 16/2025

Responsável
 Prefeitura Municipal de Rio Negrinho - SC

Objeto

EXECUÇÃO DE OBRAS, PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (FLEXÍVEL) EM 10 (DEZ) RUAS, DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (RÍGIDA) EM 2 (DUAS) RUAS E DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (FLEXÍVEL) E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (RÍGIDA) EM 1 (UMA) RUA, TODAS DO BAIRRO JARDIM HANTSCHER, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 17.561,67M², COMPREENDENDO: SERVIÇOS INICIAIS, TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E ADEQUAÇÕES, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 29/05/2025 - 09:00	Fim Envio Propostas 13/06/2025 - 09:00	Agente de Contratação GLAUCIO LIEBL
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA ANTÔNIO LÚCIO SENNA	ETAPA	1	417.688,49	417.688,49
1	2	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA ERVINO FLORIANI	ETAPA	1	109.348,70	109.348,70
1	3	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA RODOLFO FUERST	ETAPA	1	169.889,44	169.889,44
1	4	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA SÃO FRANCISCO	ETAPA	1	172.243,36	172.243,36
1	5	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA ALFREDO BAIL	ETAPA	1	391.603,86	391.603,86
1	6	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA HEDWIGES DUMS	ETAPA	1	260.137,60	260.137,60
1	7	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA CARMEN DUMS	ETAPA	1	385.175,22	385.175,22
1	8	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA JOSÉ METZ	ETAPA	1	616.250,15	616.250,15
1	9	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA LUIZE BAIL	ETAPA	1	456.977,12	456.977,12
1	10	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA IGNÁCIO GONCHOROWSKI	ETAPA	1	211.404,80	211.404,80
2	11	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA JOSÉ PSCHIEDT	ETAPA	1	460.600,93	460.600,93
2	12	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA SANTO ANTÔNIO	ETAPA	1	468.281,77	468.281,77
3	13	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (FLEXÍVEL) E EM CONCRETO (RÍGIDA) PELO SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL - RUA ALOIS NITSCHER	ETAPA	1	1.169.129,62	1.169.129,62