

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 70/2025

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 70/2025
 Nº Processo: 70/2025

Objeto: A presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS RETANGULARES DE CONCRETO (TIJOLÃO), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA VITÓRIO GADOTTI, NO MUNICÍPIO DE ASCURRA (SC), ABRANGENDO UMA ÁREA DE PISTA DE 1.101,17M² E EXTENSÃO DE 153,80M, ALÉM DE DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DO PROJETO, bem como conforme informações previstas neste edital e seus anexos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

1

Val. Ref. Total: 192.782,32

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: OBRA	Val. Ref.: 192.782,32
---------	--------------	---------------	-----------------------

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS RETANGULARES DE CONCRETO (TIJOLÃO), IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA VITÓRIO GADOTTI, NO MUNICÍPIO DE ASCURRA (SC), ABRANGENDO UMA ÁREA DE PISTA DE 1.101,17M² E EXTENSÃO DE 153,80M, ALÉM DE DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DO PROJETO.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	192.782,32
Licitante 02	191.549,01
Licitante 03	192.782,27
Licitante 04	192.782,32
Licitante 05	192.782,32
Licitante 06	192.782,32
Licitante 07	192.782,32
Licitante 08	192.782,32
Licitante 09	190.861,36

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	07/11/2025 09.00.13
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	07/11/2025 09.01.11
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 05	Último Lance 138.400,00
Licitante 09	Último Lance 144.586,74
Licitante 08	Último Lance 130.999,00
Licitante 02	Último Lance 182.799,99
Licitante 04	Último Lance 138.500,00
Licitante 06	Último Lance 151.236,25
Licitante 03	Último Lance 176.399,99
Licitante 07	Último Lance 177.359,73
Abertura de Vistas	07/11/2025 09.33.12
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	07/11/2025 09.34.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Terraplenagem Poffo Ltda pelo motivo: OS DOCUMENTOS ESTÃO CORRETOS..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	

Habilitação

18/11/2025 11.23.31

Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Habilitado o licitante quartzo empreendimentos pelo motivo: DOCUMENTOS ESTÃO CORRETOS.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Habilitado o licitante VKOHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - MATRIZ pelo motivo: OS DOCUMENTOS ESTÃO CORRETOS.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Intenção de Recurso

04/12/2025 10.24.09

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação

04/12/2025 10.24.09

Enviada para próxima fase.

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Juliana Fistarol

Autoridade Competente:Arao Josino da Silva