



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

---

- Número do processo administrativo: 555/2025
- Órgão ou entidade demandante: PROEB – FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES DE BLUMENAU
- Responsável pelas informações: MARISA GROSS MARTINS (MATRICULA 227285)

### 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

---

**A PROEB – FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES DE BLUMENAU NECESSITA FAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO PRÉVIA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE ACERVO DA PROEB - FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSIÇÕES DE BLUMENAU, INSTALAÇÃO DE TODOS OS CONJUNTOS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. PARA ATENDER AO EVENTO 40ª OKTOBERFEST BLUMENAU, A SER REALIZADO DE 8 A 26 DE OUTUBRO DE 2025 NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.**

#### 2.1. Justificativa da necessidade

---

O objeto constitui-se em serviços de impressão, acabamento, instalação, manutenção e retirada de toda a sinalização visual do evento Oktoberfest Blumenau.

A sinalização visual é um elemento fundamental para garantir a orientação, informações entre outros aspectos, através da sinalização adequada, é possível indicar nas dependências da Vila Germânica as rotas de acesso, áreas de alimentação, as atrações do evento, entre outros. Além do já exposto o certame também prevê a confecção e instalação de toda a sinalização visual nas ruas de Blumenau com bandeiras, painéis e totens.

Todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para os referidos trabalhos de produção, montagem/desmontagem e manutenção deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

Considerando a importância da sinalização visual para o sucesso da Oktoberfest Blumenau, é essencial que sua elaboração e instalação sejam realizadas de forma profissional e criteriosa. Desta forma a realização de uma licitação é necessária para garantir a escolha da melhor proposta financeira para a execução de tais serviços.



## **2.2. Previsão no plano de contratações anual**

---

O processo está contemplado no Plano Anual de contratação, item 16.

## **2.3. Requisitos da contratação**

---

- Habilitação técnica para execução dos serviços;
- Habilitação econômico-financeira para execução dos serviços;
- Habilitação tributária para execução dos serviços;
- Expertise técnica para execução dos serviços;
- Atenção aos prazos pactuados para execução do objeto;

## **2.4. Quantificação da necessidade**

---

O quantitativo, está devido e pormenorizadamente descrito no termo de referência do processo licitatório para consulta das empresas licitantes.

## **3. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

---

---

O valor máximo da contratação foi definido levando os valores pagos atualizados para a mesma contratação para a edição de 2024 da Oktoberfest Blumenau.

Estabelece-se, por questões orçamentárias, o valor máximo da contratação no valor de **R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais)**, alcançado através da contratação para a edição de 2024 da Oktoberfest Blumenau, acrescida e itens adicionais e de correção inflacionária seguindo o INPC, procedimento esse utilizado para outros processos licitatórios da edição deste ano. Proposta acima desse valor não serão aceitas, Ademais, como referência, buscou-se 1 (um) orçamento, cujo valor apresentado, de R\$ 826.057,22 (oitocentos e vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e vinte dois centavos) que se insere no presente processo para balizamento e aferição do valor estabelecido orçamentariamente.

## **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO**

---

---

### **4.1. Especificação do objeto e estimativa de quantidades**

---

A especificação do objeto e quantitativos é clara e objetiva e está detalhadamente descrita abaixo:



## RUA XV DE NOVENBRO

- 28 em lona B.O. 500gr. (forte) impressão digital fotográfica nas duas faces. Bainha reforçada parte superior e duas laterais com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.

Obs.: Todas as 28 bandeiras tem layouts diferentes

- Tamanho: 1,00 x 2,40 m

- Manutenção de todas as 28 estruturas existentes – suportes braços, remoção de ferrugem, refazer pontos de solda, endireitar peças tortas e pintura nova.

- Tudo com instalação e retirada completa (noturna) + serviços de guindaste

Total: 28 conjuntos completos

## PORTAIS RUA XV DE NOVENBRO

- 15 bandeiras de tecido centrais - 38 suportes + parafusos + cabos de aço e arames galvanizados para fixação (faca especial)

Tamanho: 3,80 x 2,20 m

Obs.: Todos os adesivos tem layouts diferentes

- 30 Painéis laterais em PS 2mm impresso / adesivado (frente em verso, ou seja, 60 faces), fixada na estrutura existente.

Tamanho: 1,00 x 1,00 m

Obs.: Todos os adesivos tem layouts diferentes

- Manutenção de todas as estruturas existentes – suportes braços, remoção de ferrugem, refazer pontos de solda, endireitar peças tortas e pintura nova.

- 8 Festões de flores artificiais duplos novas semelhantes as flores da identidade da campanha. 4,00m cada festão.

- Tudo com instalação e retirada completa (noturna) + serviços de guindaste

Total: 4 conjuntos completos

## VIA EXPRESSA

- 40 bandeiras em lona B.O. 500gr. (forte) impressão digital fotográfica nas duas faces, com bainha reforçada nos 4 lados e ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.

Obs.: Todas as 40 bandeiras tem layouts diferentes.

Tamanho: 1,50 x 1,00m

- 40 Suportes braços de ferros duplo reforçados para não girar + 68 abraçadeiras com pintura + cabo de aço. Uso de Estrutura existente em bom estado, necessitando apenas de reposição de parafusos.

- Tudo com instalação e retirada completa (diurna) + serviços de guindaste

Total: 20 conjuntos completos

## AVENIDA BEIRA-RIO

- 22 bandeiras em tecido, impressão digital fotográfica nas duas faces, com bainha reforçada parte superior e uma lateral com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.



Obs.: Todas as 22 bandeiras tem layouts diferentes

- Tamanho: 1,40 x 3,00 m

- Manutenção de todas as 22 estruturas existentes – suportes braços, remoção de ferrugem, refazer pontos de solda, endireitar peças tortas e pintura nova.

- Tudo com instalação e retirada completa (noturna) + serviços de guindaste

Total: 22 conjuntos completos

## BANDEIRAS PORTAIS RUA ALBERTO STEIN

- 15 bandeiras em tecido, impressão digital fotográfica nas duas faces, com bainha reforçada parte superior e uma lateral com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.

Tamanho: 1,40 x 1,70 m

Obs.: Todas as 15 bandeiras tem layouts diferentes

- Manutenção de todas as 15 estruturas existentes – suportes braços, remoção de ferrugem, refazer pontos de solda, endireitar peças tortas e pintura nova.

- Tudo com instalação e retirada completa + serviços de guindaste.

Total: 15 conjuntos completos

## PAINEIS LATERAIS PORTAIS RUA ALBERTO STEIN

- Aplicação de 48 adesivos de vinil impressão digital fotográfica em chapas galvanizadas existentes (dupla face). Tamanho: 1,00 x 1,15 cada // 2 painéis para cada pórtico (um em cada lado)

Obs.: Todos os adesivos tem layouts diferentes

- Forração de festão verde em cada estrutura de pórtico existente para esconder a estrutura.

- Manutenção de todas as estruturas existentes – Limpeza e reparo nos 24 painéis laterais de chapas galvanizadas (dupla face) 2 painéis para cada pórtico (um em cada lado) + suporte para fixação.

- Tudo com instalação e retirada completa (noturna) + serviços de guindaste

Total de conjuntos: 12 pórticos/24 placas/48 adesivos

## RUA HEINRICH HOSANG

- 20 bandeiras em tecido, impressão digital fotográfica nas duas faces, com bainha reforçada parte superior e uma lateral com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.

Obs.: Todas as 20 bandeiras tem layouts diferentes

- Tamanho: 1,40x3,00m

- Todas Estruturas Novas. 20 estruturas de ferro com suportes braços, parafusos e pintura nova.

- Tudo com instalação e retirada completa (noturna) + serviços de guindaste

Total: 20 conjuntos completos



# Prefeitura de Blumenau

## RUA HUMBERTO DE CAMPOS

- 30 bandeiras em tecido, impressão digital fotográfica nas duas faces. Bainha reforçada parte superior e uma lateral com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.

Obs.: Todas as 30 bandeiras tem layouts diferentes

- Tamanho: 1,40 x 1,70 m

- Manutenção de todas as 22 estruturas existentes – suportes braços, remoção de ferrugem, refazer pontos de solda, endireitar peças tortas e pintura nova.

- 6 estruturas novas e 22 existentes.

- Tudo com instalação e retirada completa (noturna) + serviços de guindaste

Total: 28 conjuntos completos

## RUA ANTÔNIO DA VEIGA E PROXIMIDADES

- 20 bandeiras em lona B.O. 500gr. (forte) impressão digital fotográfica nas duas faces. Bainha reforçada nos 4 lados, com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.

Obs.: Todas as 20 bandeiras tem layouts diferentes

- Tamanho: 1,00m x 2,00 m

- Uso de 20 estruturas existentes em bom estado, necessitando apenas de reposição de parafusos.

- Tudo com instalação e retirada completa (noturna) + serviços de guindaste

Total: 20 conjuntos completos

## BANDEIRAS DE TETO SETORES

- 120 bandeiras de tecido dupla face + acabamento.

Tamanho: 1,20 x 2,40 cada

Obs.: Todas as bandeiras com layouts diferentes.

- Tudo com instalação com cabo de aço e retirada completa + serviços de plataforma articulada elétrica + andaimes

Total: 60 conjuntos completos

## POSTES PARQUE RAMIRO E LATERAL SETOR 3

- 30 bandeiras em tecido, impressão digital fotográfica nas duas faces, com bainha reforçada parte superior e uma lateral com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.

Tamanho: 0,90 x 2,50 m

Obs.: Todas as bandeiras com layouts diferentes.

- Manutenção de todas as 30 estruturas existentes – suportes braços, remoção de ferrugem, refazer pontos de solda, endireitar peças tortas e pintura nova.

- Tudo com instalação e retirada completa + serviço de guindaste.

- Total: 30 conjuntos

## TESTEIRAS DA ENTRADA SETOR 1



# Prefeitura de Blumenau

<ul style="list-style-type: none"><li>• Aproveitamento de 12 placas em chapa galvanizada com aplicação de adesivo vinil, impressão digital fotográfica uma face + aproveitamento de 12 estruturas metálicas existentes, suportes para fixação e pintura. Tamanho: 1,00 x 1,10 m cada</li></ul> <p>Obs.: Todos adesivos tem layouts diferentes</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aproveitamento de 01 painel estrutura metálica em chapa galvanizada existente, com aplicação de adesivo vinil, impressão digital fotográfica em uma face. Suportes para fixação e pintura. Tamanho: 4,00 x 3,00</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Festão de flores artificiais duplo novas, semelhantes as flores da identidade de campanha. 8,00 m cada festão</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 unidades totalmente novas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tudo com instalação e retirada completa + andaime</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Total: 16 unidades</li></ul>

<b>BANDEIRAS PORTAL RUA ALBERTO STEIN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 16 bandeiras de tecido dupla face + acabamento. Tamanho: 1,00 x 1,5m cada</li></ul> <p>Obs.: Todas as bandeiras tem layouts diferentes.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tudo com instalação com cabo de aço e retirada completa + serviços de plataforma articulada elétrica.</li></ul>
Total: 16 unidades

<b>PAINEL PATROCINADOR MARQUISE – BACKLIGHT</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 painel em lona B.O 500gr. (forte) impressão digital fotográfica. Fixação com grampos em estrutura de madeira existentes</li></ul> <p>Obs.: Layout próprio.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamanho: 7,10mx3,65m = 25.91m</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Com instalação completa.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Total: 01 unidade</li></ul>

<b>CAPAS DE GRADIL</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Quantidade: 108 unidades, sendo diversos layouts.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamanho: 1,70cm x 2,00 m – (frente e verso 3.40m x 4m)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Lona Impressão fo frente e verso</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Impressão digital, qualidade fotográfica, 4x0 cor</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Acabamento: Corte reto, com instalação no palanque (incluir materiais necessários para esta instalação. Considerar fita 3M ou outra forma de instalação para que fique bem acabado).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalação em Blumenau-SC, na Rua XV de Novembro</li></ul>

<b>SAIA DO PALANQUE</b>
-------------------------



● Quantidade: 01 unidade em lona B.O 500gr. (forte) impressão digital fotográfica.
● Tamanho: 7,70mx1,80m
● Material: PVC
● Impressão digital, qualidade fotográfica, 4x0 cor
● Acabamento: Corte reto, com instalação no palanque (incluir materiais necessários para esta instalação. Considerar fita 3M ou fixação com grampos em estrutura de madeira existentes ou outra forma de instalação para que fique bem acabado).
● Instalação em Blumenau-SC, na Rua XV de Novembro

<b>PLACAS CARROS ALEGÓRICOS</b>
● Quantidade: 45 unidades Obs.: Todas as placas tem layouts diferentes
● Tamanho: 0,80 x 0,65 m
● Material: Placa PS 2mm
● Impressão digital, qualidade fotográfica, 4x0 cor
● Acabamento: Corte reto.
● Sem instalação, entrega no Parque Vila Germânica

<b>PAINEL ESQUINA RUA HUMBERTO DE CAMPOS COM RUA ALBERTO STEIN</b>
● 1 painel em lona B.O 500gr. (forte) impressão digital fotográfica, refile, fixada com grampos em quadro de madeira e na estrutura da grade existente. Obs.: Layout próprio.
Tamanho: 68mx3,2m
● Tudo com instalação e retirada completa.
● Total: 01 conjunto frente e verso

<b>PAINEL DE REGRAS DE MEIA ENTRADA</b>
● 1 painel em lona B.O 500gr. (forte) impressão digital fotográfica, bainha reforçada nos quatro lados com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman. Obs.: Layouts com regras de meia-entrada e valores de ingressos.
● Tamanho: 10mx3m
● Tudo com instalação e retirada completa + serviço de guindaste.
● Total: 01 conjuntos

<b>LOUNGE FEMININO</b>
● 1 painel em lona B.O 500gr. (forte) impressão digital fotográfica, bainha reforçada nos quatro lados com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman. ● Obs.: Todas as bandeiras têm layouts diferentes.
● Lona da cerca: 68mx2m
● Tudo com instalação e retirada completa
● Total: conjunto frente e verso



## PLACAS DE CARTÃO, DINHEIRO E DE NÃO TROCAMOS TICKETS

- 140 Placa de PVC 2mm, impressão UV 4x0, verso com dupla face

Obs.:

- 25 cartão
- 60 dinheiro
- 55 ticket

- Tamanho: 0,30CMX0,10CM

- Tudo com instalação.

- Total: 140 unidades

## PLACA SAÍDA

- 06 Placas de PVC 2mm, impressão UV 4x0 cores, verso com dupla face.

- Tamanho: 2,00mx1,00m

- Tudo com instalação.

- Total: 30 unidades

## LONA PARA BACKLIGHT

- 20 painéis em lona B.O 500gr. (forte) impressão digital fotográfica. Fixação com grampos em estrutura de madeira existentes

Obs.: Layouts diferentes.

- 10 unidades no tamanho:  $1,60\text{m} \times 2,60\text{m} = 4,16\text{m} * 8 = 33,28\text{m}$

- 10 unidades no tamanho:  $2,50\text{m} \times 3,00\text{m} = 7,5\text{m} * 7 = 52,5\text{m}$

- Total de lona em metros = 138,28m

- Tudo com instalação completa

- Total: 20 unidades

## CONTAINERS CAIXA E BILHETERIA

- 1 Painel em lona B.O 500gr. (forte) impressão digital fotográfica. Fixação com.

Obs.: Layouts com regras de meia-entrada e valores de ingressos.

- 19 unidades de tamanho:  $6\text{m} \times 2,40\text{m} = 14,40 * 19 = 273,6\text{m}$

- 1 unidade de tamanho:  $4\text{m} \times 2,40\text{m} = 9,6\text{m}$

- 1 unidade de tamanho:  $2\text{m} \times 2,40\text{m} = 4,80\text{m}$

- 14 laterais de fechamento no tamanho:  $2,20\text{m} \times 2,40\text{m} = 5,28 * 10 = 52,80\text{m}$

- Total de lona em metros = 340,80m

- Tudo com instalação Completa

- Total: 25 unidades

## MEGA PAINEL – LATERAL SETOR 3

- 1 Mega Painel em lona B.O 500gr. (forte) impressão digital fotográfica, bainha reforçada nos quatro lados com ilhoses de latão fixas com fita nylon hellerman.

Obs.: Layouts com campanha da Oktoberfest Blumenau e logomarca dos patrocinadores.



- |   |
|---|
| • 1 unidade de tamanho: 98m x 6m = 588m <sup>2</sup>  |
| • Tudo com instalação Completa e serviço de Guindaste |
| • Total: 1 unidade                                    |

## FESTÃO

- |  |
|--|
| • 400 metros de festão de natal aramado flexível com galhos, para decoração dos portais da Rua XV e Rua Alberto Stein. |
| • 30 unidade de tamanho  |
| • Tudo com instalação Completa e serviço de Guindaste  |
| • Total: 130 unidades  |

## FLORES

- |  |
|--|
| • 30 Conjuntos de flores artificiais, para decoração dos portais da Rua XV e Rua Alberto Stein.<br>Obs.: Flores grandes, coloridas, que fiquem bem visíveis e considerem a altura da instalação. |
| • 30 unidade de tamanho  |
| • Tudo com instalação Completa e serviço de Guindaste  |
| • Total: 130 unidade   |

### 3.1.2. Referência de fotos e gráficos dos materiais descritos

Entregas de Rua - BANDEIRA RUA XV DE NOVEMBRO



## Entregas de Rua – Lote 1 PORTAIS RUA XV DE NOVENBRO (dupla face)





## Entregas de Rua – Lote 1 QUADRO DE METAL – VIA EXPRESSA



## Entregas de Rua – Lote 1 BANDEIRA AVENIDA BEIRA RIO



## Entregas de Rua – Lote 1 PORTAIS ALBERTO STEIN – BANDEIRAS CENTRAIS (dupla face) E PAINÉIS LATERAIS (dupla Face)



**BANDEIRA RUA HEIRINCH HOSANG (Rua dos Bombeiros)**



**Entregas de Rua – Lote 1**

**BANDEIRA HUMBERTO DE CAMPOS / PARQUE RAMIRO (MESMA ESTRUTURA)**



**Entregas de Rua – Lote 1  
PLACA ANTÔNIO DA VEIGA**



**Entregas Parque Vila Germânica  
BANDEIRA DE TETO SETORES (Dupla Face)**



**Entregas Parque Vila Germânica  
BANDEIRA PARQUE RAMIRO**



**Entregas Parque Vila Germânica**



# Prefeitura de Blumenau

## TESTEIRA ENTRADA SETOR 1 E 2 e BACKDROP PATROCINADOR



## Entregas Desfile Oktoberfest LONA GRADIL



## Entregas Desfile Oktoberfest SAIA DO PALANQUE - LONA



**Entregas Desfile Oktoberfest  
PLACA CARROS ALEGÓRICOS**



**PAINEL ESQUINA HUMBERTO DE CAMPOS COM ALBERTO STEIN**



## Comunicação Visual LOUNGE FEMININO






## MEGA PAINEL HUMBERTO DE CAMPOS – LATERAL SETOR 3



## Mapeamento das Instalações






Av. Beira Rio

← Prefeitura


● Postes utilizáveis

← Santander






Prefeitura ↗




Pórtico 4 – Móveis Brasília

-  Painel central  
Arte Oktoberfest
-  Painéis Laterais  
Patrocinador




Pórtico 3 – Havan/Previdência Social

-  Painel central  
Arte Oktoberfest
-  Painéis Laterais  
Patrocinador



Pórtico 2 – Bradesco Prime

-  Painel central  
Arte Oktoberfest
-  Painéis Laterais  
Patrocinador




Pórtico 1 – Flamingo

-  Painel central  
Arte Oktoberfest
-  Painéis Laterais  
Patrocinador

Taphyoka ↓




RAMIRO (ENTRADA LATERAL - RUA FÓRUM)







## POSTES RAMIRO



ENTRADA RAMIRO




LATERAL SETOR 3






RAMIRO (ENTRADA AO LADO DA PRÓ FAMÍLIA)






Rua XV de Novembro

● Postes Utilizáveis





Via Expressa




Shopping Park Europeu →

↓ Ponte




## Teto Pavilhão – Setor 3






## Teto Pavilhão – Setor 1





## Teto Pavilhão – Setor 2



### 4.2. Manutenção e Assistência técnica

---



Durante toda a contratação, a empresa CONTRATADA deverá fazer a manutenção do material instalado, principalmente os materiais instalados em rua, no âmbito de necessidades relativas a casos de vandalismo, ventanias, tempestades ou desgaste do material instalado.

### **4.3. Resultados pretendidos**

---

Busca-se, balizados pelos mais elevados padrões de eficiência, publicidade, moralidade e razoabilidade, atingir resultados que mantenham a Oktoberfest Blumenau como um dos mais importantes vetores do desenvolvimento de Blumenau e região através do turismo, e reconhecidamente, um dos eventos com mais elevado padrão de organização do Brasil, e cada vez mostrando-se também como referência em questões de estrutura, sinalização e cenografia, por isso é vital a correta ativação dos telões de sinalização, bandeiras e materiais gráficos diversos, seguindo a planilha de execução.

### **4.4. Estimativa de valor**

---

Estabelece-se, por questões orçamentárias, o valor máximo da contratação no valor de **R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais)**, alcançado através da contratação para a edição de 2024 da Oktoberfest Blumenau, acrescida e itens adicionais e de correção inflacionária seguindo o INPC, procedimento esse utilizado para outros processos licitatórios da edição deste ano. Proposta acima desse valor não serão aceitas, Ademais, como referência, buscou-se 1 (um) orçamento, cujo valor apresentado, de R\$ 826.057,22 (oitocentos e vinte e seis mil e cinquenta e sete reais e vinte dois centavos) que se insere no presente processo para balizamento e aferição do valor estabelecido orçamentariamente.

### **4.5. A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens**

---

X Global  Lotes de itens  Por itens

#### **4.5.1. Se for por lotes de itens, indicar a composição dos lotes**

Não aplicável.

### **4.6. Justificativa para o parcelamento**

---

Não aplicável.

### **4.7. O produto se classifica como bem de consumo comum?**

---

Não se aplica - serviços ou obras



## **5. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS.**

---

A estrutura do Parque Vila Germânica e Rua XV de Novembro, pela elevada expertise da PROEB para realização do referido evento – Oktoberfest Blumenau – já está pronta para a execução dos serviços e recebimento dos materiais envolvidos na presente contratação, mediante instalação dos equipamentos ora licitados.

### **5.1. Contratações correlatas à solução escolhida**

---

Não aplicável.

### **5.2. Contratações interdependentes**

---

Não aplicável.

### **5.3. Possíveis impactos ambientais**

---

Não aplicável.

## **6. CONCLUSÃO DO ESTUDO**

---

### **6.1. Foi encontrada solução viável?**

---

X Sim  Não

### **6.2. Qual será a fonte dos recursos a serem utilizados?**

---

Recursos Próprios

### **6.3. Especificação da fonte financiadora**

---

Dotação: 2025/7 – Fundação Promotora de Exposições de Blumenau - PROEB

Programa de Trabalho: 28.01.23.695.0080.2557 - Manut. das atividades da Oktoberfest

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas – Outras Despesas Correntes de Custeio

Fonte de Recurso: 1501 – Outros Rec. Não Vinculados

Rubrica Item: 33.90.39.23.00.00.00.00 – FESTIVIDADES E HOMENAGENS.



## 7. Aprovação

---

Aprovado

Blumenau - SC, 7 de julho de 2025.

**GUILHERME BENNO GUENTHER – DIRETOR GERAL PROEB**