
 

 

 

Memorando nº 833/2025 Blumenau, 17 de dezembro de 2025. 
 
 

 
De: Dirk Reiter  
 Secretário Municipal de Obras 

Para: Fernando Marcelino 
 Secretário Municipal de Administração 

A/C Lucimara Helena Rosenbrock Anacleto 
 Diretora de Compras e Licitações 

 
 

 
Assunto: Concorrência Eletrônica 16/2025 – Referente à contratação de empresa para a 
execução de obra de pavimentação em concreto da Rua Silvio Waldemar da Silva, bairro 
Velha, Blumenau/SC. Fonte de Recursos: Emenda Parlamentar Impositiva - Transferência 
Especial nº 410/2025 - LOA do Governo do Estado de SC. 
A finalização será com lavratura de contrato. 
 

Ref.:  Análise e manifestação quanto à Proposta de preço. 
 
 

Prezados, 
 
  

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que, em atenção à Concorrência 

Eletrônica nº 16/2025, foi recebida e analisada a Proposta de Preço e a Planilha Orçamentária 

apresentadas pela empresa AUTENTIKA CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

Durante a análise da planilha orçamentária, verificou-se divergência de valores unitários 

em itens com descrição idêntica, conforme segue:  

 

• 3.1 – PLACA EM AÇO – PELÍCULA I + I – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - 

R$ 483,80 

• 3.3 – PLACA EM AÇO – PELÍCULA I + I – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - 

R$ 483,66. 

 

Diante da identificação de itens iguais com valores unitários distintos, foi encaminhada 

diligência à empresa por e-mail em 16/12/2025, solicitando a adequação dos valores unitários, 

preferencialmente pela adoção do menor valor, ou, alternativamente, a apresentação de 

justificativa formal para a divergência identificada, bem como a reapresentação integral da 

proposta em caso de alteração do valor global. 
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A empresa respondeu à diligência no mesmo dia, promovendo a correção da planilha 

orçamentária mediante a equalização dos valores dos itens mencionados, o que resultou na 

alteração do valor global da proposta, que passou de R$ 188.999,97 para R$ 188.998,15, com 

a devida reapresentação da proposta ajustada. 

 

Após a correção, não foram identificadas inconsistências na planilha orçamentária 

apresentada pela empresa. 

 

Encaminha-se o presente para apreciação e deliberação. 

 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

_____________________________ 
Cecília Poleza Schüler 

Engª Civil - SEMOB 
 

___________________________ 
Jonas Jacinto 

Equipe de Apoio Licitação  

 
 
 

_________________________ 
Eng.º Dirk Reiter 

Secretário Municipal de Obras 
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