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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 Órgão ou entidade demandante: SEMOB  

 Responsáveis pelas informações do ETP: Cecília Poleza Schüler 

 Descrição da obra: Elaboração dos projetos de macrodrenagens de 21 regiões do município 

de Blumenau – Lote 01 a 04 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A contratação da elaboração de projetos executivos de engenharia para obras de 

macrodrenagem em 21 (vinte e uma) áreas do Município de Blumenau faz-se necessária em 

razão dos recorrentes alagamentos associados aos elevados índices pluviométricos e, em alguns 

casos, à insuficiência do sistema atual de drenagem pluvial, fatores que comprometem a 

infraestrutura urbana, a segurança da população e a operação da cidade.  

A contratação desses projetos permitirá a atualização dos estudos hidrológicos e 

hidráulicos, a definição de soluções técnicas adequadas, o correto dimensionamento das 

estruturas e a obtenção de estimativas de custo confiáveis, viabilizando o planejamento e a futura 

execução de obras essenciais. Dessa forma, trata-se de medida fundamental para orientar 

intervenções eficientes, assegurar o uso adequado dos recursos públicos e garantir maior 

eficiência e segurança ao sistema municipal de drenagem. 

 

2.1. Justificativa da necessidade 

O Município tem investido de forma considerável em obras de infraestrutura urbana 

tanto na área central da cidade quanto nos bairros, seja melhorando a mobilidade, ampliando o 

número de ruas pavimentadas e implantando calçadas e ciclovias. No entanto, ainda existe um 

problema a ser enfrentado quando o assunto são alagamentos causados pelos altos índices 

pluviométricos. 

Considerando a disponibilidade de recursos financeiros por parte do Governo Federal, 

por meio do Ministério das Cidades para a execução de obras relacionadas no Novo PAC, 

tornou-se urgente a elaboração dos projetos de engenharia para o Município de Blumenau ter 

acesso aos recursos e promover as melhorias tão necessárias à segurança de sua população. 
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Neste sentido, embora a SEMOB possua uma equipe de engenheiros dedicada a 

projetos, a demanda atual ultrapassa a sua capacidade de atendimento. Por este motivo, 

acreditamos que a contratação de empresa de engenharia, capacitada para este tipo de serviço 

seja a forma mais indicada para que esta demanda seja atendida. 

 

2.2. Previsão no plano de contratações anual 

O presente processo foi incluído previamente no Plano Anual de Contratações, Item do 

PCA 1711. 

 
 

2.3. Requisitos da contratação 

A empresa licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de obra ou serviço, 

demonstrando a capacitação técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características semelhantes com o objeto da licitação, obedecendo às etapas de obra de maior 

relevância técnica e financeira. 

 

2.4. Quantificação da necessidade 

O Município mapeou ao longo do tempo diversas áreas críticas na cidade com relação a 

alagamentos por enxurrada. Serão contratados os projetos de macrodrenagem para 21 dessas 

áreas. 

 

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

Para a necessidade em questão, não vemos alternativa possível que não seja a contratação 

dos projetos através de licitação. 

São muitos projetos que deverão ser elaborados num curto espaço de tempo para que o 

Município consiga acessar aos recursos federais disponibilizados para a execução das obras. 

Abandonar esta alternativa para que a elaboração dos projetos seja feita pela equipe de 

projetistas da SEMOB se mostra inviável. O motivo principal é que tal equipe está 

desenvolvendo uma série de projetos de infraestrutura urbana e não conseguiria suprir está 

demanda importante. 
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A SEMOB tem experiência na contratação de projetos. Seus engenheiros fiscalizam e 

acompanham a execução dos contratos, do ponto de vista técnico. Os documentos técnicos dos 

editais de licitação são elaborados pela equipe técnica da SEMOB e contém todas as informações 

necessárias para que os objetos sejam atendidos em sua totalidade. 

 

3.1. Escolha da melhor solução 

Considerando o levantamento de mercado realizado, concluímos que a solução 

apresentada de contratar uma empresa de engenharia para a elaboração dos projetos é a mais 

indicada. 

 

3.2. Justificativa da melhor solução 

No caso em questão, só havia uma solução a ser analisada pelo fato do município ter sido 

contemplado com recursos do PAC drenagem que neste caso é diretamente vinculado à 

contratação de projetos. 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO 

 

4.1. Especificação do objeto e estimativa de quantidades 

Os projetos de macrodrenagem serão elaborados para as 21 (vinte e uma) áreas 

relacionadas no quadro a seguir, abrangendo 2.838.837,62 m² de área, em um prazo de 180 dias. 

OBRAS DE MACRODRENAGEM 

REGIÃO / 

ÁREA Nº 
LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO 

ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

EM M
2
 

01 
Macrodrenagem da Rua São Paulo entre as Ruas Paraíba e 

Desembargador Pedro Silva (Bairro Victor Konder) 
37.106,66 

02 
Macrodrenagem da Rua Antônio da Veiga nas imediações da Rua 

Joinville (Bairro Itoupava Seca) 
43.186,15 

03 
Macrodrenagem da Rua Almirante Barroso até o PI-9, localizado 

na Rua São Paulo (Vila Nova/Itoupava Seca/Victor Konder) 
280.677,01 

04 
Macrodrenagem na região da Rua Iguape e Rua Teresópolis 

(Bairro Itoupava Seca) 
29.554,42 

05 
Macrodrenagem da região da Rua Quixabas e Rua Otto Heidrich 

(Bairro Velha Central) 
179.615,79 

06 
Macrodrenagem região entre a Rua Francisco Margarida e a Rua 

Gustavo Luders (Bairro Itoupava Norte) 
285.301,45 
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07 

Macrodrenagem entre Rua Adolfo Radunz e Rua Sargento Jones 

Artur Senabio, passando pela Via Projetada nº 77 (Bairro 

Fortaleza) 

342.150,11 

08 
Macrodrenagem entre a Rua Heinrich Piske e a Rua Jericó (Bairro 

Fortaleza) 
100.965,00 

09 
Macrodrenagem da região da Rua Samuel Morse (Bairro 

Fortaleza Alta) 
405.711,79 

10 

Macrodrenagem entre a Rua Eng Rodolfo Ferraz x Rua Victor 

Hering x Rua Richard Holetz x Rua Nereu Ramos x Rua Coronel 

Vidal Ramos x Rua Angelo Dias (Jardim Blumenau/Bom 

Retiro/Centro) 

241.095,61 

11 
Macrodrenagem da Rua Pastor Oswald Hesse (Bairro Ribeirão 

Fresco) 
86.402,73 

12 Macrodrenagem da Rua Leoberto Leal (Bairro Vorstadt) 102.436,52 

13 
Macrodrenagem região entre a Rua Prefeito Frederico Busch 

Junior e a Rua Amazonas (Bairro Garcia) 
79.248,87 

14 
Macrodrenagem entre a Rua Luiz Eleodoro da Silva e Rua 

República Argentina (Bairro Ponta Aguda) 
21.441,21 

15 Macrodrenagem da Rua Maceió (Bairro Garcia) 44.445,00 

16 
Macrodrenagem entre a Rua 25 de Julho x Rua 2 de Setembro x 

Rua 11 de Junho x Rua Paris (Itoupava Norte) 
155.786,73 

17 
Macrodrenagem entre a Rua Osni Jensen e a Rua Mozart (Bairro 

Salto do Norte) 
51.105,59 

18 
Macrodrenagem entre a Rua Professor Max Humpl e a Rua 

Engenheiro Udo Deeke (Bairro Salto do Norte) 
100.939,64 

19 Macrodrenagem da Rua dos Crisântemos (Bairro Itoupavazinha) 27.165,09 

20 
Macrodrenagem da Rua Benjamin Constant na região da Rua 

Alcindino de Campos e Rua Elise Jensen (Bairro Escola Agrícola) 
154.856,25 

21 
Macrodrenagem da Rua Engenheiro Udo Deeke entre as Ruas 

Carlos Sidnei Reinert e Ari Barroso (Bairro Salto do Norte) 
69.646,00 

 

4.2. Manutenção e Assistência técnica 

Não se aplica, pois se trata de contratação de projeto. 

 

4.3. Resultados pretendidos  

A contratação objeto deste Estudo Técnico Preliminar tem como finalidade a obtenção de 

projetos tecnicamente bem elaborados, plenamente compatíveis com as especificações 

estabelecidas no edital e entregues dentro dos prazos definidos. 

Espera-se que os serviços sejam executados por equipes técnicas qualificadas, compostas 

por profissionais com comprovada experiência, garantindo elevado padrão de qualidade técnica. 
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Pretende-se, ainda, que os orçamentos das obras projetadas sejam completos, isentos de 

vícios ou inconsistências, e reflitam fielmente os serviços previstos nos respectivos projetos. 

Com isso, busca-se viabilizar a execução das obras com maior eficiência, minimizando a 

necessidade de aditivos contratuais e evitando alterações posteriores de projeto. 

 
 

4.4. Estimativa de valor   

O valor estimado para a contratação dos 21 (vinte e um) Projetos de Macrodrenagem é de 

cerca de R$ 4.350.000,00 (quatro milhões e trezentos e cinquenta mil reais). 

Este valor estimativo foi obtido com base no preço de projeto de macrodrenagem por 

metro quadrado área de abrangência. A área de abrangência total é de cerca de 2.900.000 m2. 

Está sendo considerado R$ 1,50/m2. 

 

4.5. A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens   

(   ) Global      ( x ) Lotes de itens      (   ) Por itens 

 

4.5.1. Se for por lotes de itens, indicar a composição dos lotes   

Considerando a expressiva quantidade de projetos a serem desenvolvidos e o prazo de 

execução reduzido, entendeu-se como medida prudente a divisão do objeto em 04 (quatro) lotes. 

Nesse contexto, a ausência de parcelamento poderia restringir a competitividade do 

certame, com potencial risco de resultar em licitação deserta. 

Assim, com o objetivo de ampliar a participação de interessados, assegurar a execução 

dentro dos prazos estabelecidos e promover maior competitividade, o objeto foi dividido em 04 

(quatro) lotes, estruturados com base nas áreas de localização dos serviços, conforme 

apresentado a seguir. 

 

LOTE 1 – PROJETOS  

01 
Macrodrenagem da Rua São Paulo entre as Ruas Paraíba e Desembargador Pedro Silva 

(Bairro Victor Konder) 

02 
Macrodrenagem da Rua Antônio da Veiga nas imediações da Rua Joinville (Bairro 

Itoupava Seca) 

03 
Macrodrenagem da Rua Almirante Barroso até o PI-9, localizado na Rua São Paulo (Vila 

Nova/Itoupava Seca/Victor Konder) 

04 Macrodrenagem na região da Rua Iguape e Rua Teresópolis (Bairro Itoupava Seca) 

05 Macrodrenagem da região da Rua Quixabas e Rua Otto Heidrich (Bairro Velha Central) 
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LOTE 2 – PROJETOS  

01 
Macrodrenagem região entre a Rua Francisco Margarida e a Rua Gustavo Luders (Bairro 

Itoupava Norte) 

02 
Macrodrenagem entre Rua Adolfo Radunz e Rua Sargento Jones Artur Senabio, passando 

pela Via Projetada nº 77 (Bairro Fortaleza) 

03 Macrodrenagem entre a Rua Heinrich Piske e a Rua Jericó (Bairro Fortaleza) 

04 Macrodrenagem da região da Rua Samuel Morse (Bairro Fortaleza Alta) 

 

LOTE 3 – PROJETOS  

01 

Macrodrenagem entre a Rua Eng Rodolfo Ferraz x Rua Victor Hering x Rua Richard 

Holetz x Rua Nereu Ramos x Rua Coronel Vidal Ramos x Rua Angelo Dias (Jardim 

Blumenau/Bom Retiro/Centro) 

02 Macrodrenagem da Rua Pastor Oswald Hesse (Bairro Ribeirão Fresco) 

03 Macrodrenagem da Rua Leoberto Leal (Bairro Vorstadt) 

04 
Macrodrenagem região entre a Rua Prefeito Frederico Busch Junior e a Rua Amazonas 

(Bairro Garcia) 

05 
Macrodrenagem entre a Rua Luiz Eleodoro da Silva e Rua República Argentina (Bairro 

Ponta Aguda) 

06 Macrodrenagem da Rua Maceió (Bairro Garcia) 

 

LOTE 4 – PROJETOS  

01 
Macrodrenagem entre a Rua 25 de Julho x Rua 2 de Setembro x Rua 11 de Junho x Rua 

Paris (Itoupava Norte) 

02 Macrodrenagem entre a Rua Osni Jensen e a Rua Mozart (Bairro Salto do Norte) 

03 
Macrodrenagem entre a Rua Professor Max Humpl e a Rua Engenheiro Udo Deeke 

(Bairro Salto do Norte) 

04 Macrodrenagem da Rua dos Crisântemos (Bairro Itoupavazinha) 

05 
Macrodrenagem da Rua Benjamin Constant na região da Rua Alcindino de Campos e Rua 

Elise Jensen (Bairro Escola Agrícola) 

06 
Macrodrenagem da Rua Engenheiro Udo Deeke entre as Ruas Carlos Sidnei Reinert e Ari 

Barroso (Bairro Salto do Norte) 

 
 

4.6. Análise e justificativa para o parcelamento   

 

Os 21 (vinte e um) projetos de Macrodrenagem serão contratados por meio de 04 (quatro) 

processos licitatórios distintos. Cada licitação será destinada à contratação de um grupo 

específico composto por 04, 05 ou 06 projetos, conforme identificação apresentada no item 

anterior deste Estudo Técnico Preliminar, sendo cada certame estruturado com lote único. 
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A decisão pela realização de licitações independentes decorre da experiência recente desta 

Administração, que apontou dificuldades na gestão de contratos originados de uma mesma 

“licitação por lotes”, em razão da interdependência procedimental entre os contratos. Tal 

circunstância se evidencia, especialmente, na tramitação de aditivos contratuais, em que a análise 

de um lote pode impactar e retardar o andamento dos demais, gerando entraves administrativos e 

prejuízos à fluidez da gestão contratual. 

Diante desse cenário, considerando o parcelamento do objeto em 04 (quatro) grupos com 

vistas a ampliar a atratividade do certame às empresas interessadas e a conferir maior segurança 

à execução contratual sob a ótica do interesse público, optou-se pela realização de 04 (quatro) 

licitações autônomas, cada qual com 01 (um) lote único, em substituição à abertura de um único 

edital contemplando 04 (quatro) lotes. 

 
 

4.7. O produto se classifica como bem de consumo comum?   

Não se aplica - serviços ou obras 

 

5. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS  

 

5.1. Contratações correlatas à solução escolhida   

 Não se aplica 

 

5.2. Contratações interdependentes   

De posse dos projetos cuja elaboração será viabilizada através da contratação avaliada 

neste ETP, o Município deverá contratar a execução das obras projetadas conforme 

disponibilidade financeira. 

 

5.3. Possíveis impactos ambientais   

Não se aplica. 
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6. CONCLUSÃO DO ESTUDO 

 

6.1. Foi encontrada solução viável? 

( x ) Sim      (   ) Não  

 

6.2. Qual será a fonte dos recursos a serem utilizados?   

Recursos Federais. 

 

6.3. Especificação da fonte financiadora   

Conforme Declaração de Disponibilidade Financeira 

 

7. Aprovação 

Aprovado. 

 
 

Blumenau - SC, 9 de dezembro de 2025.    

 

 

 

 

 

 

 

Cecília Poleza Schüler 

Engª. Civil - SEMOB 

 

Dirk Reiter  

Secretário Municipal de Obras  
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