
	

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	28314302/2026	-	SEINFRA.UNP

	

	

Joinville,	04	de	fevereiro	de	2026.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 OBRA: 1831	-	Requalificação	asfáltica	Rua	Alfredo	Colin,	Eng.	José	Gomes,	Platão,	Universidade,	Guarapuava, 	
	 ENDEREÇO: Ruas	dos	bairros	Boehmerwald,	Floresta,	Itaum	e	Santa	Catarina 	
	 PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA 	
	 BDI: 24,03% 	
	 BDI	Equipamentos: 	 	
	 BDI	Diferenciado: 	 	

	 BASE	DO	ORÇAMENTO: Composição	Própria	12/2025 	

	 RESPONSÁVEL	TÉCNICO: Vera	Marcia	Haufe	Gubert	-	CREA	26.794-2 	

	 ART: 	 	

	

	 ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO	UN.
(R$)

BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO	TOTAL(R$) 	

	 1 RUA	ALFREDO	COLIN 520.361,92 	

	 1.1 PAVIMENTAÇÃO 515.289,76 	

	 1.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 149,12 198,18 24,03 245,80 36.653,70 	

	 1.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 3.728,00 6,05 24,03 7,50 27.960,00 	

	 1.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 3.728,00 3,05 24,03 3,78 14.091,84 	

	 1.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 186,40 1.888,41 24,03 2.342,19 436.584,22 	

	 1.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 5.072,16 	

	 1.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 20,00 38,61 24,03 47,89 957,80 	

Nivelamento C.P.
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	 1.2.2 de	tampa	de
poço	de	visita
com	asfalto

131191035122
-	Composição
Própria	12/2025

un 2,00 246,49 24,03 305,72 611,44 	

	 1.2.3

Levantamento
de	grelha	de
boca	de	lobo
com	asfalto
incluso
fornecimento
de	grelha
metálica

C.P.
131191035124
-	Composição
Própria	12/2025

un 4,00 706,06 24,03 875,73 3.502,92 	

	 2 RUA	ENGENHEIRO	JOSÉ	GOMES 1.022.584,09 	

	 2.1 PAVIMENTAÇÃO 1.017.310,24 	

	 2.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 294,40 198,18 24,03 245,80 72.363,52 	

	 2.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 7.360,00 6,05 24,03 7,50 55.200,00 	

	 2.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 7.360,00 3,05 24,03 3,78 27.820,80 	

	 2.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 368,00 1.888,41 24,03 2.342,19 861.925,92 	

	 2.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 5.273,85 	

	 2.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 28,00 38,61 24,03 47,89 1.340,92 	

	 2.2.2
Nivelamento
de	tampa	de
poço	de	visita
com	asfalto

C.P.
131191035122
-	Composição
Própria	12/2025

un 10,00 246,49 24,03 305,72 3.057,20 	

	 2.2.3

Levantamento
de	grelha	de
boca	de	lobo
com	asfalto
incluso
fornecimento
de	grelha
metálica

C.P.
131191035124
-	Composição
Própria	12/2025

un 1,00 706,06 24,03 875,73 875,73 	

	 3 RUA	PLATÃO 89.206,21 	

	 3.1 PAVIMENTAÇÃO 89.014,65 	

	 3.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 25,76 198,18 24,03 245,80 6.331,81 	

	 3.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 644,00 6,05 24,03 7,50 4.830,00 	

Pintura	de
ligação	com C.P.
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	 3.1.3 emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 644,00 3,05 24,03 3,78 2.434,32 	

	 3.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 32,20 1.888,41 24,03 2.342,19 75.418,52 	

	 3.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 191,56 	

	 3.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 4,00 38,61 24,03 47,89 191,56 	

	 4 RUA	UNIVERSIDADE 440.609,59 	

	 4.1 PAVIMENTAÇÃO 436.365,27 	

	 4.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 126,28 198,18 24,03 245,80 31.039,62 	

	 4.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 3.157,00 6,05 24,03 7,50 23.677,50 	

	 4.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 3.157,00 3,05 24,03 3,78 11.933,46 	

	 4.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 157,85 1.888,41 24,03 2.342,19 369.714,69 	

	 4.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 4.244,32 	

	 4.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 21,00 38,61 24,03 47,89 1.005,69 	

	 4.2.2
Nivelamento
de	tampa	de
poço	de	visita
com	asfalto

C.P.
131191035122
-	Composição
Própria	12/2025

un 2,00 246,49 24,03 305,72 611,44 	

	 4.2.3

Levantamento
de	grelha	de
boca	de	lobo
com	asfalto
incluso
fornecimento
de	grelha
metálica

C.P.
131191035124
-	Composição
Própria	12/2025

un 3,00 706,06 24,03 875,73 2.627,19 	

	 5 RUA	GUARAPUAVA 882.485,01 	

	 5.1 PAVIMENTAÇÃO 878.306,96 	

	 5.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 152,56 198,18 24,03 245,80 37.499,25 	

	 5.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação

C.P.
131210890917 M2 3.814,00 6,05 24,03 7,50 28.605,00 	
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(composição
SINAPI
96401)

-	Composição
Própria	12/2025

	 5.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 7.628,00 3,05 24,03 3,78 28.833,84 	

	 5.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 334,46 1.888,41 24,03 2.342,19 783.368,87 	

	 5.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 4.178,05 	

	 5.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 26,00 38,61 24,03 47,89 1.245,14 	

	 5.2.2
Nivelamento
de	tampa	de
poço	de	visita
com	asfalto

C.P.
131191035122
-	Composição
Própria	12/2025

un 1,00 246,49 24,03 305,72 305,72 	

	 5.2.3

Levantamento
de	grelha	de
boca	de	lobo
com	asfalto
incluso
fornecimento
de	grelha
metálica

C.P.
131191035124
-	Composição
Própria	12/2025

un 3,00 706,06 24,03 875,73 2.627,19 	

	 6 RUA	LACERDÓPOLIS 397.536,50 	

	 6.1 PAVIMENTAÇÃO 395.127,50 	

	 6.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 45,81 198,18 24,03 245,80 11.260,10 	

	 6.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 1.145,30 6,05 24,03 7,50 8.589,75 	

	 6.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 3.435,90 3,05 24,03 3,78 12.987,70 	

	 6.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 154,68 1.888,41 24,03 2.342,19 362.289,95 	

	 6.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 2.409,00 	

	 6.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 12,00 38,61 24,03 47,89 574,68 	

	 6.2.2
Nivelamento
de	tampa	de
poço	de	visita
com	asfalto

C.P.
131191035122
-	Composição
Própria	12/2025

un 6,00 246,49 24,03 305,72 1.834,32 	

	 7 RUA	PRINCESA	MAFALDA 806.797,87 	
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	 7.1 PAVIMENTAÇÃO 800.288,22 	

	 7.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 66,66 198,18 24,03 245,80 16.385,03 	

	 7.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 1.666,50 6,05 24,03 7,50 12.498,75 	

	 7.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 5.819,40 3,05 24,03 3,78 21.997,33 	

	 7.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 319,96 1.888,41 24,03 2.342,19 749.407,11 	

	 7.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 6.509,65 	

	 7.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 30,00 38,61 24,03 47,89 1.436,70 	

	 7.2.2
Nivelamento
de	tampa	de
poço	de	visita
com	asfalto

C.P.
131191035122
-	Composição
Própria	12/2025

un 8,00 246,49 24,03 305,72 2.445,76 	

	 7.2.3

Levantamento
de	grelha	de
boca	de	lobo
com	asfalto
incluso
fornecimento
de	grelha
metálica

C.P.
131191035124
-	Composição
Própria	12/2025

un 3,00 706,06 24,03 875,73 2.627,19 	

	 8 RUA	BABITONGA 216.380,22 	

	 8.1 PAVIMENTAÇÃO 216.092,88 	

	 8.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 62,53 198,18 24,03 245,80 15.369,87 	

	 8.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 1.563,30 6,05 24,03 7,50 11.724,75 	

	 8.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 1.563,30 3,05 24,03 3,78 5.909,27 	

	 8.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 78,17 1.888,41 24,03 2.342,19 183.088,99 	

	 8.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 287,34 	
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	 8.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 6,00 38,61 24,03 47,89 287,34 	

	 9 RUA	VEREADOR	ALFREDO	ZIMMERMANN 223.589,10 	

	 9.1 PAVIMENTAÇÃO 218.971,00 	

	 9.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 63,37 198,18 24,03 245,80 15.576,35 	

	 9.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 1.584,20 6,05 24,03 7,50 11.881,50 	

	 9.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 1.584,20 3,05 24,03 3,78 5.988,28 	

	 9.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 79,21 1.888,41 24,03 2.342,19 185.524,87 	

	 9.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 4.618,10 	

	 9.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 5,00 38,61 24,03 47,89 239,45 	

	 9.2.2

Levantamento
de	grelha	de
boca	de	lobo
com	asfalto
incluso
fornecimento
de	grelha
metálica

C.P.
131191035124
-	Composição
Própria	12/2025

un 5,00 706,06 24,03 875,73 4.378,65 	

	 10 RUA	ÁGUAS	DE	CHAPECÓ 438.062,14 	

	 10.1 PAVIMENTAÇÃO 432.079,28 	

	 10.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 125,04 198,18 24,03 245,80 30.734,83 	

	 10.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 3.125,90 6,05 24,03 7,50 23.444,25 	

	 10.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 3.125,90 3,05 24,03 3,78 11.815,90 	

	 10.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 156,30 1.888,41 24,03 2.342,19 366.084,30 	
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Vera	Marcia	Haufe	Gubert,	Servidor(a)	Público(a),	em
06/02/2026,	às	12:48,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,
de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

	 10.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 5.982,86 	

	 10.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 19,00 38,61 24,03 47,89 909,91 	

	 10.2.2
Nivelamento
de	tampa	de
poço	de	visita
com	asfalto

C.P.
131191035122
-	Composição
Própria	12/2025

un 8,00 246,49 24,03 305,72 2.445,76 	

	 10.2.3

Levantamento
de	grelha	de
boca	de	lobo
com	asfalto
incluso
fornecimento
de	grelha
metálica

C.P.
131191035124
-	Composição
Própria	12/2025

un 3,00 706,06 24,03 875,73 2.627,19 	

	 11 RUA	ELIS	REGINA 530.353,83 	

	 11.1 PAVIMENTAÇÃO 527.176,80 	

	 11.1.1
Fresagem	do
pavimento
asfáltico	DMT
8,0	km

C.P.
131190831993
-	Composição
Própria	12/2025

m3 152,56 198,18 24,03 245,80 37.499,25 	

	 11.1.2

Imprimacao
com	emulsão
asfáltica	eai
cotação
(composição
SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	12/2025

M2 3.814,00 6,05 24,03 7,50 28.605,00 	

	 11.1.3

Pintura	de
ligação	com
emulsão
asfáltica	rr	1c
cotação	-
(sinapi
72942)

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	12/2025

m2 3.814,00 3,05 24,03 3,78 14.416,92 	

	 11.1.4

Concreto
asfáltico
usinado	à
quente	faixa
C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	12/2025

M3 190,70 1.888,41 24,03 2.342,19 446.655,63 	

	 11.2 OBRAS	COMPLEMENTARES 3.177,03 	

	 11.2.1
Limpeza	de
caixa	coletorA
/	boca	de	lobo

C.P.
131200171508
-	Composição
Própria	12/2025

un 17,00 38,61 24,03 47,89 814,13 	

	 11.2.2
Nivelamento
de	tampa	de
poço	de	visita
com	asfalto

C.P.
131191035122
-	Composição
Própria	12/2025

un 2,00 246,49 24,03 305,72 611,44 	

	 11.2.3

Levantamento
de	grelha	de
boca	de	lobo
com	asfalto
incluso
fornecimento
de	grelha
metálica

C.P.
131191035124
-	Composição
Própria	12/2025

un 2,00 706,06 24,03 875,73 1.751,46 	

	 TOTAL 5.567.966,48 	
	 22563_v9	-	Em	Edição	Emissão	em	04/02/2026	12:12:08 Página	1	de	1 	
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Fabiano	Lopes	de	Souza,	Diretor	(a)	Executivo	(a),	em
09/02/2026,	às	13:27,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,
de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	28314302	e	o	código	CRC	0339E608.

Rua	Saguaçu,	265	-	Bairro	Saguaçu	-	CEP	89221-010	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br

26.0.028967-9
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