
PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	28858933/2026	-	SEINFRA.UNP

Joinville,	23	de	março	de	2026.

OBRA:
1865	-	Requalificação	Asfáltica	das	ruas:	Ruas	Desembargador	Nelson	Nunes	Guimarães,
Dr.	Plácido	Gomes,

ENDEREÇO: Ruas	de	acesso	a	Maternidade	Darci	Vargas	e	Hospital	de	Olhos

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI: 24,03%
BDI
Equipamentos:
BDI
Diferenciado:
BASE	DO
ORÇAMENTO:

Composição	Própria	02/2026

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Vera	Marcia	Haufe	Gubert	-	CREA	26.794-2

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.
(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 RUA	DESEMBARGADOR	NELSON	NUNES	GUIMARÃES 1.503.088,89

1.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 279.259,20

1.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

C.P.

1312603243699

-	Composição

Própria	02/2026

M 1.440,00 156,36 24,03 193,93 279.259,20

1.2 PAVIMENTAÇÃO 1.186.662,65

1.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 12.466,00 2,91 24,03 3,61 45.002,26

1.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

B	(pmq)

C.P.

1312602242412

-	Composição

Própria	02/2026

M3 611,76 1.504,63 24,03 1.866,19 1.141.660,39

1.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 37.167,04

1.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 36,00 40,10 24,03 49,74 1.790,64

1.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 13,00 245,39 24,03 304,36 3.956,68

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo C.P.
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1.3.3 com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 36,00 703,68 24,03 872,77 31.419,72

2 RUA	DOUTOR	PLÁCIDO	GOMES 1.095.014,81

2.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 178.415,60

2.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

C.P.

1312603243699

-	Composição

Própria	02/2026

M 920,00 156,36 24,03 193,93 178.415,60

2.2 PAVIMENTAÇÃO 901.553,55

2.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 9.340,50 2,91 24,03 3,61 33.719,21

2.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

B	(pmq)

C.P.

1312602242412

-	Composição

Própria	02/2026

M3 465,03 1.504,63 24,03 1.866,19 867.834,34

2.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 15.045,66

2.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 14,00 40,10 24,03 49,74 696,36

2.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 7,00 245,39 24,03 304,36 2.130,52

2.3.3

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 14,00 703,68 24,03 872,77 12.218,78

3 RUA	EUGÊNIO	MOREIRA 1.067.907,62

3.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 159.022,60

3.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

C.P.

1312603243699

-	Composição

Própria	02/2026

M 820,00 156,36 24,03 193,93 159.022,60

3.2 PAVIMENTAÇÃO 887.372,36

3.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 9.310,00 2,91 24,03 3,61 33.609,10

3.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

C.P.

1312602242412

-	Composição
M3 457,49 1.504,63 24,03 1.866,19 853.763,26
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B	(pmq) Própria	02/2026

3.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 21.512,66

3.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 22,00 40,10 24,03 49,74 1.094,28

3.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 4,00 245,39 24,03 304,36 1.217,44

3.3.3

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 22,00 703,68 24,03 872,77 19.200,94

4 RUA	GENERAL	SAMPAIO 437.553,36

4.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 67.487,64

4.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

C.P.

1312603243699

-	Composição

Própria	02/2026

M 348,00 156,36 24,03 193,93 67.487,64

4.2 PAVIMENTAÇÃO 362.381,28

4.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 3.806,00 2,91 24,03 3,61 13.739,66

4.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

B	(pmq)

C.P.

1312602242412

-	Composição

Própria	02/2026

M3 186,82 1.504,63 24,03 1.866,19 348.641,62

4.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 7.684,44

4.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 8,00 40,10 24,03 49,74 397,92

4.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 245,39 24,03 304,36 304,36

4.3.3

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 8,00 703,68 24,03 872,77 6.982,16

5 RUA	JACOB	EINSENHUT 834.992,22

5.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 138.078,16

5.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

C.P.

1312603243699

-	Composição
M 712,00 156,36 24,03 193,93 138.078,16
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40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

Própria	02/2026

5.2 PAVIMENTAÇÃO 686.471,52

5.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 7.220,00 2,91 24,03 3,61 26.064,20

5.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

B	(pmq)

C.P.

1312602242412

-	Composição

Própria	02/2026

M3 353,88 1.504,63 24,03 1.866,19 660.407,32

5.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 10.442,54

5.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 10,00 40,10 24,03 49,74 497,40

5.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 4,00 245,39 24,03 304,36 1.217,44

5.3.3

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 10,00 703,68 24,03 872,77 8.727,70

6 RUA	MAJOR	NAVARRO	LINS 271.592,54

6.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 47.706,78

6.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

C.P.

1312603243699

-	Composição

Própria	02/2026

M 246,00 156,36 24,03 193,93 47.706,78

6.2 PAVIMENTAÇÃO 220.195,72

6.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 2.560,00 2,91 24,03 3,61 9.241,60

6.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

B	(pmq)

C.P.

1312602242412

-	Composição

Própria	02/2026

M3 113,04 1.504,63 24,03 1.866,19 210.954,12

6.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 3.690,04

6.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 4,00 40,10 24,03 49,74 198,96

6.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 0,00 245,39 24,03 304,36 0,00

Levantamento

de	grelha	de
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6.3.3

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 4,00 703,68 24,03 872,77 3.491,08

7 RUA	MIGUEL	COUTO 212.998,71

7.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 34.907,40

7.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

C.P.

1312603243699

-	Composição

Própria	02/2026

M 180,00 156,36 24,03 193,93 34.907,40

7.2 PAVIMENTAÇÃO 175.941,93

7.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 1.850,00 2,91 24,03 3,61 6.678,50

7.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

B	(pmq)

C.P.

1312602242412

-	Composição

Própria	02/2026

M3 90,70 1.504,63 24,03 1.866,19 169.263,43

7.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 2.149,38

7.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 40,10 24,03 49,74 99,48

7.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 245,39 24,03 304,36 304,36

7.3.3

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 703,68 24,03 872,77 1.745,54

8 RUA	PADRE	ANCHIETA 593.517,02

8.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 119.073,02

8.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

C.P.

1312603243699

-	Composição

Própria	02/2026

M 614,00 156,36 24,03 193,93 119.073,02

8.2 PAVIMENTAÇÃO 464.610,18

8.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 4.912,00 2,91 24,03 3,61 17.732,32

8.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

C.P.

1312602242412
M3 239,46 1.504,63 24,03 1.866,19 446.877,86
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com	cauq	faixa

B	(pmq)

-	Composição

Própria	02/2026

8.3 SERVIÇOS		COMPLEMENTARES 9.833,82

8.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 10,00 40,10 24,03 49,74 497,40

8.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 245,39 24,03 304,36 608,72

8.3.3

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 10,00 703,68 24,03 872,77 8.727,70

9 RUA	PARANÁ 1.071.755,58

9.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 175.312,72

9.1.1

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

C.P.

1312603243699

-	Composição

Própria	02/2026

M 904,00 156,36 24,03 193,93 175.312,72

9.2 PAVIMENTAÇÃO 877.412,23

9.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 9.053,00 2,91 24,03 3,61 32.681,33

9.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

B	(pmq)

C.P.

1312602242412

-	Composição

Própria	02/2026

M3 452,65 1.504,63 24,03 1.866,19 844.730,90

9.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 19.030,63

9.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 17,00 40,10 24,03 49,74 845,58

9.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 11,00 245,39 24,03 304,36 3.347,96

9.3.3

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 17,00 703,68 24,03 872,77 14.837,09

10 RUA	PEDRO	MAYERLE 781.389,03

10.1 DRENO	SUBSUPERFICIAL 121.400,18

Dreno

subsuperficial

em	brita

envolvida	por

C.P.

1312603243699
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10.1.1 geotêxtil	(larg

40	cm/prof	50

cm)		coberto

com	asfalto

-	Composição

Própria	02/2026

M 626,00 156,36 24,03 193,93 121.400,18

10.2 PAVIMENTAÇÃO 649.241,95

10.2.1

Pintura	de

ligação	com

emulsão

asfáltica	rr	1c

cotação	-

(sinapi	72942)

C.P.

131210890918

-	Composição

Própria	02/2026

m2 7.060,00 2,91 24,03 3,61 25.486,60

10.2.2

Regularização

de

paralelepípedos

com	cauq	faixa

B	(pmq)

C.P.

1312602242412

-	Composição

Própria	02/2026

M3 334,24 1.504,63 24,03 1.866,19 623.755,35

10.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 10.746,90

10.3.1

Limpeza	de

caixa	coletorA	/

boca	de	lobo

C.P.

131200171508

-	Composição

Própria	02/2026

un 10,00 40,10 24,03 49,74 497,40

10.3.2

Nivelamento	de

tampa	de	poço

de	visita	com

asfalto

C.P.

131191035122

-	Composição

Própria	02/2026

un 5,00 245,39 24,03 304,36 1.521,80

10.3.3

Levantamento

de	grelha	de

boca	de	lobo

com	asfalto

incluso

fornecimento

de	grelha

metálica

C.P.

131191035124

-	Composição

Própria	02/2026

un 10,00 703,68 24,03 872,77 8.727,70

TOTAL 7.869.809,78
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