**Contratação de empresa para execução de obra de engenharia de Requalificação Asfáltica das ruas: Capinzal, Luiz Brockmann, Macaé, Nações Unidas, Padre Antônio Vieira, Prefeito Aristides Largura e Tubarão - CC 97-2026**

**Cliente:** Prefeitura de Joinville
**Cidade:** Joinville / SC

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **RUA CAPINZAL** | | | | | | **350.779,91** |
| **1.1** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | **335.237,77** |
| 1.1.1 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 4.253,00 | 2,42 | 24,03% | 3,00 | 12.759,00 |
| 1.1.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa B - DMT 20 km | m3 | 121,23 | 1.157,88 | 24,03% | 1.436,12 | 174.100,83 |
| 1.1.3 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa C - DMT 20 km | m3 | 100,54 | 1.189,88 | 24,03% | 1.475,81 | 148.377,94 |
| **1.2** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | **15.542,14** |
| 1.2.1 | Limpeza de caixa coletora / boca de lobo | unidade | 17,00 | 35,86 | 24,03% | 44,48 | 756,16 |
| 1.2.2 | Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto | unidade | 3,00 | 202,68 | 24,03% | 251,38 | 754,14 |
| 1.2.3 | Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica | unidade | 16,00 | 707,08 | 24,03% | 876,99 | 14.031,84 |
| **2** | **RUA LUIZ BROCKMANN** | | | | | | **323.134,31** |
| **2.1** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | **311.071,15** |
| 2.1.1 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 4.020,80 | 2,42 | 24,03% | 3,00 | 12.062,40 |
| 2.1.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa B - DMT 20 km | m3 | 109,82 | 1.157,88 | 24,03% | 1.436,12 | 157.714,70 |
| 2.1.3 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa C - DMT 20 km | m3 | 95,74 | 1.189,88 | 24,03% | 1.475,81 | 141.294,05 |
| **2.2** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | **12.063,16** |
| 2.2.1 | Limpeza de caixa coletora / boca de lobo | unidade | 12,00 | 35,86 | 24,03% | 44,48 | 533,76 |
| 2.2.2 | Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto | unidade | 4,00 | 202,68 | 24,03% | 251,38 | 1.005,52 |
| 2.2.3 | Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica | unidade | 12,00 | 707,08 | 24,03% | 876,99 | 10.523,88 |
| **3** | **RUA MACAÉ** | | | | | | **408.623,98** |
| **3.1** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | **400.246,70** |
| 3.1.1 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 5.051,12 | 2,42 | 24,03% | 3,00 | 15.153,36 |
| 3.1.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa B - DMT 20 km | m3 | 143,27 | 1.157,88 | 24,03% | 1.436,12 | 205.752,91 |
| 3.1.3 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa C - DMT 20 km | m3 | 121,52 | 1.189,88 | 24,03% | 1.475,81 | 179.340,43 |
| **3.2** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | **8.377,28** |
| 3.2.1 | Limpeza de caixa coletora / boca de lobo | unidade | 8,00 | 35,86 | 24,03% | 44,48 | 355,84 |
| 3.2.2 | Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto | unidade | 4,00 | 202,68 | 24,03% | 251,38 | 1.005,52 |
| 3.2.3 | Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica | unidade | 8,00 | 707,08 | 24,03% | 876,99 | 7.015,92 |
| **4** | **RUA NAÇÕES UNIDAS** | | | | | | **610.484,96** |
| **4.1** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | **588.034,25** |
| 4.1.1 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 7.242,00 | 2,42 | 24,03% | 3,00 | 21.726,00 |
| 4.1.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa B - DMT 20 km | m3 | 217,26 | 1.157,88 | 24,03% | 1.436,12 | 312.011,43 |
| 4.1.3 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa C - DMT 20 km | m3 | 172,31 | 1.189,88 | 24,03% | 1.475,81 | 254.296,82 |
| **4.2** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | **22.450,71** |
| 4.2.1 | Limpeza de caixa coletora / boca de lobo | unidade | 23,00 | 35,86 | 24,03% | 44,48 | 1.023,04 |
| 4.2.2 | Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto | unidade | 5,00 | 202,68 | 24,03% | 251,38 | 1.256,90 |
| 4.2.3 | Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica | unidade | 23,00 | 707,08 | 24,03% | 876,99 | 20.170,77 |
| **5** | **RUA PADRE ANTÔNIO VIEIRA** | | | | | | **673.430,30** |
| **5.1** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | **654.665,47** |
| 5.1.1 | Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km | m3 | 25,00 | 165,93 | 24,03% | 205,80 | 5.145,00 |
| 5.1.2 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 8.000,00 | 2,42 | 24,03% | 3,00 | 24.000,00 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Julio Cesar Romano Ceccon Leandro Remor
CPF: 764.808.799-53
ICP Brasil
Data: 04/05/2026 11:08 -03:00

**JÚLIO CÉSAR REMOR - CPF: 764.808.7**
Representante legal por procuração
JR Construções e Terraplanagem Ltda



**LUCAS ARCARO CIRICO**
Engenheiro Civil
CREA-SC: 098510-0

**Contratação de empresa para execução de obra de engenharia de Requalificação Asfáltica das ruas: Capinzal, Luiz Brockmann, Macaé, Nações Unidas, Padre Antônio Vieira, Prefeito Aristides Largura e Tubarão - CC 97-2026**

**Cliente:** Prefeitura de Joinville
**Cidade:** Joinville / SC

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa B - DMT 20 km | m3 | 225,00 | 1.157,88 | 24,03% | 1.436,12 | 323.127,00 |
| 5.1.4 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa C - DMT 20 km | m3 | 204,90 | 1.189,88 | 24,03% | 1.475,81 | 302.393,47 |
| **5.2** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | **18.764,83** |
| 5.2.1 | Limpeza de caixa coletora / boca de lobo | unidade | 19,00 | 35,86 | 24,03% | 44,48 | 845,12 |
| 5.2.2 | Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto | unidade | 5,00 | 202,68 | 24,03% | 251,38 | 1.256,90 |
| 5.2.3 | Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica | unidade | 19,00 | 707,08 | 24,03% | 876,99 | 16.662,81 |
| **6** | **RUA PREFEITO ARISTIDES LARGURA** | | | | | | **494.048,66** |
| **6.1** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | **473.440,89** |
| 6.1.1 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 5.849,00 | 2,42 | 24,03% | 3,00 | 17.547,00 |
| 6.1.2 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa B - DMT 20 km | m3 | 175,47 | 1.157,88 | 24,03% | 1.436,12 | 251.995,98 |
| 6.1.3 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa C - DMT 20 km | m3 | 138,16 | 1.189,88 | 24,03% | 1.475,81 | 203.897,91 |
| **6.2** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | **20.607,77** |
| 6.2.1 | Limpeza de caixa coletora / boca de lobo | unidade | 21,00 | 35,86 | 24,03% | 44,48 | 934,08 |
| 6.2.2 | Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto | unidade | 5,00 | 202,68 | 24,03% | 251,38 | 1.256,90 |
| 6.2.3 | Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica | unidade | 21,00 | 707,08 | 24,03% | 876,99 | 18.416,79 |
| **7** | **RUA TUBARÃO** | | | | | | **667.497,32** |
| **7.1** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | **642.700,91** |
| 7.1.1 | Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km | m3 | 25,00 | 165,93 | 24,03% | 205,80 | 5.145,00 |
| 7.1.2 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação | m2 | 7.880,00 | 2,42 | 24,03% | 3,00 | 23.640,00 |
| 7.1.3 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa B - DMT 20 km | m3 | 221,40 | 1.157,88 | 24,03% | 1.436,12 | 317.956,97 |
| 7.1.4 | Concreto asfáltico usinado à quente faixa C - DMT 20 km | m3 | 200,54 | 1.189,88 | 24,03% | 1.475,81 | 295.958,94 |
| **7.2** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | **24.796,41** |
| 7.2.1 | Limpeza de caixa coletora / boca de lobo | unidade | 25,00 | 35,86 | 24,03% | 44,48 | 1.112,00 |
| 7.2.2 | Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto | unidade | 7,00 | 202,68 | 24,03% | 251,38 | 1.759,66 |
| 7.2.3 | Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica | unidade | 25,00 | 707,08 | 24,03% | 876,99 | 21.924,75 |
| **TOTAL GERAL (R$):** | | | | | | | **3.527.999,44** |

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Julio Cesar Romano Ceccon Leandro Remor
CPF: 764.808.799-53
Data: 04/05/2026 11:08 -03:00

**JÚLIO CÉSAR REMOR - CPF: 764.808.799-53**
Representante legal por procuração
JR Construções e Terraplanagem Ltda



**LUCAS ARCARO CIRICO**
Engenheiro Civil
CREA-SC: 098510-0