
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS 
CNPJ 83.334.672/0001-60 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS - FNDE - ESCOLA 5 

SALAS – TERMO DE COMPROMISSO Nº 961121/2024/FNDE/CAIXA 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

FONTE: CAIXA - SINAPI – Composição de Encargos Sociais 

 

 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

GRUPO A 

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,13% Não incide 18,13% Não incide 

B2 Feriados 4,16% Não incide 4,16% Não incide 

B3 Auxílio − Enfermidade 0,87% 0,65% 0,87% 0,65% 

B4 13º Salário 11,22% 8,33% 11,22% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05% 

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 2,83% Não incide 2,83% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07% 

B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53% 12,82% 9,53% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

B Total 50,98% 19,22% 50,98% 19,22% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32% 5,81% 4,32% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10% 

C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31% 1,77% 1,31% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,96% 2,20% 2,96% 2,20% 

C5 Indenização Adicional 0,49% 0,36% 0,49% 0,36% 

C Total 11,17% 8,29% 11,17% 8,29% 

GRUPO D 

 
D1 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem 

considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) 
 

10,55% 
 

3,77% 
 

18,76% 
 

7,07% 

 
D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 

 
0,50% 

 
0,37% 

 
0,52% 

 
0,38% 

D Total 11,05% 4,14% 19,28% 7,45% 

TOTAL(A+B+C+D) 95,00% 53,45% 118,23% 71,76% 

__________________________ 
VAGNER MOURA DE FREITAS 

Eng. Civil, Eletricista, Sanitarista e Segurança do Trabalho 
CREA: 15.363–D/PA 
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