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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

961121 PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.728.695,60 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS - - BDI 1 - 9.728.695,60 RA

1.1. Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 486.644,29 RA

1.1.1. Composição 241 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00          389.315,44 BDI 1 486.644,30 486.644,29 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 195.640,60 RA

1.2.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48                 464,24 BDI 1 580,30 3.760,34 RA

1.2.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 591,58                   90,37 BDI 1 112,96 66.824,88 RA

1.2.3. SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00              1.964,37 BDI 1 2.455,46 2.455,46 RA

1.2.4. Composição 003  LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN) UN 1,00              3.030,84 BDI 1 3.788,55 3.788,55 RA

1.2.5. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 4.800,00                     0,65 BDI 1 0,81 3.888,00 RA

1.2.6. Composição 230 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO DE PRODUÇÃO 18m² (3X6m) UN 1,00              6.687,23 BDI 1 8.359,04 8.359,04 RA

1.2.7. Composição 231
BARRACÃO FECHADO PARA ESCRITÓRIO COM UMA BACIA SANITÁRIA 

12m² (3X4m)
UN 1,00            11.894,49 BDI 1 14.868,11 14.868,11 RA

1.2.8. Composição 232
BARRACÃO FECHADO COM 4 BACIAS SANITÁRIAS, 8 CHUVEIROS, 1 

LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (5X65m)
UN 1,00            46.124,69 BDI 1 57.655,86 57.655,86 RA

1.2.9. Composição 403 BARRACÃO FECHADO PARA ALMOXARIFADO (8X3 = 24m²) UN 1,00            27.232,29 BDI 1 34.040,36 34.040,36 RA

1.3. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 9.825,02 RA

1.3.1. Composição 401 MOBILIZAÇÃO PERFURATRIZ UN 1,00              3.930,01 BDI 1 4.912,51 4.912,51 RA

1.3.2. Composição 402 DESMOBILIZAÇÃO PERFURATRIZ UN 1,00              3.930,01 BDI 1 4.912,51 4.912,51 RA

1.4. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - 69.122,70 RA

1.4.1. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 196,39                   43,01 BDI 1 53,76 10.557,93 RA

1.4.2. SINAPI 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 229,63                   64,55 BDI 1 80,69 18.528,84 RA

1.4.3. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 276,35                   57,39 BDI 1 71,74 19.825,35 RA

1.4.4. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 279,12                     3,23 BDI 1 4,04 1.127,64 RA

1.4.5. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 326,24                   12,68 BDI 1 15,85 5.170,90 RA

1.4.6. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 8,71                   43,01 BDI 1 53,76 468,25 RA

1.4.7. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 11,47                   57,39 BDI 1 71,74 822,86 RA

1.4.8. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 20,38                     3,23 BDI 1 4,04 82,34 RA

1.4.9. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 10,71                   12,68 BDI 1 15,85 169,75 RA

1.4.10. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 79,62                   43,01 BDI 1 53,76 4.280,37 RA

1.4.11. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 56,03                     3,23 BDI 1 4,04 226,36 RA

1.4.12. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 39,80                   12,68 BDI 1 15,85 630,83 RA

1.4.13. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 52,34                   43,01 BDI 1 53,76 2.813,80 RA

1.4.14. SINAPI 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 1,63                   64,55 BDI 1 80,69 131,52 RA

1.4.15. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 44,46                   57,39 BDI 1 71,74 3.189,56 RA

1.4.16. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 84,60                     3,23 BDI 1 4,04 341,78 RA

1.4.17. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 47,61                   12,68 BDI 1 15,85 754,62 RA

1.5. SINAPI FUNDAÇÃO - - BDI 1 - 2.229.269,21 RA

1.5.1. Composição 238

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

M 5.560,00                 210,62 BDI 1 263,28 1.463.836,80 RA

1.5.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 117,16                   51,03 BDI 1 63,79 7.473,64 RA

1.5.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 509,09                   80,75 BDI 1 100,94 51.387,54 RA

1.5.4. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 461,41                   19,19 BDI 1 23,99 11.069,23 RA

1.5.5. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1.303,85                   17,42 BDI 1 21,78 28.397,85 RA

1.5.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 866,35                   15,29 BDI 1 19,11 16.555,95 RA

1.5.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 788,90                   11,87 BDI 1 14,84 11.707,28 RA

1.5.8. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 681,60                   11,23 BDI 1 14,04 9.569,66 RA

1.5.9. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 42,42                   12,42 BDI 1 15,53 658,78 RA

1.5.10. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 400,05                   18,00 BDI 1 22,50 9.001,13 RA

1.5.11. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 91,83                 942,31 BDI 1 1.177,89 108.165,64 RA

1.5.12. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 26,81                   51,03 BDI 1 63,79 1.710,21 RA

1.5.13. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 101,48                   80,75 BDI 1 100,94 10.243,39 RA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1095096-24 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS - FNDE - ESCOLA 5 

BELEM ULIANÓPOLIS/PA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
SO
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

961121 PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.728.695,60 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1095096-24 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS - FNDE - ESCOLA 5 

BELEM ULIANÓPOLIS/PA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
SO

1.5.14. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 237,16                   19,19 BDI 1 23,99 5.689,47 RA

1.5.15. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 318,53                   15,29 BDI 1 19,11 6.087,11 RA

1.5.16. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 668,44                   18,00 BDI 1 22,50 15.039,90 RA

1.5.17. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 18,07                 942,31 BDI 1 1.177,89 21.284,47 RA

1.5.18. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,32                   51,03 BDI 1 63,79 275,57 RA

1.5.19. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 17,28                   80,75 BDI 1 100,94 1.744,24 RA

1.5.20. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 45,12                   17,42 BDI 1 21,78 982,71 RA

1.5.21. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 95,51                   15,29 BDI 1 19,11 1.825,20 RA

1.5.22. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,59                 942,31 BDI 1 1.177,89 3.050,74 RA

1.5.23. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 52,67                   51,03 BDI 1 63,79 3.359,82 RA

1.5.24. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 126,91                   80,75 BDI 1 100,94 12.810,30 RA

1.5.25. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 349,32                   19,19 BDI 1 23,99 8.380,19 RA

1.5.26. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 247,84                   17,42 BDI 1 21,78 5.397,96 RA

1.5.27. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 888,92                   11,87 BDI 1 14,84 13.191,57 RA

1.5.28. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 38,38                 942,31 BDI 1 1.177,89 45.207,42 RA

1.5.29. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 161,96                   51,03 BDI 1 63,79 10.331,43 RA

1.5.30. SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 80,21                 561,15 BDI 1 701,44 56.262,50 RA

1.5.31. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 844,75                   70,19 BDI 1 87,74 74.118,37 RA

1.5.32. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 33,84                   19,19 BDI 1 23,99 811,82 RA

1.5.33. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1.381,41                   17,42 BDI 1 21,78 30.087,11 RA

1.5.34. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 577,22                   15,29 BDI 1 19,11 11.030,67 RA

1.5.35. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 52,39                   11,87 BDI 1 14,84 777,47 RA

1.5.36. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 699,26                   18,00 BDI 1 22,50 15.733,35 RA

1.5.37. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 65,16                 942,31 BDI 1 1.177,89 76.751,31 RA

1.5.38. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 44,46                   51,03 BDI 1 63,79 2.836,10 RA

1.5.39. SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,57                 561,15 BDI 1 701,44 399,82 RA

1.5.40. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 177,83                   70,19 BDI 1 87,74 15.602,80 RA

1.5.41. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 474,53                   17,42 BDI 1 21,78 10.335,26 RA

1.5.42. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 226,77                   18,00 BDI 1 22,50 5.102,33 RA

1.5.43. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 13,34                 942,31 BDI 1 1.177,89 15.713,05 RA

1.5.44. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 7,65                   51,03 BDI 1 63,79 487,99 RA

1.5.45. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 45,89                   70,19 BDI 1 87,74 4.026,39 RA

1.5.46. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 2,92                   19,19 BDI 1 23,99 70,05 RA

1.5.47. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 5,49                   17,42 BDI 1 21,78 119,57 RA

1.5.48. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 132,38                   15,29 BDI 1 19,11 2.529,78 RA

1.5.49. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,53                   11,87 BDI 1 14,84 334,35 RA

1.5.50. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,34                   18,00 BDI 1 22,50 907,65 RA

1.5.51. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,59                 942,31 BDI 1 1.177,89 5.406,52 RA

1.5.52. SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,01                 128,93 BDI 1 161,16 4.030,61 RA

1.5.53. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 266,49                   17,42 BDI 1 21,78 5.804,15 RA

1.5.54. SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 2,87                 815,03 BDI 1 1.018,79 2.923,93 RA

1.5.55. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,60                   51,03 BDI 1 63,79 102,06 RA

1.5.56. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 9,60                   80,75 BDI 1 100,94 969,02 RA

1.5.57. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 22,46                   15,29 BDI 1 19,11 429,21 RA

1.5.58. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,96                 942,31 BDI 1 1.177,89 1.130,77 RA

1.6. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                         -   BDI 1 - 1.844.892,07 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS 25,00% 0,00% 0,00%
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Custo Unitário 
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BDI
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Preço Unitário 
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9.728.695,60 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1095096-24 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS - FNDE - ESCOLA 5 

BELEM ULIANÓPOLIS/PA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
SO

1.6.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 886,58                   49,56 BDI 1 61,95 54.923,63 RA

1.6.2. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,98                   14,52 BDI 1 18,15 72,24 RA

1.6.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.855,71                   12,28 BDI 1 15,35 28.485,15 RA

1.6.4. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.436,70                   10,33 BDI 1 12,91 18.547,80 RA

1.6.5. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.561,27                   10,03 BDI 1 12,54 19.578,33 RA

1.6.6. SINAPI 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 126,75                   11,44 BDI 1 14,30 1.812,53 RA

1.6.7. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.550,78                   15,26 BDI 1 19,08 29.588,88 RA

1.6.8. Composição 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 61,77                 869,56 BDI 1 1.086,95 67.140,90 RA

1.6.9. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 96,16                   49,56 BDI 1 61,95 5.957,11 RA

1.6.10. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 536,77                   12,28 BDI 1 15,35 8.239,42 RA

1.6.11. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 133,16                   15,26 BDI 1 19,08 2.540,69 RA

1.6.12. Composição 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 4,70                 869,56 BDI 1 1.086,95 5.108,67 RA

1.6.13. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,00                   49,56 BDI 1 61,95 991,20 RA

1.6.14. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 79,45                   12,28 BDI 1 15,35 1.219,56 RA

1.6.15. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 27,61                   15,26 BDI 1 19,08 526,80 RA

1.6.16. Composição 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,09                 869,56 BDI 1 1.086,95 1.184,78 RA

1.6.17. SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.194,01                   69,33 BDI 1 86,66 103.472,91 RA

1.6.18. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 252,60                   14,52 BDI 1 18,15 4.584,69 RA

1.6.19. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.146,06                   13,72 BDI 1 17,15 19.654,93 RA

1.6.20. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.635,22                   12,28 BDI 1 15,35 25.100,63 RA

1.6.21. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.699,59                   10,33 BDI 1 12,91 21.941,71 RA

1.6.22. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 916,38                   10,03 BDI 1 12,54 11.491,41 RA

1.6.23. SINAPI 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 193,83                   11,44 BDI 1 14,30 2.771,77 RA

1.6.24. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.649,70                   15,26 BDI 1 19,08 31.476,28 RA

1.6.25. Composição 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

M3 88,34                 869,89 BDI 1 1.087,36 96.057,38 RA

1.6.26. SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.055,77                   69,33 BDI 1 86,66 91.493,03 RA

1.6.27. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 433,11                   13,72 BDI 1 17,15 7.427,84 RA

1.6.28. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45,49                   12,28 BDI 1 15,35 698,27 RA

1.6.29. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,47                   10,33 BDI 1 12,91 44,80 RA

1.6.30. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 226,89                   15,26 BDI 1 19,08 4.329,06 RA

1.6.31. Composição 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

M3 75,26                 869,89 BDI 1 1.087,36 81.834,71 RA

1.6.32. SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 238,00                   33,25 BDI 1 41,56 9.891,28 RA

1.6.33. SINAPI 92526

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,04                   40,68 BDI 1 50,85 256,28 RA

1.6.34. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 416,00                     2,27 BDI 1 2,84 1.181,44 RA

1.6.35. SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 615,58                   18,49 BDI 1 23,11 14.226,05 RA

1.6.36. SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 416,00                 100,93 BDI 1 126,16 52.482,56 RA

1.6.37. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 20,80                 332,16 BDI 1 415,20 8.636,16 RA

1.6.38. SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 98,73                   51,05 BDI 1 63,81 6.299,96 RA

1.6.39. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,58                   13,99 BDI 1 17,49 115,08 RA

1.6.40. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 106,96                   14,72 BDI 1 18,40 1.968,06 RA

1.6.41. Composição 240.1

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

M3 7,37                 588,08 BDI 1 735,10 5.417,69 RA
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12-24 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS 25,00% 0,00% 0,00%
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9.728.695,60 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1095096-24 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS - FNDE - ESCOLA 5 

BELEM ULIANÓPOLIS/PA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
SO

1.6.42. SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,45                   51,05 BDI 1 63,81 666,81 RA

1.6.43. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,75                   14,72 BDI 1 18,40 345,00 RA

1.6.44. Composição 240.1

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

M3 0,81                 588,08 BDI 1 735,10 595,43 RA

1.6.45. SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,51                   51,05 BDI 1 63,81 287,78 RA

1.6.46. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 65,21                   13,21 BDI 1 16,51 1.076,62 RA

1.6.47. Composição 240.2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

M3 0,43                 588,28 BDI 1 735,35 316,20 RA

1.6.48. SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 61.475,70                   12,92 BDI 1 16,15 992.832,56 RA

1.7. SINAPI PISO DE CONCRETO - - BDI 1 - 310.830,53 RA

1.7.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 2.036,81                     3,46 BDI 1 4,33 8.819,39 RA

1.7.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 101,84                 389,78 BDI 1 487,23 49.619,50 RA

1.7.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 2.036,81                     2,36 BDI 1 2,95 6.008,59 RA

1.7.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 142,58                 922,16 BDI 1 1.152,70 164.351,96 RA

1.7.5. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 730,26                     3,46 BDI 1 4,33 3.162,03 RA

1.7.6. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 36,51                 389,78 BDI 1 487,23 17.788,77 RA

1.7.7. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 730,26                     2,36 BDI 1 2,95 2.154,27 RA

1.7.8. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 51,12                 922,16 BDI 1 1.152,70 58.926,02 RA

1.8. SINAPI SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 350.801,41 RA

1.8.1. SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 122,25                 243,64 BDI 1 304,55 37.231,24 RA

1.8.2. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.406,55                   83,51 BDI 1 104,39 146.829,76 RA

1.8.3. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 345,27                   62,93 BDI 1 78,66 27.158,94 RA

1.8.4. SINAPI 103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 9,36                 100,41 BDI 1 125,51 1.174,77 RA

1.8.5. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 6,85                   97,55 BDI 1 121,94 835,29 RA

1.8.6. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 706,41                   12,51 BDI 1 15,64 11.048,25 RA

1.8.7. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 25,54                 971,05 BDI 1 1.213,81 31.000,71 RA

1.8.8. Composição 063
DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO 

EM LAMINADO MELAMÍNICO
M2 19,87                 346,32 BDI 1 432,90 8.601,72 RA

1.8.9. SINAPI 96370

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 48,19                   71,71 BDI 1 89,64 4.319,75 RA

1.8.10. Composição 129
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U
UN 7,20                 624,58 BDI 1 780,73 5.621,26 RA

1.8.11. Composição 062  FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM M2 168,28                 140,30 BDI 1 175,38 29.512,95 RA

1.8.12. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,60                   83,51 BDI 1 104,39 1.210,92 RA

1.8.13. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 536,48                   62,93 BDI 1 78,66 42.199,52 RA

1.8.14. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 247,99                   12,51 BDI 1 15,64 3.878,56 RA

1.8.15. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,26                   62,93 BDI 1 78,66 177,77 RA

1.9. SINAPI ESQUADRIAS - -                         -   BDI 1 - 462.941,81 RA

1.9.1. Composição 130

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO

UN 9,00              1.085,46 BDI 1 1.356,83 12.211,47 RA

1.9.2. Composição 131

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 

3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00              1.546,73 BDI 1 1.933,41 11.600,46 RA

1.9.3. Composição 132

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00              1.085,46 BDI 1 1.356,83 6.784,15 RA

1.9.4. Composição 133
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 4,60                 277,92 BDI 1 347,40 1.598,04 RA

1.9.5. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 11,00                   83,39 BDI 1 104,24 1.146,64 RA

1.9.6. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                 329,49 BDI 1 411,86 2.471,16 RA

1.9.7. Composição 004
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M2 6,40                 182,29 BDI 1 227,86 1.458,30 RA

1.9.8. Composição 134

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 4,20                 339,25 BDI 1 424,06 1.781,06 RA

1.9.9. Composição 135

PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,78                 481,19 BDI 1 601,49 2.273,64 RA
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1.9.10. Composição 136

PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 11,34                 481,19 BDI 1 601,49 6.820,90 RA

1.9.11. Composição 137

PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,60                 481,19 BDI 1 601,49 3.969,84 RA

1.9.12. Composição 138

PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,93                 481,19 BDI 1 601,49 4.168,33 RA

1.9.13. Composição 139

PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO

M2 38,76                 613,80 BDI 1 767,25 29.738,62 RA

1.9.14. Composição 140

PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

M2 35,91                 613,80 BDI 1 767,25 27.551,94 RA

1.9.15. Composição 141

PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

M2 5,99                 613,80 BDI 1 767,25 4.595,83 RA

1.9.16. Composição 142

PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS

M2 3,30                 613,80 BDI 1 767,25 2.531,92 RA

1.9.17. Composição 143

 PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS

M2 5,52                 615,82 BDI 1 769,78 4.249,18 RA

1.9.18. Composição 144

PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS

M2 4,08                 613,80 BDI 1 767,25 3.130,38 RA

1.9.19. Composição 145
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO
M2 5,46                 469,28 BDI 1 586,60 3.202,84 RA

1.9.20. Composição 146
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO
M2 2,10                 236,46 BDI 1 295,58 620,72 RA

1.9.21. Composição 147
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 5,74                 236,46 BDI 1 295,58 1.696,63 RA

1.9.22. Composição 148

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO 

MONILÍTICO

M2 10,36                 236,46 BDI 1 295,58 3.062,20 RA

1.9.23. Composição 149
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 19,43                 236,46 BDI 1 295,58 5.743,12 RA

1.9.24. Composição 151
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO
M2 4,20                 474,21 BDI 1 592,76 2.489,59 RA

1.9.25. Composição 152
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2    19,32                 474,21 BDI 1 592,76 11.452,12 RA

1.9.26. Composição 153
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 20,30                 474,21 BDI 1 592,76 12.033,02 RA

1.9.27. Composição 154
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 53,55                 479,37 BDI 1 599,21 32.087,70 RA

1.9.28. Composição 155
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 12,60                 469,28 BDI 1 586,60 7.391,16 RA

1.9.29. Composição 156
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 2,40                 469,28 BDI 1 586,60 1.407,84 RA

1.9.30. Composição 157
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 20,16                 469,28 BDI 1 586,60 11.825,86 RA

1.9.31. Composição 158
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
UN    3,36                 469,28 BDI 1 586,60 1.970,98 RA

1.9.32. Composição 159
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO
UN    15,54                 469,28 BDI 1 586,60 9.115,76 RA

1.9.33. Composição 160
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO
M2 16,80                 469,28 BDI 1 586,60 9.854,88 RA

1.9.34. Composição 005
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 2,73                 228,23 BDI 1 285,29 778,84 RA

1.9.35. Composição 012
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 6,65                 584,46 BDI 1 730,58 4.858,36 RA

1.9.36. Composição 100

PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  3,50 X 2,20 M,  COM CHAPA METÁLICA 

CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 7,70                 785,58 BDI 1 981,98 7.561,25 RA

1.9.37. Composição 102

PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X  2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 8,09              1.099,81 BDI 1 1.374,76 11.121,81 RA

1.9.38. Composição 101

PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X  2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 3,24                 776,77 BDI 1 970,96 3.145,91 RA

1.9.39. Composição 103

PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X  2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 1,83              1.099,81 BDI 1 1.374,76 2.515,81 RA

1.9.40. Composição 105
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO (GR1, GR2)
M2 34,69                 755,50 BDI 1 944,38 32.760,54 RA

1.9.41. Composição 104
GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - 

JARDIM VERTICAL
M2 104,15                   80,30 BDI 1 100,38 10.454,58 RA

1.9.42. Composição 061
FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 151,60                 779,46 BDI 1 974,33 147.708,43 RA

1.10. SINAPI SISTEMA DE COBERTURA - - BDI 1 - 816.012,83 RA

1.10.1. Composição 020

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESP

M2 1.858,82                 200,42 BDI 1 250,53 465.690,18 RA

1.10.2. Composição 064 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm M2 9,37                 112,77 BDI 1 140,96 1.320,80 RA

1.10.3. Composição 161 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm) M 88,71                   87,60 BDI 1 109,50 9.713,75 RA

1.10.4. Composição 162 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm) M 64,60                   87,60 BDI 1 109,50 7.073,70 RA

1.10.5. Composição 163 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm) M 63,20                   87,60 BDI 1 109,50 6.920,40 RA

1.10.6. Composição 164 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm) M 20,90                   87,60 BDI 1 109,50 2.288,55 RA

1.10.7. Composição 165 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm) M     190,78                   87,60 BDI 1 109,50 20.890,41 RA

1.10.8. Composição 166 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm) M 74,16                   87,60 BDI 1 109,50 8.120,52 RA

1.10.9. Composição 065
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 157,49                 156,75 BDI 1 195,94 30.858,59 RA

1.10.10. Composição 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 307,09                   53,05 BDI 1 66,31 20.363,14 RA

1.10.11. Composição 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M     421,05                   53,05 BDI 1 66,31 27.919,83 RA

1.10.12. Composição 169 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 206,80                   53,05 BDI 1 66,31 13.712,91 RA

1.10.13. Composição 170
CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA 

DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM 
M 268,46                   53,05 BDI 1 66,31 17.801,58 RA

1.10.14. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 724,81                   68,60 BDI 1 85,75 62.152,46 RA

1.10.15. Composição 065.1
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 32,30              1.657,29 BDI 1 2.071,61 66.913,00 RA
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1.10.16. Composição 171
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA 

METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO
M2 632,70                   68,62 BDI 1 85,78 54.273,01 RA

1.11. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 91.961,57 RA

1.11.1. Composição 172
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 1.078,06                   48,55 BDI 1 60,69 65.427,46 RA

1.11.2. Composição 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 60,03                   48,55 BDI 1 60,69 3.643,22 RA

1.11.3. Composição 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 197,46                   48,55 BDI 1 60,69 11.983,85 RA

1.11.4. Composição 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 29,40                   48,55 BDI 1 60,69 1.784,29 RA

1.11.5. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 60,03                   58,78 BDI 1 73,48 4.411,00 RA

1.11.6. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 60,03                   62,79 BDI 1 78,49 4.711,75 RA

1.12. SINAPI REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - - BDI 1 - 481.014,09 RA

1.12.1. Composição 176

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 2.179,68                     5,14 BDI 1 6,43 14.015,34 RA

1.12.2. Composição 177

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 1.734,95                     5,14 BDI 1 6,43 11.155,73 RA

1.12.3. Composição 178

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 1.119,23                   47,88 BDI 1 59,85 66.985,92 RA

1.12.4. Composição 179

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 615,72                   47,88 BDI 1 59,85 36.850,84 RA

1.12.5. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 398,09                   72,86 BDI 1 91,08 36.258,04 RA

1.12.6. Composição 180

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA 

CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 162,05                   65,71 BDI 1 82,14 13.310,79 RA

1.12.7. Composição 181

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 41,38                   65,71 BDI 1 82,14 3.398,95 RA

1.12.8. Composição 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 149,40                   37,05 BDI 1 46,31 6.918,71 RA

1.12.9. SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 338,11                   85,69 BDI 1 107,11 36.214,96 RA

1.12.10. Composição 018

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 646,49                 147,55 BDI 1 184,44 119.238,62 RA

1.12.11. Composição 066  FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL M2 254,88                 159,03 BDI 1 198,79 50.667,60 RA

1.12.12. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.298,68                     5,13 BDI 1 6,41 8.324,54 RA

1.12.13. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 1.298,68                   47,85 BDI 1 59,81 77.674,05 RA

1.13. SINAPI SISTEMA DE PISO - - BDI 1 - 557.293,37 RA

1.13.1. Composição 182
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO 
M2 1.780,58                   49,34 BDI 1 61,68 109.826,17 RA

1.13.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 1.780,58                 122,12 BDI 1 152,65 271.805,54 RA

1.13.3. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 256,23                   58,78 BDI 1 73,48 18.827,78 RA

1.13.4. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 256,23                   60,32 BDI 1 75,40 19.319,74 RA

1.13.5. Composição 184 RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM M 16,06                     9,69 BDI 1 12,11 194,49 RA

1.13.6. Composição 185 RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM M 297,29                   24,97 BDI 1 31,21 9.278,42 RA

1.13.7. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12,89                 126,69 BDI 1 158,36 2.041,26 RA

1.13.8. Composição 186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 48,60                 126,70 BDI 1 158,38 7.697,27 RA

1.13.9. SINAPI 98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 572,43                   55,23 BDI 1 69,04 39.520,57 RA

1.13.10. SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 157,83                   58,03 BDI 1 72,54 11.448,99 RA

1.13.11. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 135,95                   88,75 BDI 1 110,94 15.082,29 RA

1.13.12. SINAPI 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 98,50                   74,75 BDI 1 93,44 9.203,84 RA

1.13.13. Composição 189
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 24,63                 209,03 BDI 1 261,29 6.435,57 RA

1.13.14. Composição 190
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 7,37                 209,03 BDI 1 261,29 1.925,71 RA

1.13.15. Composição 191
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 20,25                 209,03 BDI 1 261,29 5.291,12 RA

1.13.16. Composição 010 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 40,65                 142,97 BDI 1 178,71 7.264,56 RA

1.13.17. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.006,41                   13,75 BDI 1 17,19 17.300,19 RA

1.13.18. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 96,52                   40,03 BDI 1 50,04 4.829,86 RA

1.14. SINAPI PINTURA E ACABAMENTOS - - BDI 1 - 244.005,35 RA

1.14.1. Composição 192
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL
M2 338,11                   20,89 BDI 1 26,11 8.828,05 RA

1.14.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 895,48                   17,23 BDI 1 21,54 19.288,64 RA

1.14.3. Composição 193
EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, 

ÁREAS MOLHADAS
M2 105,93                   19,41 BDI 1 24,26 2.569,86 RA

1.14.4. Composição 194
PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS, COR BRANCO GELO
M2 484,46                   14,95 BDI 1 18,69 9.054,56 RA

1.14.5. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 338,11                   15,73 BDI 1 19,66 6.647,24 RA

1.14.6. Composição 196
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 212,58                   14,95 BDI 1 18,69 3.973,12 RA

1.14.7. Composição 197
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 11,18                   14,95 BDI 1 18,69 208,95 RA

1.14.8. Composição 198
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO 

GELO, AREAS MOLHADAS
M2 105,93                   14,95 BDI 1 18,69 1.979,83 RA

1.14.9. Composição 200
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS
M2 113,40                   17,85 BDI 1 22,31 2.529,95 RA
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961121 PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.728.695,60 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1095096-24 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS - FNDE - ESCOLA 5 

BELEM ULIANÓPOLIS/PA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
SO

1.14.10. Composição 201
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 16,88                   17,85 BDI 1 22,31 376,59 RA

1.14.11. Composição 199
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 176,86                   11,37 BDI 1 14,21 2.513,18 RA

1.14.12. Composição 202
TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO (M2)
M2 269,72                   14,18 BDI 1 17,73 4.782,14 RA

1.14.13. Composição 203
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 1.173,21                   14,18 BDI 1 17,73 20.801,01 RA

1.14.14. Composição 204
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 426,58                   14,18 BDI 1 17,73 7.563,26 RA

1.14.15. Composição 203
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 1.201,41                   14,18 BDI 1 17,73 21.301,00 RA

1.14.16. Composição 204
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 97,27                   14,18 BDI 1 17,73 1.724,60 RA

1.14.17. SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 4.943,08                   15,16 BDI 1 18,95 93.671,37 RA

1.14.18. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 416,00                   69,60 BDI 1 87,00 36.192,00 RA

1.15. SINAPI TUBULAÇÃO E CONEXÕES - - BDI 1 - 238.600,10 RA

1.15.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 194,50                   23,93 BDI 1 29,91 5.817,50 RA

1.15.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 105,97                   33,18 BDI 1 41,48 4.395,64 RA

1.15.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 148,80                   31,25 BDI 1 39,06 5.812,12 RA

1.15.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 132,16                   31,39 BDI 1 39,24 5.185,96 RA

1.15.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 44,74                   51,16 BDI 1 63,95 2.861,12 RA

1.15.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 25,63                   70,51 BDI 1 88,14 2.259,03 RA

1.15.7. SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                     6,18 BDI 1 7,73 7,73 RA

1.15.8. SINAPI 89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                     5,89 BDI 1 7,36 7,36 RA

1.15.9. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                 251,93 BDI 1 314,91 314,91 RA

1.15.10. SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 58,00                     3,49 BDI 1 4,36 252,88 RA

1.15.11. SINAPI 89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00                     5,89 BDI 1 7,36 103,04 RA

1.15.12. SINAPI 104001

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00                   14,05 BDI 1 17,56 667,28 RA

1.15.13. SINAPI 89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00                   20,25 BDI 1 25,31 253,10 RA

1.15.14. SINAPI 103953

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00                     7,36 BDI 1 9,20 27,60 RA

1.15.15. SINAPI 103959

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 7,00                   15,45 BDI 1 19,31 135,17 RA

1.15.16. Composição 205
 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00                   15,49 BDI 1 19,36 19,36 RA

1.15.17. Composição 229
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00                   15,49 BDI 1 19,36 38,72 RA

1.15.18. SINAPI 103999

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00                   12,79 BDI 1 15,99 111,93 RA

1.15.19. Composição 206

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00                   15,66 BDI 1 19,58 19,58 RA

1.15.20. SINAPI 103968

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 7,00                   17,33 BDI 1 21,66 151,62 RA

1.15.21. SINAPI 103969

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,00                   20,52 BDI 1 25,65 76,95 RA

1.15.22. SINAPI 103972

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00                   30,25 BDI 1 37,81 37,81 RA

1.15.23. Composição 206

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00                   15,66 BDI 1 19,58 19,58 RA

1.15.24. SINAPI 89598
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                   52,08 BDI 1 65,10 65,10 RA

1.15.25. SINAPI 89380

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00                   10,32 BDI 1 12,90 51,60 RA

1.15.26. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                   21,41 BDI 1 26,76 80,28 RA

1.15.27. SINAPI 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                     6,58 BDI 1 8,23 16,46 RA

1.15.28. SINAPI 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   23,52 BDI 1 29,40 58,80 RA

1.15.29. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 123,00                     9,54 BDI 1 11,93 1.467,40 RA

1.15.30. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 60,00                   14,70 BDI 1 18,38 1.102,80 RA

1.15.31. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 36,00                   49,84 BDI 1 62,30 2.242,80 RA

1.15.32. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00                   43,23 BDI 1 54,04 540,40 RA

1.15.33. SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00                 109,05 BDI 1 136,31 1.363,10 RA

1.15.34. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 50,00                   13,45 BDI 1 16,81 840,50 RA

1.15.35. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 22,00                   12,11 BDI 1 15,14 333,08 RA

1.15.36. SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                   17,28 BDI 1 21,60 64,80 RA

1.15.37. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00                   23,38 BDI 1 29,23 467,68 RA

1.15.38. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00                   23,38 BDI 1 29,23 467,68 RA
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1.15.39. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00                   49,84 BDI 1 62,30 872,20 RA

1.15.40. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                   84,14 BDI 1 105,18 105,18 RA

1.15.41. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                   14,56 BDI 1 18,20 54,60 RA

1.15.42. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00                   20,79 BDI 1 25,99 337,87 RA

1.15.43. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                   63,75 BDI 1 79,69 79,69 RA

1.15.44. Composição 208
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                   31,27 BDI 1 39,09 78,18 RA

1.15.45. SINAPI 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                 128,64 BDI 1 160,80 321,60 RA

1.15.46. SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00                   21,25 BDI 1 26,56 424,96 RA

1.15.47. SINAPI 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   12,27 BDI 1 15,34 30,68 RA

1.15.48. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                   37,54 BDI 1 46,93 93,86 RA

1.15.49. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00                   48,95 BDI 1 61,19 367,14 RA

1.15.50. SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00                   84,60 BDI 1 105,75 740,25 RA

1.15.51. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00                 116,46 BDI 1 145,58 727,90 RA

1.15.52. SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                   91,42 BDI 1 114,28 114,28 RA

1.15.53. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00                 132,81 BDI 1 166,01 1.660,10 RA

1.15.54. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00                   71,50 BDI 1 89,38 893,80 RA

1.15.55. SINAPI 99631
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                 148,79 BDI 1 185,99 185,99 RA

1.15.56. Composição 077
PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 

(m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 (l/h)
UN 1,00            50.103,55 BDI 1 62.629,44 62.629,44 RA

1.15.57. SINAPI 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 

A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00              1.891,74 BDI 1 2.364,68 4.729,36 RA

1.15.58. SINAPI 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00              1.309,42 BDI 1 1.636,78 1.636,78 RA

1.15.59. Composição 078  CISTERNA MODULAR 600 Litros UN 6,00              1.864,78 BDI 1 2.330,98 13.985,88 RA

1.15.60. Composição 079 SMART FILTRO (UN) UN 2,00                 404,78 BDI 1 505,98 1.011,96 RA

1.15.61. SINAPI 92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00                   14,44 BDI 1 18,05 180,50 RA

1.15.62. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                   11,22 BDI 1 14,03 70,15 RA

1.15.63. Composição 081
RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO  40M3 - COLUNA SECA 

10,0M PINTADA
UN 1,00            86.920,00 BDI 1 108.650,00 108.650,00 RA

1.15.64. SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 53,00                   13,27 BDI 1 16,59 879,28 RA

1.16. SINAPI DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - - BDI 1 - 125.551,52 RA

1.16.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 414,80                   36,80 BDI 1 46,00 19.080,80 RA

1.16.2. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 186,00                   76,28 BDI 1 95,35 17.735,10 RA

1.16.3. SINAPI 90702

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 58,40                 128,51 BDI 1 160,64 9.381,38 RA

1.16.4. SINAPI 90703

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 103,60                 203,23 BDI 1 254,04 26.318,54 RA

1.16.5. SINAPI 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 13,00                   51,47 BDI 1 64,34 836,42 RA

1.16.6. SINAPI 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00                 151,90 BDI 1 189,88 759,52 RA

1.16.7. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 129,00                   50,31 BDI 1 62,89 8.112,81 RA

1.16.8. SINAPI 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 34,00                 155,45 BDI 1 194,31 6.606,54 RA

1.16.9. SINAPI 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 7,00                   92,04 BDI 1 115,05 805,35 RA

1.16.10. SINAPI 89699

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                 230,46 BDI 1 288,08 576,16 RA

1.16.11. SINAPI 89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 33,00                   36,68 BDI 1 45,85 1.513,05 RA

1.16.12. SINAPI 89677

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                   88,48 BDI 1 110,60 221,20 RA

1.16.13. SINAPI 89681

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00                 104,64 BDI 1 130,80 915,60 RA

1.16.14. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00                 604,77 BDI 1 755,96 9.827,48 RA

1.16.15. SINAPI 99268

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 9,00                 528,93 BDI 1 661,16 5.950,44 RA

1.16.16. Composição 080 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 12,55              1.078,00 BDI 1 1.347,50 16.911,13 RA

1.17. SINAPI INSTALAÇÃO SANITÁRIA - - BDI 1 - 101.765,38 RA

1.17.1. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 246,11                   22,41 BDI 1 28,01 6.893,54 RA

1.17.2. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 67,85                   28,75 BDI 1 35,94 2.438,53 RA

1.17.3. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 31,38                   35,92 BDI 1 44,90 1.408,96 RA
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1.17.4. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 255,62                   40,02 BDI 1 50,03 12.788,67 RA

1.17.5. SINAPI 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 31,38                   62,14 BDI 1 77,68 2.437,60 RA

1.17.6. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 45,00                   10,81 BDI 1 13,51 607,95 RA

1.17.7. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00                   18,10 BDI 1 22,63 656,27 RA

1.17.8. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                   27,43 BDI 1 34,29 102,87 RA

1.17.9. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00                   32,97 BDI 1 41,21 659,36 RA

1.17.10. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59,00                   10,55 BDI 1 13,19 778,21 RA

1.17.11. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                   17,27 BDI 1 21,59 518,16 RA

1.17.12. Composição 209

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 24,00                   61,20 BDI 1 76,50 1.836,00 RA

1.17.13. Composição 233

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 1,00                   61,20 BDI 1 76,50 76,50 RA

1.17.14. SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00                   61,18 BDI 1 76,48 917,76 RA

1.17.15. SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00                   23,84 BDI 1 29,80 149,00 RA

1.17.16. Composição 210

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 6,00                   53,56 BDI 1 66,95 401,70 RA

1.17.17. SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                   47,48 BDI 1 59,35 59,35 RA

1.17.18. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3,00                   12,27 BDI 1 15,34 46,02 RA

1.17.19. SINAPI 104357

CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                   22,06 BDI 1 27,58 55,16 RA

1.17.20. SINAPI 104082
PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 

PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 2,00                   33,61 BDI 1 42,01 84,02 RA

1.17.21. SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                   13,86 BDI 1 17,33 693,20 RA

1.17.22. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 37,00                   10,55 BDI 1 13,19 488,03 RA

1.17.23. Composição 235

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00                   41,12 BDI 1 51,40 102,80 RA

1.17.24. SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5,00                   22,91 BDI 1 28,64 143,20 RA

1.17.25. SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                   21,18 BDI 1 26,48 52,96 RA

1.17.26. SINAPI 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00                   15,38 BDI 1 19,23 211,53 RA

1.17.27. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                   52,77 BDI 1 65,96 131,92 RA

1.17.28. SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                 115,17 BDI 1 143,96 143,96 RA

1.17.29. SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00                   77,91 BDI 1 97,39 779,12 RA

1.17.30. SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                   77,91 BDI 1 97,39 2.337,36 RA

1.17.31. Composição 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM UN 2,00                   43,73 BDI 1 54,66 109,32 RA

1.17.32. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00                 604,77 BDI 1 755,96 6.803,64 RA

1.17.33. SINAPI 97974

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 5,00                 534,27 BDI 1 667,84 3.339,20 RA

1.17.34. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                   12,76 BDI 1 15,95 31,90 RA

1.17.35. SINAPI 98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00            12.697,02 BDI 1 15.871,28 15.871,28 RA

1.17.36. SINAPI 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00              7.682,97 BDI 1 9.603,71 9.603,71 RA

1.17.37. SINAPI 98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00              9.477,34 BDI 1 11.846,68 11.846,68 RA

1.17.38. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 179,40                   28,75 BDI 1 35,94 6.447,64 RA

1.17.39. SINAPI 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 37,10                   41,97 BDI 1 52,46 1.946,27 RA

1.17.40. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36,00                   18,10 BDI 1 22,63 814,68 RA

1.17.41. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                   27,43 BDI 1 34,29 68,58 RA

1.17.42. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00                   17,27 BDI 1 21,59 1.727,20 RA
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12-24 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
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9.728.695,60 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1095096-24 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS - FNDE - ESCOLA 5 

BELEM ULIANÓPOLIS/PA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
SO

1.17.43. SINAPI 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                   26,33 BDI 1 32,91 296,19 RA

1.17.44. Composição 212

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00                   69,82 BDI 1 87,28 174,56 RA

1.17.45. SINAPI 89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                     6,23 BDI 1 7,79 7,79 RA

1.17.46. SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00                   22,91 BDI 1 28,64 171,84 RA

1.17.47. SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                   12,26 BDI 1 15,33 61,32 RA

1.17.48. SINAPI 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                   25,18 BDI 1 31,48 125,92 RA

1.17.49. Composição 214

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

UN 6,00                   95,60 BDI 1 119,50 717,00 RA

1.17.50. SINAPI 89696

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                   95,59 BDI 1 119,49 238,98 RA

1.17.51. SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 57,00                   28,08 BDI 1 35,10 2.000,70 RA

1.17.52. SINAPI 89687

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00                   60,44 BDI 1 75,55 377,75 RA

1.17.53. Composição 228

 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

UN 9,00                   87,42 BDI 1 109,28 983,52 RA

1.18. SINAPI LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS - - BDI 1 - 62.068,40 RA

1.18.1. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00                 345,71 BDI 1 432,14 5.617,82 RA

1.18.2. Composição 215

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 13,00                 306,37 BDI 1 382,96 4.978,48 RA

1.18.3. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 13,00                   42,14 BDI 1 52,68 684,84 RA

1.18.4. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                 726,61 BDI 1 908,26 2.724,78 RA

1.18.5. Composição 117
SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E 

SIMILAR
UN 3,00                 492,03 BDI 1 615,04 1.845,12 RA

1.18.6. SINAPI 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00                 235,49 BDI 1 294,36 4.415,40 RA

1.18.7. Composição 216
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00                 242,91 BDI 1 303,64 3.036,40 RA

1.18.8. Composição 217
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                 242,91 BDI 1 303,64 607,28 RA

1.18.9. Composição 218
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00                 242,91 BDI 1 303,64 910,92 RA

1.18.10. Composição 219
 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00                 165,50 BDI 1 206,88 827,52 RA

1.18.11. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                 164,90 BDI 1 206,13 206,13 RA

1.18.12. Composição 082 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE UN 2,00                 629,98 BDI 1 787,48 1.574,96 RA

1.18.13. Composição 220
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN    2,00                 815,28 BDI 1 1.019,10 2.038,20 RA

1.18.14. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                 106,61 BDI 1 133,26 1.332,60 RA

1.18.15. Composição 221 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO UN 2,00                   74,48 BDI 1 93,10 186,20 RA

1.18.16. Composição 016 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    11,00                   63,55 BDI 1 79,44 873,84 RA

1.18.17. Composição 017
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 6,00                 129,03 BDI 1 161,29 967,74 RA

1.18.18. Composição 014
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00                 219,33 BDI 1 274,16 548,32 RA

1.18.19. Composição 222 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO UN 9,00                   97,21 BDI 1 121,51 1.093,59 RA

1.18.20. Composição 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO UN 6,00                   88,38 BDI 1 110,48 662,88 RA

1.18.21. Composição 224
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 15,00                   99,07 BDI 1 123,84 1.857,60 RA

1.18.22. Composição 225
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO 

- ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 16,00                 109,95 BDI 1 137,44 2.199,04 RA

1.18.23. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                   67,91 BDI 1 84,89 848,90 RA

1.18.24. Composição 015
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 10,00                   84,28 BDI 1 105,35 1.053,50 RA

1.18.25. Composição 034 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 12,00                   67,03 BDI 1 83,79 1.005,48 RA

1.18.26. SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 12,00                   58,05 BDI 1 72,56 870,72 RA

1.18.27. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                 363,71 BDI 1 454,64 4.546,40 RA

1.18.28. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00                 350,04 BDI 1 437,55 5.250,60 RA

1.18.29. Composição 226
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00                 326,19 BDI 1 407,74 4.892,88 RA

1.18.30. SINAPI 100865

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00                 619,78 BDI 1 774,73 1.549,46 RA

1.18.31. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00              1.144,32 BDI 1 1.430,40 2.860,80 RA

1.19. SINAPI INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - - BDI 1 - 3.792,71 RA

1.19.1. SINAPI 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35,20                   39,72 BDI 1 49,65 1.747,68 RA

1.19.2. SINAPI 97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 6,00                   51,66 BDI 1 64,58 387,48 RA

1.19.3. SINAPI 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                   43,33 BDI 1 54,16 216,64 RA

1.19.4. SINAPI 93074

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2,00                   13,56 BDI 1 16,95 33,90 RA

1.19.5. Composição 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00                   13,94 BDI 1 17,43 17,43 RA

1.19.6. Composição 029 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00                 671,92 BDI 1 839,90 839,90 RA
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1.19.7. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                   36,16 BDI 1 45,20 90,40 RA

1.19.8. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                   48,63 BDI 1 60,79 243,16 RA

1.19.9. Composição 302
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 0,48                 360,20 BDI 1 450,25 216,12 RA

1.20. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - - BDI 1 - 130.691,20 RA

1.20.1. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 22,00                 271,71 BDI 1 339,64 7.472,08 RA

1.20.2. SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00                 766,71 BDI 1 958,39 1.916,78 RA

1.20.3. SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 43,00                 118,80 BDI 1 148,50 6.385,50 RA

1.20.4. SINAPI 97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                 318,93 BDI 1 398,66 398,66 RA

1.20.5. SINAPI 92377

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00                   91,14 BDI 1 113,93 1.253,23 RA

1.20.6. SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 272,31                 109,18 BDI 1 136,48 37.164,87 RA

1.20.7. SINAPI 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00                 200,29 BDI 1 250,36 3.254,68 RA

1.20.8. SINAPI 92896

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                 205,79 BDI 1 257,24 1.543,44 RA

1.20.9. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                 251,93 BDI 1 314,91 314,91 RA

1.20.10. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00                 228,82 BDI 1 286,03 1.430,15 RA

1.20.11. SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                 532,72 BDI 1 665,90 1.331,80 RA

1.20.12. SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                 532,72 BDI 1 665,90 665,90 RA

1.20.13. Composição 242
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN    2,00              4.377,68 BDI 1 5.472,10 10.944,20 RA

1.20.14. SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 164,72 BDI 1 205,90 205,90 RA

1.20.15. Composição 067 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00              3.857,68 BDI 1 4.822,10 4.822,10 RA

1.20.16. Composição 094
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 456,00                   30,19 BDI 1 37,74 17.209,44 RA

1.20.17. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 228,00                     3,26 BDI 1 4,08 930,24 RA

1.20.18. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 228,00                     4,74 BDI 1 5,93 1.352,04 RA

1.20.19. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00                   18,71 BDI 1 23,39 163,73 RA

1.20.20. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00                   22,25 BDI 1 27,81 250,29 RA

1.20.21. SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00              1.405,10 BDI 1 1.756,38 15.807,42 RA

1.20.22. SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00                 257,93 BDI 1 322,41 322,41 RA

1.20.23. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                 228,82 BDI 1 286,03 286,03 RA

1.20.24. SINAPI 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00              3.387,10 BDI 1 4.233,88 4.233,88 RA

1.20.25. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 69,00                   26,17 BDI 1 32,71 2.256,99 RA

1.20.26. Composição 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA UN 110,00                   43,12 BDI 1 53,90 5.929,00 RA

1.20.27. SINAPI 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 27,00                   84,31 BDI 1 105,39 2.845,53 RA

1.21. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - - BDI 1 - 408.126,60 RA

1.21.1. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00                 160,77 BDI 1 200,96 602,88 RA

1.21.2. SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                 823,89 BDI 1 1.029,86 3.089,58 RA

1.21.3. Composição 304

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00              1.589,39 BDI 1 1.986,74 7.946,96 RA

1.21.4. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 477,36 BDI 1 596,70 1.193,40 RA

1.21.5. SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 500,59 BDI 1 625,74 1.251,48 RA

1.21.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 54,00                   11,53 BDI 1 14,41 778,14 RA

1.21.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 21,00                   12,18 BDI 1 15,23 319,83 RA

1.21.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00                   13,40 BDI 1 16,75 184,25 RA

1.21.9. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00                   13,40 BDI 1 16,75 201,00 RA

1.21.10. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                   21,57 BDI 1 26,96 26,96 RA

1.21.11. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00                   70,33 BDI 1 87,91 791,19 RA

1.21.12. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00                   72,27 BDI 1 90,34 632,38 RA

1.21.13. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                   80,44 BDI 1 100,55 402,20 RA

1.21.14. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                   87,62 BDI 1 109,53 219,06 RA

1.21.15. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                 156,34 BDI 1 195,43 781,72 RA

1.21.16. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                 422,39 BDI 1 527,99 1.055,98 RA

1.21.17. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00              1.004,74 BDI 1 1.255,93 3.767,79 RA

1.21.18. Composição 086 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 3,00                 140,72 BDI 1 175,90 527,70 RA

1.21.19. Composição 087 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 1,00                 146,39 BDI 1 182,99 182,99 RA

1.21.20. Composição 083  DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 26,00                 157,12 BDI 1 196,40 5.106,40 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

961121 PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.728.695,60 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1095096-24 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ULIANÓPOLIS - FNDE - ESCOLA 5 

BELEM ULIANÓPOLIS/PA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
SO

1.21.21. Composição 088 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA UN 40,00                 102,32 BDI 1 127,90 5.116,00 RA

1.21.22. Composição 089 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA UN 8,00                 167,21 BDI 1 209,01 1.672,08 RA

1.21.23. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 184,30                   19,06 BDI 1 23,83 4.391,87 RA

1.21.24. SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1.235,07                   22,29 BDI 1 27,86 34.409,04 RA

1.21.25. SINAPI 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,50                   13,65 BDI 1 17,06 25,59 RA

1.21.26. SINAPI 91866

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3,00                     9,14 BDI 1 11,43 34,29 RA

1.21.27. Composição 090
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 59,78                   38,92 BDI 1 48,65 2.908,30 RA

1.21.28. Composição 091
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 51,85                   52,84 BDI 1 66,05 3.424,69 RA

1.21.29. Composição 092
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 132,65                   46,44 BDI 1 58,05 7.700,33 RA

1.21.30. Composição 093
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 42,65                   62,36 BDI 1 77,95 3.324,57 RA

1.21.31. Composição 094.2
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 650,08                   35,42 BDI 1 44,28 28.785,54 RA

1.21.32. Composição 095
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 110,60                   89,38 BDI 1 111,73 12.357,34 RA

1.21.33. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 7,00                 184,67 BDI 1 230,84 1.615,88 RA

1.21.34. SINAPI 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 10,00                 289,71 BDI 1 362,14 3.621,40 RA

1.21.35. Composição 305

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 

CONCESSIONARIA LOCAL

UN 1,00                   81,73 BDI 1 102,16 102,16 RA

1.21.36. Composição 306

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00                 150,94 BDI 1 188,68 188,68 RA

1.21.37. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00                   18,71 BDI 1 23,39 233,90 RA

1.21.38. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 45,00                   16,53 BDI 1 20,66 929,70 RA

1.21.39. SINAPI 92658

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 111,00                   28,68 BDI 1 35,85 3.979,35 RA

1.21.40. SINAPI 92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16,00                   40,17 BDI 1 50,21 803,36 RA

1.21.41. SINAPI 92660

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35,00                   34,95 BDI 1 43,69 1.529,15 RA

1.21.42. SINAPI 92658

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   28,68 BDI 1 35,85 71,70 RA

1.21.43. SINAPI 92664

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00                   53,70 BDI 1 67,13 738,43 RA

1.21.44. SINAPI 92668

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,00                 119,07 BDI 1 148,84 3.572,16 RA

1.21.45. SINAPI 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 22,00                   35,37 BDI 1 44,21 972,62 RA

1.21.46. SINAPI 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 13,00                   31,02 BDI 1 38,78 504,14 RA

1.21.47. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 8.209,38                     4,74 BDI 1 5,93 48.681,63 RA

1.21.48. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3.917,07                     7,37 BDI 1 9,21 36.076,20 RA

1.21.49. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.335,80                   10,30 BDI 1 12,88 17.205,10 RA

1.21.50. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 113,10                   18,53 BDI 1 23,16 2.619,40 RA

1.21.51. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 700,00                     7,89 BDI 1 9,86 6.902,00 RA

1.21.52. SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 578,00                   11,15 BDI 1 13,94 8.057,32 RA

1.21.53. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 238,50                   11,96 BDI 1 14,95 3.565,58 RA

1.21.54. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 97,50                   18,94 BDI 1 23,68 2.308,80 RA

1.21.55. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,30                   31,11 BDI 1 38,89 1.956,17 RA

1.21.56. SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 256,60                   62,67 BDI 1 78,34 20.102,04 RA

1.21.57. SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 221,60                 112,33 BDI 1 140,41 31.114,86 RA

1.21.58. Composição 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 18,10                 156,37 BDI 1 195,46 3.537,83 RA

1.21.59. Composição 314

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 11,40                 183,04 BDI 1 228,80 2.608,32 RA

1.21.60. Composição 025

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 120,40                 120,83 BDI 1 151,04 18.185,22 RA

1.21.61. SINAPI 104764

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 127,52                   21,96 BDI 1 27,45 3.500,42 RA

1.21.62. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 160,00                   31,20 BDI 1 39,00 6.240,00 RA

1.21.63. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 28,00                   33,34 BDI 1 41,68 1.167,04 RA
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1.21.64. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                   36,21 BDI 1 45,26 226,30 RA

1.21.65. SINAPI 92033

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                   79,10 BDI 1 98,88 395,52 RA

1.21.66. SINAPI 92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00                   57,13 BDI 1 71,41 571,28 RA

1.21.67. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23,00                   29,76 BDI 1 37,20 855,60 RA

1.21.68. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00                   45,33 BDI 1 56,66 509,94 RA

1.21.69. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                   60,90 BDI 1 76,13 152,26 RA

1.21.70. SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                   80,20 BDI 1 100,25 200,50 RA

1.21.71. Composição 309
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 16,00                   16,41 BDI 1 20,51 328,16 RA

1.21.72. Composição 096 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W (UN) UN 29,00                   29,00 BDI 1 36,25 1.051,25 RA

1.21.73. Composição 097 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 20,00                 146,43 BDI 1 183,04 3.660,80 RA

1.21.74. Composição 308 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W UN    95,00                 146,43 BDI 1 183,04 17.388,80 RA

1.21.75. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
UN 86,00                   35,33 BDI 1 44,16 3.797,76 RA

1.21.76. Composição 098
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 

200 W
UN 18,00                 162,86 BDI 1 203,58 3.664,44 RA

1.21.77. SINAPI 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 46,00                 108,34 BDI 1 135,43 6.229,78 RA

1.21.78. Composição 099 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN 18,00                 141,87 BDI 1 177,34 3.192,12 RA

1.22. SINAPI INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - - BDI 1 - 34.781,38 RA

1.22.1. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 156,00                   53,09 BDI 1 66,36 10.352,16 RA

1.22.2. SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00                   30,30 BDI 1 37,88 681,84 RA

1.22.3. Composição 310

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 140,00                   74,72 BDI 1 93,40 13.076,00 RA

1.22.4. SINAPI 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,00                   80,66 BDI 1 100,83 1.613,28 RA

1.22.5. SINAPI 97333

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00                   66,68 BDI 1 83,35 1.500,30 RA

1.22.6. SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 257,44                   15,81 BDI 1 19,76 5.087,01 RA

1.22.7. SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 55,00                   17,58 BDI 1 21,98 1.208,90 RA

1.22.8. SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 105,00                     7,41 BDI 1 9,26 972,30 RA

1.22.9. SINAPI 104014

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00                   11,03 BDI 1 13,79 289,59 RA

1.23. SINAPI INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - -                         -   BDI 1 - 155.995,08 RA

1.23.1. Composição 076 SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 5,00              3.219,17 BDI 1 4.023,96 20.119,80 RA

1.23.2. SINAPI 98301
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 10,00                 646,17 BDI 1 807,71 8.077,10 RA

1.23.3. SINAPI 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00              1.347,83 BDI 1 1.684,79 1.684,79 RA

1.23.4. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 5.034,41                   10,04 BDI 1 12,55 63.181,85 RA

1.23.5. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 56,00                   45,72 BDI 1 57,15 3.200,40 RA

1.23.6. SINAPI 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 9,00                   35,37 BDI 1 44,21 397,89 RA

1.23.7. SINAPI 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4,00                   35,37 BDI 1 44,21 176,84 RA

1.23.8. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                   22,25 BDI 1 27,81 27,81 RA

1.23.9. SINAPI 92370

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   38,12 BDI 1 47,65 95,30 RA

1.23.10. SINAPI 92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 38,00                   40,17 BDI 1 50,21 1.907,98 RA

1.23.11. SINAPI 92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                   40,17 BDI 1 50,21 401,68 RA

1.23.12. SINAPI 92666

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                   84,55 BDI 1 105,69 845,52 RA

1.23.13. SINAPI 92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00                   22,88 BDI 1 28,60 514,80 RA

1.23.14. Composição 031
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)
UN 6,00                 479,12 BDI 1 598,90 3.593,40 RA

1.23.15. SINAPI 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 2,00                 420,37 BDI 1 525,46 1.050,92 RA

1.23.16. SINAPI 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3,00                 667,26 BDI 1 834,08 2.502,24 RA

1.23.17. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 3,00                   37,61 BDI 1 47,01 141,03 RA

1.23.18. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 167,49                   19,06 BDI 1 23,83 3.991,29 RA

1.23.19. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 106,19                   19,06 BDI 1 23,83 2.530,51 RA

1.23.20. SINAPI 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 9,90                   22,29 BDI 1 27,86 275,81 RA

1.23.21. Composição 025.1

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 25,40                 120,83 BDI 1 151,04 3.836,42 RA
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9.728.695,60 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5 SALAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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1.23.22. Composição 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 113,40                 156,37 BDI 1 195,46 22.165,16 RA

1.23.23. Composição 234
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 3,70                   34,30 BDI 1 42,88 158,66 RA

1.23.24. Composição 090
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 32,40                   38,92 BDI 1 48,65 1.576,26 RA

1.23.25. Composição 091
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 128,90                   52,84 BDI 1 66,05 8.513,85 RA

1.23.26. Composição 092
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 33,10                   46,44 BDI 1 58,05 1.921,46 RA

1.23.27. Composição 093
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 39,85                   62,36 BDI 1 77,95 3.106,31 RA

1.24. SINAPI SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - - BDI 1 - 12.169,55 RA

1.24.1. Composição 044 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 6,00                 116,31 BDI 1 145,39 872,34 RA

1.24.2. Composição 045 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00              9.037,77 BDI 1 11.297,21 11.297,21 RA

1.25. SINAPI SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA (SPDA) - - BDI 1 - 63.668,32 RA

1.25.1. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 1,00                 162,87 BDI 1 203,59 203,59 RA

1.25.2. SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 45,00                   13,58 BDI 1 16,98 764,10 RA

1.25.3. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 25,00                   21,56 BDI 1 26,95 673,75 RA

1.25.4. SINAPI 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 6,00                   27,69 BDI 1 34,61 207,66 RA

1.25.5. Composição 068 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00                 457,49 BDI 1 571,86 571,86 RA

1.25.6. SINAPI 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 150,00                   27,82 BDI 1 34,78 5.217,00 RA

1.25.7. Composição 069 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 1,00                 345,65 BDI 1 432,06 432,06 RA

1.25.8. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 43,95                   89,00 BDI 1 111,25 4.889,44 RA

1.25.9. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 43,95                   26,54 BDI 1 33,18 1.458,26 RA

1.25.10. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00                   83,28 BDI 1 104,10 1.561,50 RA

1.25.11. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 50,00                   75,97 BDI 1 94,96 4.748,00 RA

1.25.12. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 470,00                   65,13 BDI 1 81,41 38.262,70 RA

1.25.13. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00                   59,82 BDI 1 74,78 1.121,70 RA

1.25.14. Composição 070 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 25,00                   19,31 BDI 1 24,14 603,50 RA

1.25.15. Composição 071 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00                   78,75 BDI 1 98,44 2.953,20 RA

1.26. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 229.735,48 RA

1.26.1. Composição 039 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00              4.362,32 BDI 1 5.452,90 5.452,90 RA

1.26.2. Composição 040
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2    61,78                 821,01 BDI 1 1.026,26 63.402,34 RA

1.26.3. Composição 047
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 27,71                 722,20 BDI 1 902,75 25.015,20 RA

1.26.4. Composição 048 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 131,25                 250,94 BDI 1 313,68 41.170,50 RA

1.26.5. Composição 311
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
UN 85,38                 230,87 BDI 1 288,59 24.639,81 RA

1.26.6. SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 87,00                   36,72 BDI 1 45,90 3.993,30 RA

1.26.7. Composição 126

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, 

L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE 

SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

UN 6,00                 612,04 BDI 1 765,05 4.590,30 RA

1.26.8. Composição 072
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 

(PINTADO)
M 53,00                 299,47 BDI 1 374,34 19.840,02 RA

1.26.9. Composição 073 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA UN 24,00                 682,27 BDI 1 852,84 20.468,16 RA

1.26.10. Composição 128
PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 0,97                 722,20 BDI 1 902,75 875,67 RA

1.26.11. Composição 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI UN 1,00              3.039,38 BDI 1 3.799,23 3.799,23 RA

1.26.12. Composição 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA UN 1,00              8.398,28 BDI 1 10.497,85 10.497,85 RA

1.26.13. Composição 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO UN    1,00              4.792,16 BDI 1 5.990,20 5.990,20 RA

1.27. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 11.495,03 RA

1.27.1. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 2.935,25                     2,18 BDI 1 2,73 8.013,23 RA

1.27.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00                 464,24 BDI 1 580,30 3.481,80 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARUZA BAPTISTA

CREA/CAU: 28510-2

Data ART/RRT: 15319597

terça-feira, 2 de dezembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ULIANÓPOLIS/PA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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