
BDI (Serviços I Mat.): 28,17% 21,11% CREA: SP-0682258758/D

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant. Custo Unit. Mat. Custo Unit. M.O Custo Unit. Total Custo Total Mat. Custo Total M.O Custo Total BDI Mat. Preço Unit. Mat. BDI M.O Preço Unit. M.O Preço Unitário Preço Total Mat. Preço Total M.O Preço Total

1 Serviços Preliminares e Instalações Provisórias  R$                                        1.777,21  R$                                        7.843,70 9.620,91R$                                        21,11% 28,17%  R$                                        2.152,42  R$                                      10.052,98  R$                                                   12.205,40 

1.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m² 2,00 444,29R$                                           13,99R$                                             458,28R$                                            R$                                           888,58  R$                                             27,98  R$                                           916,56 21,11%  R$                                           538,09 28,17%  R$                                             17,93  R$                                                         556,02  R$                                        1.076,18  R$                                             35,86  R$                                                     1.112,04 

1.2 C.P 0 ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO un 2,00 -R$                                                 262,55R$                                           262,55R$                                            R$                                                  -    R$                                           525,10  R$                                           525,10 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                           336,50  R$                                                         336,50  R$                                                  -    R$                                           673,00  R$                                                        673,00 

1.3 C.P 0 ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) un 1,00 -R$                                                 3.625,00R$                                        3.625,00R$                                         R$                                                  -    R$                                        3.625,00  R$                                        3.625,00 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                        4.646,03  R$                                                      4.646,03  R$                                                  -    R$                                        4.646,03  R$                                                     4.646,03 

1.4 C.P 0 ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE (PCMAT) un 1,00 -R$                                                 3.625,00R$                                        3.625,00R$                                         R$                                                  -    R$                                        3.625,00  R$                                        3.625,00 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                        4.646,03  R$                                                      4.646,03  R$                                                  -    R$                                        4.646,03  R$                                                     4.646,03 

1.5 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, DIMENSÕES 2,30x6,00x2,50M mês 1,00 888,63R$                                           40,62R$                                             929,25R$                                            R$                                           888,63  R$                                             40,62  R$                                           929,25 21,11%  R$                                        1.076,24 28,17%  R$                                             52,06  R$                                                      1.128,30  R$                                        1.076,24  R$                                             52,06  R$                                                     1.128,30 

2 Administração Local - Pessoal Indireto, Despesas com Equipe e Despesas Administrativas  R$                                                  -    R$                                      44.195,37  R$                                      44.195,37 21,11% 28,17%  R$                                                  -    R$                                      56.643,64  R$                                                   56.643,64 

2.1 C.P 0 EQUIPE TÉCNICA CONSTITUÍDA POR 01 ENGENHEIRO MECÂNICO E 01 ENGENHEIRO ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 -R$                                                 37.582,46R$                                      37.582,46R$                                       R$                                                  -    R$                                      37.582,46  R$                                      37.582,46 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                      48.168,11  R$                                                    48.168,11  R$                                                  -    R$                                      48.168,11  R$                                                   48.168,11 

2.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,00 -R$                                                 6.612,91R$                                        6.612,91R$                                         R$                                                  -    R$                                        6.612,91  R$                                        6.612,91 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                        8.475,53  R$                                                      8.475,53  R$                                                  -    R$                                        8.475,53  R$                                                     8.475,53 

3 Equipamentos / Componentes Eletromecânicos  R$                                    511.966,66  R$                                      36.294,90  R$                                    548.261,56 21,11% 28,17%  R$                                    620.051,84  R$                                      46.517,90  R$                                                 666.569,74 

3.1 C.P 0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA DE PRECISÃO - LINHA SELF-CONTAINED, DE CONDENSAÇÃO À AR - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO 37,30KW - 
REAQUECIMENTO 9,00KW - UMIDIFICAÇÃO 2,25kW - FORNECIDO COMPLETO, COM BASE METÁLICA DE ELEVAÇÃO, DAMPER MOTORIZADO E DUTO DE RETORNO, CONTROLADOR MICROPROCESSADO, 
PAINEL ELÉTRICO E DEMAIS ACESSÓRIOS PREVISTOS EM MEMORIAL DESCRITIVO, MODELO CPA-35+CR-60 (KLIMATIX) OU EQUIVALENTE TÉCNICO COMPROVADO

un 2,00 255.983,33R$                                    18.147,45R$                                      274.130,78R$                                     R$                                    511.966,66  R$                                      36.294,90  R$                                    548.261,56 21,11%  R$                                    310.025,92 28,17%  R$                                      23.258,95  R$                                                  333.284,87  R$                                    620.051,84  R$                                      46.517,90  R$                                                 666.569,74 

4 Rede Frigorífica e Acessórios  R$                                      14.321,28  R$                                           897,20  R$                                      15.218,48 21,11% 28,17%  R$                                      17.344,89  R$                                        1.149,67  R$                                                   18.494,56 

4.1 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 5/8", #1/16", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA m 60,00 80,22R$                                             4,97R$                                               85,19R$                                              R$                                        4.813,20  R$                                           298,20  R$                                        5.111,40 21,11%  R$                                             97,16 28,17%  R$                                               6,37  R$                                                         103,53  R$                                        5.829,60  R$                                           382,20  R$                                                     6.211,80 

4.2 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 7/8", #1/16", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA m 60,00 142,35R$                                           6,23R$                                               148,58R$                                            R$                                        8.541,00  R$                                           373,80  R$                                        8.914,80 21,11%  R$                                           172,40 28,17%  R$                                               7,98  R$                                                         180,38  R$                                      10.344,00  R$                                           478,80  R$                                                   10.822,80 

4.3 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE ALUMÍNIO LISO para Rechapeamento, Incluso Cintas Metálicas e Acessórios de Fixação m² 9,57 8,25R$                                               5,72R$                                               13,97R$                                              R$                                             78,96  R$                                             54,74  R$                                           133,70 21,11%  R$                                               9,99 28,17%  R$                                               7,33  R$                                                           17,32  R$                                             95,61  R$                                             70,15  R$                                                        165,76 

4.4 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R410a kg 18,00 49,34R$                                             9,47R$                                               58,81R$                                              R$                                           888,12  R$                                           170,46  R$                                        1.058,58 21,11%  R$                                             59,76 28,17%  R$                                             12,14  R$                                                           71,90  R$                                        1.075,68  R$                                           218,52  R$                                                     1.294,20 

4.5 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de Grelha de Insuflamento/Retorno, Mod. AR-AG, Dimensões 325x325mm, fabricação Trox ou equivalente un 10,00 279,69R$                                           29,15R$                                             308,84R$                                            R$                                        2.796,90  R$                                           291,50  R$                                        3.088,40 21,11%  R$                                           338,74 28,17%  R$                                             37,36  R$                                                         376,10  R$                                        3.387,40  R$                                           373,60  R$                                                     3.761,00 

4.6 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de Placa Perfurada para Piso Elevado, Mod. PP32, 1.936,00 Furos (32% de Área Livre), Dimensões 600x600mm, fabricação Pisoag ou equivalente un 5,00 405,00R$                                           99,38R$                                             504,38R$                                            R$                                        2.025,00  R$                                           496,90  R$                                        2.521,90 21,11%  R$                                           490,50 28,17%  R$                                           127,37  R$                                                         617,87  R$                                        2.452,50  R$                                           636,85  R$                                                     3.089,35 

5 Instalações Elétricas - QFAC's, Circuitos Terminais e Circuitos de Sinal entre Unidades I Automação  R$                                      41.062,16  R$                                      11.839,35  R$                                      52.901,51 21,11% 28,17%  R$                                      49.729,97  R$                                      15.175,49  R$                                                   64.905,46 

5.1 C.P 0 Quadro Elétrico - QD-AC-DC  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 15.365,84R$                                      494,63R$                                           15.860,47R$                                       R$                                      15.365,84  R$                                           494,63  R$                                      15.860,47 21,11%  R$                                      18.609,84 28,17%  R$                                           633,95  R$                                                    19.243,79  R$                                      18.609,84  R$                                           633,95  R$                                                   19.243,79 

5.2 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 125,00 A 150,00A, AJUSTÁVEL, Icc=25,00kA, Un=690V un 2,00 454,95R$                                           71,03R$                                             525,98R$                                            R$                                           909,90  R$                                           142,06  R$                                        1.051,96 21,11%  R$                                           551,00 28,17%  R$                                             91,04  R$                                                         642,04  R$                                        1.102,00  R$                                           182,08  R$                                                     1.284,08 

5.3 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA COM TAMPA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTES E CONEXÕES, DE 100x100mm m 60,00 126,84R$                                           53,26R$                                             180,10R$                                            R$                                        7.610,40  R$                                        3.195,60  R$                                      10.806,00 21,11%  R$                                           153,62 28,17%  R$                                             68,26  R$                                                         221,88  R$                                        9.217,20  R$                                        4.095,60  R$                                                   13.312,80 

5.4 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO SEMI-PESADO, INCLUINDO CONEXÕES, D.N. 1" m 40,00 33,68R$                                             49,72R$                                             83,40R$                                              R$                                        1.347,20  R$                                        1.988,80  R$                                        3.336,00 21,11%  R$                                             40,79 28,17%  R$                                             63,72  R$                                                         104,51  R$                                        1.631,60  R$                                        2.548,80  R$                                                     4.180,40 

5.5 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO SEMI-PESADO, INCLUINDO CONEXÕES, D.N. 3/4" m 10,00 25,91R$                                             42,61R$                                             68,52R$                                              R$                                           259,10  R$                                           426,10  R$                                           685,20 21,11%  R$                                             31,38 28,17%  R$                                             54,61  R$                                                           85,99  R$                                           313,80  R$                                           546,10  R$                                                        859,90 

5.6 C.P 0 LIGAÇÃO TERMINAL FLEXÍVEL DE FORÇA E SINAL DAS UNIDADES CONDENSADORAS, POR SEALTUBE FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIMENTO EM PVC", D.N. 1", INCLUSO CONECTOR GIRATÓRIO m 6,00 30,18R$                                             42,61R$                                             72,79R$                                              R$                                           181,08  R$                                           255,66  R$                                           436,74 21,11%  R$                                             36,55 28,17%  R$                                             54,61  R$                                                           91,16  R$                                           219,30  R$                                           327,66  R$                                                        546,96 

5.7 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35,0 mm², ANTI-CHAMA, NÃO HALOGENADO, ISOLAÇÃO HEPR, 1,00kV m 360,00 32,84R$                                             10,64R$                                             43,48R$                                              R$                                      11.822,40  R$                                        3.830,40  R$                                      15.652,80 21,11%  R$                                             39,77 28,17%  R$                                             13,64  R$                                                           53,41  R$                                      14.317,20  R$                                        4.910,40  R$                                                   19.227,60 

5.8 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 mm², ANTI-CHAMA, NÃO HALOGENADO, ISOLAÇÃO HEPR, 1,00kV m 45,00 24,30R$                                             7,10R$                                               31,40R$                                              R$                                        1.093,50  R$                                           319,50  R$                                        1.413,00 21,11%  R$                                             29,43 28,17%  R$                                               9,10  R$                                                           38,53  R$                                        1.324,35  R$                                           409,50  R$                                                     1.733,85 

5.9 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 mm², ANTI-CHAMA, NÃO HALOGENADO, ISOLAÇÃO HEPR, 1,00kV m 110,00 15,79R$                                             6,38R$                                               22,17R$                                              R$                                        1.736,90  R$                                           701,80  R$                                        2.438,70 21,11%  R$                                             19,12 28,17%  R$                                               8,18  R$                                                           27,30  R$                                        2.103,20  R$                                           899,80  R$                                                     3.003,00 

5.10 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, 4 PARES, UTP CATEGORIA 6, ISOLAÇÃO PVC m 24,00 5,01R$                                               7,80R$                                               12,81R$                                              R$                                           120,24  R$                                           187,20  R$                                           307,44 21,11%  R$                                               6,07 28,17%  R$                                             10,00  R$                                                           16,07  R$                                           145,68  R$                                           240,00  R$                                                        385,68 

5.11 C.P 0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR, ISOLAÇÃO HEPR, 3 x #2.5mm², 1,00kV m 60,00 10,26R$                                             4,96R$                                               15,22R$                                              R$                                           615,60  R$                                           297,60  R$                                           913,20 21,11%  R$                                             12,43 28,17%  R$                                               6,36  R$                                                           18,79  R$                                           745,80  R$                                           381,60  R$                                                     1.127,40 

6 Serviços Complementares à Entrega da Instalação Eletromecânica  R$                                           824,44  R$                                        8.179,60  R$                                        9.004,04 21,11% 28,17%  R$                                           998,71  R$                                      10.483,82  R$                                                   11.482,53 

6.1 C.P 0 EXECUÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE NOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, POR EQUIPE CONSTITUÍDA POR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (OFICIAL) E AUXILIAR (MEIO-OFICIAL) un 1,00 -R$                                                 1.243,27R$                                        1.243,27R$                                         R$                                                  -    R$                                        1.243,27  R$                                        1.243,27 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                        1.593,46  R$                                                      1.593,46  R$                                                  -    R$                                        1.593,46  R$                                                     1.593,46 

6.2 C.P 0 EXECUÇÃO DE VÁCUO/DESIDRATAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, POR EQUIPE CONSTITUÍDA POR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (OFICIAL) E AUXILIAR (MEIO-OFICIAL) un 1,00 -R$                                                 1.491,93R$                                        1.491,93R$                                         R$                                                  -    R$                                        1.491,93  R$                                        1.491,93 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                        1.912,15  R$                                                      1.912,15  R$                                                  -    R$                                        1.912,15  R$                                                     1.912,15 

6.3 C.P 0 MINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA, POR PROFISSIONAL HABILITADO (ENGENHEIRO SÊNIOR) A 02 SERVIDORES/PROFISSIONAIS DA ALESC un 1,00 -R$                                                 771,70R$                                           771,70R$                                            R$                                                  -    R$                                           771,70  R$                                           771,70 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                           989,06  R$                                                         989,06  R$                                                  -    R$                                           989,06  R$                                                        989,06 

6.4 C.P 0 EXECUÇÃO DE TESTES E PROCEDIMENTOS DE START-UP DOS SISTEMAS, POR ENGENHEIRO DESIGNADO OU CREDENCIADO PELO FABRICANTE DO SISTEMA VRF un 1,00 -R$                                                 1.028,93R$                                        1.028,93R$                                         R$                                                  -    R$                                        1.028,93  R$                                        1.028,93 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                        1.318,74  R$                                                      1.318,74  R$                                                  -    R$                                        1.318,74  R$                                                     1.318,74 

6.5 C.P 0 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS-BUILT" AO TÉRMINO DA OBRA/INSTALAÇÃO, EXERCIDA POR ENGENHEIRO SÊNIOR E DESENHISTA PROJETISTA un 1,00 -R$                                                 302,24R$                                           302,24R$                                            R$                                                  -    R$                                           302,24  R$                                           302,24 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                           387,37  R$                                                         387,37  R$                                                  -    R$                                           387,37  R$                                                        387,37 

6.6 SINAPI 100725 PINTURA ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO DOS ELETRODUTOS, PERFILADOS, LINHAS RECHAPEADAS E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS APARENTES m² 0,80 1,56R$                                               28,32R$                                             29,88R$                                              R$                                               1,24  R$                                             22,59  R$                                             23,83 21,11%  R$                                               1,89 28,17%  R$                                             36,30  R$                                                           38,19  R$                                               1,51  R$                                             28,95  R$                                                          30,46 

6.7 C.P 0 CONJUNTO DE SUPORTAÇÃO DA IFRAESTRUTURA ELETROMECÂNICA, POR PERFILADO DE SEÇÃO 38X19 MM E ABRAÇADEIRAS METÁLICAS TIPO CUNHA m 120,00 6,86R$                                               12,31R$                                             19,17R$                                              R$                                           823,20  R$                                        1.477,20  R$                                        2.300,40 21,11%  R$                                               8,31 28,17%  R$                                             15,78  R$                                                           24,09  R$                                           997,20  R$                                        1.893,60  R$                                                     2.890,80 

6.8 C.P 0 REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E SISTEMAS CORRELACIONADOS EXISTENTES, POR EQUIPE CONSTITUÍDA POR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (OFICIAL) E AUXILIAR (MEIO-OFICIAL) un 1,00 -R$                                                 1.841,74R$                                        1.841,74R$                                         R$                                                  -    R$                                        1.841,74  R$                                        1.841,74 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                        2.360,49  R$                                                      2.360,49  R$                                                  -    R$                                        2.360,49  R$                                                     2.360,49 

7 Obras Civis  R$                                        1.964,16  R$                                           990,30  R$                                        2.954,46 21,11% 28,17%  R$                                        2.378,81  R$                                        1.269,02  R$                                                     3.647,83 

7.1 SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM un 3,00 32,79R$                                             10,68R$                                             43,47R$                                              R$                                             98,37  R$                                             32,04  R$                                           130,41 21,11%  R$                                             39,71 28,17%  R$                                             13,69  R$                                                           53,40  R$                                           119,13  R$                                             41,07  R$                                                        160,20 

7.2 C.P 0 FURAÇÃO/ABERTURA EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DA INFRAESTRUTURA ELETROMECÂNICA/TOMADAS DE AR EXTERNO m² 0,30 -R$                                                 241,36R$                                           241,36R$                                            R$                                                  -    R$                                             72,41  R$                                             72,41 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                           309,34  R$                                                         309,34  R$                                                  -    R$                                             92,80  R$                                                          92,80 

7.3 C.P 0 REDE DE DRENAGEM EM PVC MARROM COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, DN. 1" (Rede de Drenagem) m 6,00 23,69R$                                             3,46R$                                               27,15R$                                              R$                                           142,14  R$                                             20,76  R$                                           162,90 21,11%  R$                                             28,69 28,17%  R$                                               4,43  R$                                                           33,12  R$                                           172,14  R$                                             26,58  R$                                                        198,72 

7.4 C.P 0 DESINSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ELEMENTOS DE SUPORTE E FIXAÇÃO DEDICADOS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO un 10,00 -R$                                                 23,37R$                                             23,37R$                                              R$                                                  -    R$                                           233,70  R$                                           233,70 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                             29,95  R$                                                           29,95  R$                                                  -    R$                                           299,50  R$                                                        299,50 

7.5 C.P 0 REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO m² 52,00 -R$                                                 3,50R$                                               3,50R$                                                R$                                                  -    R$                                           182,00  R$                                           182,00 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                               4,49  R$                                                             4,49  R$                                                  -    R$                                           233,48  R$                                                        233,48 

7.6 SINAPI 39511 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL POR PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO, PARA RECONSTITUIÇÃO DAS ÁREAS PERMANENTEMENTE DANIFICADAS PELA EXECUÇÃO DA OBRA/INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   m² 5,20 75,41R$                                             32,32R$                                             107,73R$                                            R$                                           392,13  R$                                           168,06  R$                                           560,19 21,11%  R$                                             91,33 28,17%  R$                                             41,42  R$                                                         132,75  R$                                           474,92  R$                                           215,38  R$                                                        690,30 

7.7 SINAPI 89272 TRANSPORTE VERTICAL (IÇAMENTO) PARA ALOCAÇÃO DO NOVO MAQUINÁRIO PROJETADO NA COBERTURA (4º PAVIMENTO), BEM COMO PARA REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES chp 6,00 197,29R$                                           38,44R$                                             235,73R$                                            R$                                        1.183,74  R$                                           230,64  R$                                        1.414,38 21,11%  R$                                           238,94 28,17%  R$                                             49,27  R$                                                         288,21  R$                                        1.433,64  R$                                           295,62  R$                                                     1.729,26 

7.8 CDHU A.05.000.020358REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ENTULHOS DA OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA (4,00m³), ABRANGENDO RESÍDUOS METÁLICOS, PLÁSTICOS, MADEIRA, PAPEL CONCRETO, ARGAMASSA, TERRA E/OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRANSPORTE AO LOCAL DE DESPEJO/DESTINAÇÃOm³ 1,50 98,52R$                                             -R$                                                 98,52R$                                              R$                                           147,78  R$                                                  -    R$                                           147,78 21,11%  R$                                           119,32 28,17%  R$                                                  -    R$                                                         119,32  R$                                           178,98  R$                                                  -    R$                                                        178,98 

7.9 SINAPI 99802 LIMPEZA FINAL DA OBRA ( INCLUSIVE DURANTE A EXECUÇÃO). m² 81,76 -R$                                                 0,62R$                                               0,62R$                                                R$                                                  -    R$                                             50,69  R$                                             50,69 21,11%  R$                                                  -   28,17%  R$                                               0,79  R$                                                             0,79  R$                                                  -    R$                                             64,59  R$                                                          64,59 

Custo Total Equipamentos 511.966,66R$                          21,11%

Custo Total Materiais 59.949,25R$                            21,11%

Custo Total Mão de Obra 110.240,42R$                                    28,17%

Preço Total Equipamentos 620.051,84R$                                    

Preço Total Materiais 72.604,80R$                                      

Preço Total Mão de Obra 141.292,52R$                                    

Preço Total Global com BDI 682.156,33R$                                    833.949,16R$                                                  

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ÁREA DE ABRANGÊNCIA: DATA CENTER

ETAPA: EXECUTIVO REF. PREÇO: SINAPI REF. 04/2026 - SANTA CATARINA  I  CDHU - Planilha Versão 200 I PINI - 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADO): HORISTA: 98,38% I MENSALISTA: 58,22% (REF. SINAPI - 04/2026) REVISÃO: 02 E-MAIL: wind.engenharia@uol.com.br

                          PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

OBRA: Implantação de Sistemas de HVAC e Instalações Elétricas RT: KÁTIA  C. PUERTAS QUALIFICAÇÃO: ENG. MECÂNICA

Preço Total Global com BDI 682.156,33R$                                    833.949,16R$                                                  


