



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Processo Administrativo nº: 033

Órgão/Setor requisitante: Secretaria de Transportes e Obras – Setor Estradas Vicinais

Responsável pela Demanda: Hercílio Beppler

Matrícula: 1237686

E-mail: obras@curitiba.sc.gov.br

Telefone: (49) 3241-1477

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças novas originais ou 1ª linha, bem como serviço de mão de obra para conserto e manutenção de máquina MOTONIVELADORA CASE 845B-1.

2. Justificativa da contratação: Solicito contratação de empresa especializada para fornecimento de peças novas originais ou 1ª linha, bem como serviço de mão de obra para conserto e manutenção necessária, tendo em vista o desgaste natural das peças da máquina MOTONIVELADORA CASE 845B-1, usado para atender demandas de manutenção de vias rurais do município de Curitiba/SC.

3. Descrições e quantidades

Item	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1	24	SERV	RECUPERAÇÃO DE DOIS COMANDOS DE 06 HASTES – RETÍFICA E REGULAGEM DAS VÁLVULAS
2	2	SERV	RETÍFICA E REGULAGEM DAS VÁLVULAS PRINCIPAIS
3	12	SERV	CROMAGEM E RETIFICA DE HASTE
4	12	SERV	BRUNIMENTO DE FATIA
5	2	PÇ	KIT DE REPARO COMPLETO DO COMANDO
6	1	SERV	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL – RETÍFICA E LAPIDAÇÃO DA PLACA DE TORQUE
7	8	SERV	RETÍFICA E LAPIDAÇÃO DE PISTÃO
8	1	SERV	RETÍFICA E LAPIDAÇÃO DA PLACA VÁLVULA
9	1	SERV	RETÍFICA E LAPIDAÇÃO DA PLACA BÍ METÁLICA
10	1	SERV	RETÍFICA E LAPIDAÇÃO DO CABEÇOTE
11	6	SERV	RETÍFICA E REGULAGEM DAS VÁLVULAS DA BOMBA
12	9	LTS	BALDE DE 20 LTS – ÓLEO HIDRAÚLICO AW68
13	1	PÇ	KIT DE REPARO COMPLETO DA BOMBA
14	1	PÇ	FILTRO DO ÓLEO HIDRAÚLICO
15	1	SERV	MÃO DE OBRA – DESMONTAR, MONTAR E REGULAR COMANDO
16	1	SERV	MÃO DE OBRA – DESMONTAR, MONTAR E REGULAR BOMBA
17	1	SERV	MÃO DE OBRA – DESMONTAR, MONTAR E REGULAR MÁQUINA PARA REMOVER A BOMBA E COMANDO

4. Grau de prioridade da compra: Alto

5. Necessita de análise de riscos:

(X) SIM

() NÃO

Justificativa: Paralisação ou atrasos na entrega dos serviços solicitados, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.

6. Previsão no PCA:



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

(X) NÃO, precisa incluir; () SIM, com a seguinte descrição:
7. Estimativa de valor: R\$ 46.110,00 (quarenta e seis mil e cento e dez reais).
8. Prazo de entrega/ execução: 15 dias
9. Recursos orçamentários: Setor Estradas Vicinais
10. Local e horário da entrega/execução: Secretaria de Transportes e Obras
11. Vinculado ou dependente de outra contratação ou de outro D.F.D.: (X) NÃO; () SIM; Identifique:
11. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Valmir dos Santos Souza – 12409563
12. Observações:
Curitiba, 20 de maio de 2024 Responsável pela Formalização da Demanda Hercílio Beppler 1237686