



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Processo Administrativo nº: 037

Órgão/Setor requisitante: Secretaria de Transportes e Obras – **Setor Estradas Vicinais**

Responsável pela Demanda: Hercílio Beppler

Matrícula: 1237686

E-mail: obras@curitibanos.sc.gov.br

Telefone: (49) 9 3241-1477

1. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Transporte de Brita 02 para manutenção de malha rodoviária, sendo revestimento primário nas estradas de acesso a diversas localidades no interior do município de Curitibanos. Quantitativo referente há 01 ano.

2. Justificativa da contratação: O presente processo licitatório deve contemplar a reposição de revestimento primário em pontos onde houve erosões e locais das estradas que possuem declividade acentuadas do município, com objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade, tendo em vista diversos setores produtivos da região de Curitibanos – SC.

3. Descrições e quantidades

LOTE 1 – TRANSPORTE BRITA 02

Ite m	QUANTIDA DE	UNIDA DE	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
LOCALIDADES - Iguaçu, Novo Amanhecer, Guarda-mor e Cartão Sbravatti, com distância média de 27 km			
1	12.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 5,00 km (Tonelada 2.500 t)
2	55.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 22,00 km (Tonelada 2.500t)
LOCALIDADES - Cadoriti, Santo Expedito, Acesso Coopercampos e Travessão Santa Cecilia, com distância média de 32 km			
3	17.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 7,00 km (Tonelada 2.500 t)
4	62.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 25,00 km (Tonelada 2.500t)
LOCALIDADES - Marombas, Fazenda do Butiá e Tabuleiro e Pirapora, com distância média de 18 km			
5	7.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 3,00 km (Tonelada 2.500 t)
6	37.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 15,00 km (Tonelada 2.500t)
LOCALIDADES - Lagoinha, Campo da Roça de Baixo, Lagoinha, São Cristovão, Campo da Roça de Cima e Poçinho, dist. média de 10 km			
7	20.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 8,00 km (Tonelada 2.500 t)
8	5.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 2,00 km (Tonelada 2.500t)
LOCALIDADES - Xaxim, Neri Fabris e 1º de Maio, com distância média de 23 km			
9	20.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 8,00 km (Tonelada 2.500 t)



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

10	37.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 15,00 km (Tonelada 2.500t)
			LOCALIDADES - Irmã Jandira, Marombas Campos Novos, Fazenda Forquilha, Capão da Mortandade, Acesso UFSC e Canhada Funda, dist. média de 19 km
11	10.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 4,00 km (Tonelada 2.500 t)
12	37.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 15,00 km (Tonelada 2.500t)
			LOCALIDADES – Fazenda da Cadeia, Herdeiros do Contestado e Morro do Leão, com distância média de 14 km
13	25.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 10,00 km (Tonelada 2.500 t)
14	10.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 4,00 km (Tonelada 2.500t)
			LOCALIDADES – Santa Cruz do Pery e Barragem, com distância média de 22 km
15	15.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 6,00 km (Tonelada 2.500 t)
16	40.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 16,00 km (Tonelada 2.500t)
			LOCALIDADES – Cerro Alegre, acesso Correia Pinto e Cabaçais, com distância média de 23 km
17	17.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 7,00 km (Tonelada 2.500 t)
18	40.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 16,00 km (Tonelada 2.500t)
			LOCALIDADES – Horizolândia e acesso Ponte Alta, com distância média de 10 km
19	20.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 8,00 km (Tonelada 2.500 t)
20	5.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 2,00 km (Tonelada 2.500t)
			LOCALIDADES – Faxinal Paulista, Taipinha e Madre Paulina, com distância média de 9 km
21	10.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 4,00 km (Tonelada 2.500 t)
22	15.500	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 5,00 km (Tonelada 2.500t)
			LOCALIDADES – São Cristovão do Sul (Cerrado), com distância média de 11 km
23	6.000	T.K. M	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia não pavimentada DMT= 6,00 km (Tonelada 1.000 t)
24	5.000	T.KM	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em rodovia pavimentada DMT= 5,00 km (Tonelada 1.000t)



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

4. Grau de prioridade da compra: Alto
5. Necessita de análise de riscos: (X) SIM () NÃO Justificativa: Paralisação ou atrasos na entrega dos referidos quantitativos, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos; Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante execução de contrato; Não execução dos insumos previstos e prejuízo financeiro a contratada.
6. Previsão no PCA: (X) NÃO, precisa incluir; () SIM, com a seguinte descrição:
7. Estimativa de valor: 463.850,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos e cinquenta reais)
8. Prazo de entrega/ execução: 01 ANO
9. Recursos orçamentários: Secretaria de Transportes e Obras – Setor Estradas Vicinais
10. Local e horário da entrega/execução: Secretaria de Transportes e Obras / Diversas localidades do interior do município de Curitiba/SC.
11. Vinculado ou dependente de outra contratação ou de outro D.F.D.: (X) NÃO; () SIM; Identifique:
11. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: João Camargo Réus
12. Observações:
Curitiba, 24 de junho de 2024 Responsável pela Formalização da Demanda Hercílio Beppler 1237686