
BDI: 15,00%

BAIRRO : SÃO LUIZ

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEMOS FARIAS 01/jan/24

TRECHO:  Rua Frei Maximino Berry até Avenida Florianópolis

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.982,17           

1.1 SINAPI jan/24 99064 Serviços topográficos para pavimentação m 856,00 0,46 15,00% 0,52 445,12

1.2 SEINFRA out/23 I9846 Fornecimento de instalação sanitária em canteiro de obra (banheiro químico) mês 3,00          R$ 950,00 15,00% R$ 1.092,50 R$ 3.277,50

1.3 SINAPI jan/24
37524/34723/
13244 Sinalização de obra com cone, tela e placas m² 1.712,00 0,79 15,00% 0,90 1.540,80

1.4 SINAPI jan/24 4813 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 2,50 250,00 15,00% R$ 287,50 R$ 718,75

2 TERRAPLENAGEM 5.013,49

2.1 SICRO abr/23 4011209 Regularização do greide m²     1.712,00 1,15 15,00% 1,32 2.259,84

2.2 SICRO abr/23 5502978 Aterro 100% m³          35,00 4,95 15,00% 5,69 199,15

2.3 SINAPI jan/24 101214 Escavação, Carga, Descarga  e  Transporte em solo até 6 km m³          75,00 29,62 15,00% 34,06 2.554,50

3 DRENAGEM 30.231,92

3.1 SINAPI jan/24 90106 Escavação de valas p/ drenagem até 1,50 m, solo 1ª categoria com transporte m³ 56,93 12,57 15,00% 14,45 822,57

3.2 SINAPI jan/24 97918 Transporte com caminhão basculante de 6 M³, em via urbana pavimentada- DMT 6 KMtkm 512,33 1,98 15,00% 2,27 1.162,98

3.3 SICRO abr/23 5502971 Escavação de vala em material de 3º categoria com rompedor hidráulico m³ 0,00 R$ 110,61 15,00% R$ 127,20 R$ 0,00

3.4 SINAPI jan/24 37450 Tubos conc. D= 30cm - material pç 66,00 32,46 15,00% 37,32 2.463,12

3.5 SINAPI jan/24 92808 Tubos conc. D= 30cm -colocação pç 66,00 42,23 15,00% 48,56 3.204,96

3.6 SINAPI jan/24 37451 Tubos conc. D= 40cm - material pç 0,00 45,32 15,00% 52,11 0,00

3.7 SINAPI jan/24 92809 Tubos conc. D= 40cm -colocação pç 0,00 54,25 15,00% 62,38 0,00

3.8 SINAPI jan/24 7765 Tubos conc. D= 100cm - material pç 0,00 483,77 15,00% 556,33 0,00

3.9 SINAPI jan/24 92815 Tubos conc. D= 100cm -colocação pç 0,00 140,06 15,00% 161,07 0,00

3.10 SINAPI jan/24 103007 Caixas coletoras em concreto armado(c/ grade de ferro) (Altura variável entre 0,80 à 1,50m)pç 10,00 1.240,77 15,00% 1.426,89 14.268,90

3.11 SINAPI jan/24 97974 Caixa de Ligação em concreto armado pç 2,00 516,45 15,00% 593,92 1.187,84

3.12 SINAPI jan/24 101850
Remoção e reposição de lajota, incluso colchão de pó de pedra 10 cm e travamento 
em pó

m³               -   66,85
15,00%

76,87
0,00

3.13 SINAPI jan/24 4718 Fornecimento e execução de camada drenante com brita m³ 45,71 107,50 15,00% 123,62 5.650,05

3.14 SINAPI jan/24 90694 Ligação de esgoto predial (fornecimento e execução de tubulação e conexões). m          30,00 42,66 15,00% 49,05 1.471,50

4 PAVIMENTAÇÃO 261.857,09

4.1 SINAPI jan/24 96399 Sub base rachão  e = 15 cm - transporte e compactado m³ 256,80 125,75 15,00% 144,61 37.135,85
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4.2 SINAPI jan/24 96396 Base compactada de brita graduada  e = 12cm - transporte e compactação m³ 205,44 183,66 15,00% 211,21 43.390,98

4.3 COTAÇÃO FAROL Imprimação betuminosa impermeabilizante CM 30 m² 1.712,00 4,52 15,00% 5,19 8.885,28

4.4 COTAÇÃO FAROL Pintura de ligação RR - 2C m² 1.712,00 2,97 15,00% 3,41 5.837,92

4.6 SINAPI jan/24 95995 Capa Asfáltica CBUQ e.média= 5,00cm  - transporte e compactado m³ 85,60 1.529,61 15,00% 1.759,06 150.575,54

4.7 COTAÇÃO FAROL Meio fio de concreto pré-moldado 10 x 30 x 80 cm /colocado face lisa m 390,00 33,49 15,00% 38,51 15.018,90

4.8 COTAÇÃO FAROL
Extração de testemunhos de CBUQ para verificação de espessuras da camada 
asfáltica, com fornecimento de laudo.

unida
de 14,00 R$ 62,90 15,00%

R$ 72,33
1.012,62

5 PASSEIO 7.783,49

5.1 SINAPI jan/24 96385 Aterro compactado para passeio H=20cm m³ 128,40 12,11 15,00% 13,92 1.787,33

5.2 SINAPI jan/24 4721 Fornecimento e execução de lastro de brita 1 compactado para passeio (e=4cm) m³ 38,52 106,93 15,00% 122,97 4.736,80

5.3 SINAPI jan/24 94965 Concreto - 25 MPa m³ 2,00 547,55 15,00% 629,68 1.259,36

6 SINALIZAÇÃO 10.474,78
6.1 SINAPI jan/24 102512 Sinalização horizontal - linhas longitudinais amarelas/brancas m 214,00      5,67                  15,00% 6,52 1.395,28
6.2 SINAPI jan/24 102509 Sinalização horizontal - Faixa elevada de travessia de pedestres m² 50,40        24,84                15,00% 28,56 1.439,42
6.3 SICRO abr/23 5213464 Forn. e implantação de placa A-32B em aço, lado de 0,60 m pç 6,00          250,43              15,00% 287,99 1.727,94
6.4 SICRO abr/23 5213444 Forn. e implantação de placa em aço, R1 lado 0,248 m pç 4,00          250,45              15,00% 288,01 1.152,04
6.5 SICRO abr/23 5213444 Forn. E implantação de placas de regulamentação de velocidade pç -            250,45              15,00% 288,01 0,00
6.6 SICRO abr/23 5213855 Forn. e implantação de suporte metálico galvanizado para placa pç 10,00        413,92              15,00% 476,01 4.760,10

7.0 URBANIZAÇÃO 1.010,08

7.1 COTAÇÃO FAROL Limpeza da obra m² 856,00 1,03 15,00% 1,18 1.010,08

TOTAL GERAL 322.353,02

LOCAL: CURITIBANOS / SC VALTER GESSI DOS SANTOS
DATA: 10/112023 CREA N° 071533-9

Observações:
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