

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Curitiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Concorrência por Menor Preço - 75/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AVENIDA CORONEL VIDAL RAMOS / TRECHO 01 (RUA ALTINO G. DE FARIAS ATÉ AVENIDA ROTARY).	10.409,44	100	PERC	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.040.944,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/07/2025 - 17:44	01_D_F_D_Ruas_Recurso_Proprio_281_29assinado.pdf
25/07/2025 - 17:44	edital_75_2025.pdf
25/07/2025 - 17:44	10_ART_Av_Coronel_Vidal_Ramos.pdf
25/07/2025 - 17:44	9_Orcamento_Composicao_Pesquisa_de_preco_e_Emenda.pdf
25/07/2025 - 17:44	8_Projetos_Memorias_Declaracoes_e_relatorios(2).pdf
25/07/2025 - 17:44	07__REQUISICAO_DE_PUBLICACAO_DE_EDITAL_DE_LICITACAO_E_AUTORIZACAO_PREFEITO_281_29assinado.pdf
25/07/2025 - 17:44	05_Estudo_e_Licenca_ambiental_Ruas_Recurso_Proprio.pdf
25/07/2025 - 17:44	04_MAPA_MATRIZ_DE_RISCOS_Ruas_Recurso_de_emenda.pdf
25/07/2025 - 17:44	03_tr_servicos_comuns_engenharia_CURITIBANOS_estr.pdf
25/07/2025 - 17:44	02_E_T_P_Ruas_Recurso_Proprio.pdf
17/09/2025 - 14:31	1_Parecer_de_capacidade_tecnica_Nossa_Pavimentacao.pdf
17/09/2025 - 18:33	PARECER HABITAÇÃO CONSBRITA.pdf
17/09/2025 - 18:41	Parecer exequibilidade consbrita.pdf
17/09/2025 - 18:43	PARECER CONSBRITA.pdf
23/09/2025 - 14:01	MAXG250919091606276 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA x MUNICIPIO DE CURITIBANOS SC.pdf
23/09/2025 - 14:02	MAXG250919091606276_certificado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
11/09/2025 - 13:48:12	Envio de Propostas Readequadas 75/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:48 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 15:08:35		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 75/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/09/2025 - 16:07:24	Retorno da sessão	Informo que a sessão terá continuidade dia 17/09 às 14:30
17/09/2025 - 14:34:06	Envio de Propostas Readequadas 75/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 15:12:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 75/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/09/2025 - 11:12:53	Continuação da sessão	Informo que a sessão terá continuidade amanhã às 14:00

Vencedores

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 06.099.082/0001-50 - Endereço: Estrada Geral de Pessegueirinho - CEP: 89520000 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 3245-1004

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01					



0001	Recapeamento Asfáltico Avenida Coronel Vidal Ramos / Trecho 01 (Rua Altino G. De Farias Até Avenida Rotary).	CONSBRITA	CONSBRITA	100 PERC	R\$ 7.306,50	R\$ R\$ 730.650,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 730.650,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 730.650,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Recapeamento Asfáltico Avenida Coronel Vidal Ramos / Trecho 01 (Rua Altino G. De Farias Até Avenida Rotary).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	27.841.750/0001-42	10/09/2025 - 15:43:39	Proprio	Proprio	100	R\$10.409,44	R\$ 1.040.944,00	Sim
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	09/09/2025 - 13:08:09	CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	DIVERSOS	100	R\$10.400,00	R\$ 1.040.000,00	Não
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	22.798.043/0001-05	09/09/2025 - 16:23:57	OBRAS/SERVIÇOS	Próprio	100	R\$10.409,44	R\$ 1.040.944,00	Não
VIANA SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	58.806.053/0001-84	10/09/2025 - 18:18:34	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$10.409,44	R\$ 1.040.944,00	Sim
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	06.099.082/0001-50	11/09/2025 - 10:01:35	CONSBRITA	CONSBRITA	100	R\$10.409,44	R\$ 1.040.944,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	60 dias
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	27.841.750/0001-42	60 dias
KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	22.798.043/0001-05	60 dias
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	06.099.082/0001-50	60 dias
VIANA SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	58.806.053/0001-84	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2025 - 13:08:09	1.040.000,00 (proposta)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
09/09/2025 - 16:23:57	1.040.944,00 (proposta)	22.798.043/0001-05 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Válido



10/09/2025 - 15:43:39	1.040.944,00 (proposta)	27.841.750/0001-42 - NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Cancelado
10/09/2025 - 18:18:34	1.040.944,00 (proposta)	58.806.053/0001-84 - VIANA SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
11/09/2025 - 10:01:35	1.040.944,00 (proposta)	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:19:29	1.020.978,00	58.806.053/0001-84 - VIANA SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:20:06	1.010.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUcoes S.A	Válido
11/09/2025 - 13:23:59	1.011.000,00	27.841.750/0001-42 - NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Cancelado
11/09/2025 - 13:26:08	999.900,00	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:26:32	900.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUcoes S.A	Válido
11/09/2025 - 13:27:14	901.000,00	27.841.750/0001-42 - NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Cancelado
11/09/2025 - 13:27:22	891.000,00	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:27:58	811.898,84	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUcoes S.A	Válido
11/09/2025 - 13:28:29	812.000,00	27.841.750/0001-42 - NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Cancelado
11/09/2025 - 13:29:02	803.779,00	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:30:40	795.740,00	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:32:12	779.904,70	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:33:48	772.100,00	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:35:33	763.000,00	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:36:49	730.650,00	06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
11/09/2025 - 13:37:56	731.000,00	27.841.750/0001-42 - NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Cancelado
11/09/2025 - 13:42:12	730.649,80	27.841.750/0001-42 - NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Cancelado

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10/09/2025 - 13:57	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	0609908200015	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	26/03/2025	-	CNPJ
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10/09/2025 - 13:58	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	4900815	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	21/08/2025	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10/09/2025 - 13:59	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	2501401133073	ESTADO DE SANTA CATARINA	07/04/2025	04/10/2025	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10/09/2025 - 14:00	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	202508181639128518558	CAIXA	18/08/2025	16/09/2025	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10/09/2025 - 14:01	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	17237233/2025	JUSTIÇA DO TRABALHO	26/03/2025	22/09/2025	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10/09/2025 - 14:02	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	-	-	01/05/2024	-	Contrato Social
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10/09/2025 - 14:04	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	-	11071	16/07/2025	14/09/2025	Certidão Negativa de Débitos Municipais
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10/09/2025 - 14:10	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	-	630D.CA5D.5512.3125	25/08/2025	17/02/2026	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União



NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	10/09/2025 - 15:34	Francine Souza	27841750000142	República Federativa do Brasil	21/08/2025	-	CNPJ
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	10/09/2025 - 15:35	Francine Souza	4943738	Tribunal de Justiça	28/08/2025	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	10/09/2025 - 15:38	Francine Souza	25014015774183	Secretaria do Estado da Fazenda	28/05/2025	24/11/2025	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	10/09/2025 - 15:39	Francine Souza	27841750000142	Caixa Economica Federal	04/09/2025	25/09/2025	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	10/09/2025 - 15:39	Francine Souza	24945298/2025	Justiça do Trabalho	06/05/2025	02/11/2025	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	10/09/2025 - 15:40	Francine Souza	-	-	16/09/2022	-	Contrato Social
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	10/09/2025 - 15:41	Francine Souza	-	Prefeitura de Fraiburgo	22/07/2025	20/10/2025	Certidão Negativa de Débitos Municipais
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	10/09/2025 - 15:41	Francine Souza	-	Ministerio da Fazenda	23/03/2025	22/09/2025	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	11/09/2025 - 09:40	Francine Souza	-	-	-	-	Documentos Adicionais
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	11/09/2025 - 11:45	GEOVANA SUCHARA DO NASCIMENTO	-	-	-	-	Documentos Adicionais

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/09/2025 - 14:33:15	NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	27.841.750/0001-42	Item 0001 - LOTE 01

Conforme parecer da Secretaria requisitante anexo ao Portal, constatou-se que apenas a engenheira, técnica responsável, Paola Medeiros Ribeiro, possui todos os acervos solicitado pelo edital. Porém, a empresa NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, não possui ou não apresentou o quantitativo necessário para o item H.1.3) Execução de fresagem com área mínima de 350m².

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/09/2025 - 19:07	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	27.841.750/0001-42	Desclassificado	730.649,80
2º	CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	06.099.082/0001-50	Arrematante	730.650,00
3º	SETEP CONSTRUÇOES S.A	83.665.141/0001-50	Classificado	811.898,84
4º	VIANA SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	58.806.053/0001-84	Classificado	1.020.978,00
5º	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	22.798.043/0001-05	Classificado	1.040.944,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/07/2025 - 17:58:49	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
11/09/2025 - 13:17:29	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



11/09/2025 - 13:17:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/09/2025 - 13:17:36	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/09/2025 - 13:17:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/09/2025 - 13:17:36	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/09/2025 - 13:17:38	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/09/2025 - 13:17:38	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/09/2025 - 13:34:35	Agente de Contratação	Senhores licitantes, peço que fiquem atentos a exequibilidade de seus lances.
11/09/2025 - 13:39:58	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
11/09/2025 - 13:39:58	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 731.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 11/09/2025 às 13:44:58.
11/09/2025 - 13:42:12	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 730.649,80.
11/09/2025 - 13:42:12	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
11/09/2025 - 13:44:23	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI - ME com lance de R\$ 730.649,80.
11/09/2025 - 13:47:49	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:47 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 13:47:55	Agente de Contratação	Prezado arrematante, há possibilidade de melhoria no preço?
11/09/2025 - 13:48:12	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:48 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 13:48:51	Agente de Contratação	Solicito a proposta readequada, o cronograma físico financeiro, a planilha de custos preenchida e comprovação de exequibilidade
11/09/2025 - 13:49:57	F. NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Negociação Item 0001: Não, esse é nosso ultimo valor.
11/09/2025 - 14:12:17	Agente de Contratação	Solicito a certidão simplificada com validade nos últimos 90 dias
11/09/2025 - 15:08:35	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/09/2025 - 15:14:47	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/09/2025 - 15:15:43	F. NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Negociação Item 0001: A certidão simplificada esta junto no arquivo zipado que foi anexado por ultimo.
11/09/2025 - 15:17:15	Agente de Contratação	A mesma venceu em 08/09
11/09/2025 - 15:19:15	Agente de Contratação	Desculpe, vi que foi anexado uma atualizada
11/09/2025 - 15:19:35	F. NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI	Negociação Item 0001: A Certidão está no arquivo zipado da proposta readequada.
11/09/2025 - 15:23:53	Agente de Contratação	Informo que a documentação foi enviada para análise da secretaria requisitante.
11/09/2025 - 17:41:42	Agente de Contratação	A sessão será suspensa agora, retornando em data e hora a serem comunicados com prévia de 24 horas, onde a comunicação será realizada através do sistema de mensagens deste portal.
15/09/2025 - 16:06:58	Agente de Contratação	Informo que a sessão terá continuidade dia 17/09 às 14:30
17/09/2025 - 14:31:06	Agente de Contratação	Boa tarde
17/09/2025 - 14:31:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_Parecer_de_capacidade_tecnica_Nossa_Pavimentacao.pdf) em 17/09/2025 às 14:31.
17/09/2025 - 14:33:15	Sistema	O fornecedor NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI foi desclassificado no processo.
17/09/2025 - 14:33:15	Sistema	Motivo: Conforme parecer da Secretaria requisitante anexo ao Portal, constatou-se que apenas a engenheira, técnica responsável, Paola Medeiros Ribeiro, possui todos os acervos solicitado pelo edital. Porém, a empresa NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, não possui ou não apresentou o quantitativo necessário para o item H.1.3) Execução de fresagem com área mínima de 350m².
17/09/2025 - 14:33:15	Sistema	O fornecedor NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
17/09/2025 - 14:33:15	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA com lance de R\$ 730.650,00.
17/09/2025 - 14:33:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:33 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 14:33:38	Agente de Contratação	Prezado arrematante, há possibilidade de melhoria no preço?
17/09/2025 - 14:34:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 14:34:21	Agente de Contratação	Solicito a proposta readequada, o cronograma físico financeiro, a planilha de custos preenchida e comprovação de exequibilidade
17/09/2025 - 15:07:38	F. CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Negociação Item 0001: Esse é nosso melhor preço.
17/09/2025 - 15:12:46	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/09/2025 - 15:39:47	Agente de Contratação	Informo que a documentação foi enviada para análise da secretaria requisitante.
17/09/2025 - 18:33:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER HABITAÇÃO CONSBRITA.pdf) em 17/09/2025 às 18:33.
17/09/2025 - 18:41:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer exequibilidade consbrita.pdf) em 17/09/2025 às 18:41.
17/09/2025 - 18:43:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONSBRITA.pdf) em 17/09/2025 às 18:43.



17/09/2025 - 18:44:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/09/2025 - 18:44:17	Sistema	O fornecedor CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
17/09/2025 - 18:44:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2025 às 18:54.
17/09/2025 - 18:56:57	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
17/09/2025 - 18:57:00	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/09/2025 - 18:57:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2025 às 19:07.
17/09/2025 - 19:14:42	Agente de Contratação	Senhor arrematante conforme Art. 59 inciso 5º da Lei 14.133/2021 e item 6.9.4 do edital, solicito: garantia adicional no valor de R\$ 154.152,40 a qual pode ser realizada mediante depósito em conta específica: BANCO DO BRASIL 13 CODIGO 001, AG: 0517-7, C.C: 34189-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, CNPJ 83.754.044/0001-34; ou por seguro-garantia válido pelo período de vigência contratual, sendo necessária a renovação pelo contratado caso seja necessário aditivo contratual de prazo. No prazo de 48 horas. Enviar o comprovante via email: aline.bastos@curitibanos.sc.gov.br
22/09/2025 - 11:12:33	Agente de Contratação	Informo que a sessão terá continuidade amanhã às 14:00
23/09/2025 - 14:01:13	Agente de Contratação	Boa tarde
23/09/2025 - 14:01:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MAXG250919091606276 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA x MUNICIPIO DE CURITIBANOS SC.pdf) em 23/09/2025 às 14:01.
23/09/2025 - 14:02:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MAXG250919091606276_certificado.pdf) em 23/09/2025 às 14:02.
23/09/2025 - 14:02:45	Agente de Contratação	Garantia enviada conforme anexo
23/09/2025 - 14:02:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/09/2025 - 14:03:37	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Diego Sebem Wordell.
23/09/2025 - 14:03:43	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Diego Sebem Wordell.

Aline Rauen Drehmer Bastos
Agente de Contratação

Diego Sebem Wordell
Autoridade Competente

Natalia Heusser
Apoio

SILVIA MARIA DE OLIVEIRA
Apoio

