
SÚMULA DA CONTRATAÇÃO

1. OBJETO: Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos Executivos de Reforma com 

Acréscimo de Área contando com Acessibilidade Completa, Esquadrias para fechamento de 

circulações, Cobertura para o pavimento térreo da FAED e outras demandas pontuais - sem 

fornecimento de material.

2. JUSTIFICATIVA: Há a necessidade da contratação de projeto das 3 demandas para o prédio 

da FAED. Como são demandas que necessitarão de aprovações nos órgãos competentes, devem 

ser realizadas em conjunto pela mesma empresa, com o intuito de facilitar a entrada e 

acompanhamento em tais órgãos.

 De acordo com o laudo realizado pela empresa CAVI Consultoria e Acessibilidade apresentado ao 

Ministério Público de Santa Catarina, concluiu que:

 “Para assegurar plena acessibilidade nos complexos da UDESC, em conformidade com as diretrizes da 

NBR 9050/2020 e da NBR 16537/2024, é essencial implementar uma série de adequações estruturais e 

funcionais. As exigências de acessibilidade se aplicam universalmente, ou seja, um requisito estabelecido 

para bebedouros, sanitários ou mobiliário deve ser cumprido em todas as suas unidades. Para alcançar 

esse objetivo de forma planejada e eficiente, recomenda-se uma abordagem integrada que contemple 

tanto a elaboração de um projeto executivo de acessibilidade, que detalhe as soluções arquitetônicas 

propostas e preveja etapas claras de implementação, garantindo a conformidade com as normas 

técnicas, quanto o desenvolvimento de um programa de conscientização e capacitação continuada, 

voltado para a eliminação de barreiras atitudinais, que promova a sensibilização da comunidade 

acadêmica e forneça ferramentas práticas para uma interação mais inclusiva e respeitosa com pessoas 

com deficiência.”

Já a necessidade da contratação de projeto de cobertura parcial do vão dos Blocos da FAED se dá com o 

intuito de ampliar a funcionalidade do pátio, garantindo maior conforto e proteção em dias de chuva, 

além de criar condições adequadas para o desenvolvimento de atividades acadêmicas, culturais e de 

convivência em área abrigada. O projeto de esquadrias de fechamento das circulações do Bloco de Salas 

de Aula da FAED é necessário pela urgência e, solucionar o problema recorrente do acúmulo de água 

durante os períodos de chuva, situação que compromete a circulação segura e confortável de estudantes, 
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docentes, técnicos e visitantes, além de impactar negativamente na preservação da estrutura existente 

da edificação.

Os outros pontos demandados foram apontados pela engenharia após verificação in loco, que visualizou 

patologias e pontos que apresentam problemas na edificação, que devem ser sanados por meio de 

reforma, afim de garantir a segurança dos ocupantes e melhor uso das dependências da FAED.

3. DA ESTIMATIVA: o valor máximo a ser aplicado pela instituição é de R$ 375.660,00 (Trezentos e 

setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta)

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: os recursos para viabilizar as despesas decorrentes desse objeto 

estão contemplados no orçamento geral da UDESC, de acordo com a Nota de Pré-empenho ou Carta de 

Disponibilidade Orçamentária anexadas ao processo.

5. DO LOCAL: o local da prestação de serviço será: Avenida Madre Benvenuta, 2007.

6. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: o prazo de execução dos serviços é de 255 (duzentos e 

cinquenta e cinco) dias, a contar da assinatura da ordem de serviço.

7. DO PAGAMENTO: o pagamento será realizado por medição mensal, através de depósito bancário, 

mediante apresentação de nota fiscal pela empresa.

8. DA VIGÊNCIA: o contrato terá vigência de 315 (trezentos e quinze) dias, iniciada na assinatura da 

Ordem de Serviço e o prazo de execução será de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias, iniciado na 

assinatura da Ordem de Serviço.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: C165N8NK

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

KARINA BONOW BOEIRA (CPF: 004.XXX.320-XX) em 17/03/2026 às 11:46:47
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:39:42 e válido até 30/03/2118 - 12:39:42.

(Assinatura do sistema)

JOSE FERNANDO FRAGALLI (CPF: 030.XXX.838-XX) em 17/04/2026 às 19:03:55
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 09/05/2025 - 09:33:00 e válido até 09/05/2028 - 09:33:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMDA0ODJfNDgyXzIwMjZfQzE2NU44Tks= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00000482/2026 e o código
C165N8NK ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


