
Obra:

G + S Garantia + Seguro 0,80% % Do custo direto da obra

R Risco 1,22% % Do custo direto da obra

DF Despesas financeiras 0,94% % Do custo direto da obra

AC Administração central 4,00% % Do custo direto da obra

L Lucro 6,35% % Do custo direto da obra

I Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) 12,45% % Do custo direto da obra

PIS 0,65%

Confins 3,00% Do custo direto da obra

ISS 5,00% Do custo direto da obra

CPRB 3,80%

0,0% Do custo direto da obra

Do custo direto da obra

Taxas diversas 0,00% Do custo direto da obra

JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO
CREA - 1516847989 Eng. Civil

B.D.I. 30,00%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FONTE:
- Acórdão Nº 2622/2013-P.

Eldorado do Carajás-PA. 2024

DETALHAMENTO DO B.D.I. 
Construção do Centro de Referência de Especializado em Assistência 

Social - CREAS

COMPOSIÇÃO DE BDI 

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I


