

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás
Concorrência por Menor Preço - 3/2025-005/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS - PÁ.	5.115.443,20	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/10/2025 - 18:04	EDITAL CONCORRENCIA - REFORMA ESCOLAS - 05.docx.pdf
14/10/2025 - 18:04	TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.docx.pdf
14/10/2025 - 18:04	ETP E PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/11/2025 - 17:08:07	Negociação aberta para o processo 3/2025-005/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 3/2025-005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 17:11:22		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 3/2025-005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/11/2025 - 15:05:13	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/11/2025 - 15:11:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025-005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	EXECUÇÃO DE REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS - PÁ.	CAMPINA ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	5.060.000,00	1	5.060.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



0001 - EXECUÇÃO DE REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS - PÁ.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAMPINA ENGENHARIA LTDA	24.121.235/0001-08	22/10/2025 - 14:14:35	N/C	N/C	1	R\$5.115.443,20	R\$ 5.115.443,20	Não
61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA*	61.552.244/0001-71	03/11/2025 - 07:06:19	N/C	N/C	1	R\$5.115.000,00	R\$ 5.115.000,00	Sim
S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA*	42.622.000/0001-73	03/11/2025 - 17:50:13	N/C	N/C	1	R\$5.080.000,00	R\$ 5.080.000,00	Não
DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI*	26.756.984/0001-29	04/11/2025 - 07:50:56	N/C	N/C	1	R\$5.115.443,20	R\$ 5.115.443,20	Não
MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI*	13.272.645/0001-25	04/11/2025 - 07:55:17	N/C	N/C	1	R\$5.115.443,20	R\$ 5.115.443,20	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	26.756.984/0001-29	120 dias
MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI	13.272.645/0001-25	60 dias
S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	42.622.000/0001-73	60 dias
CAMPINA ENGENHARIA LTDA	24.121.235/0001-08	60 dias
61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA	61.552.244/0001-71	120 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DE REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS - PÁ.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/10/2025 - 14:14:35	5.115.443,20 (proposta)	24.121.235/0001-08 - CAMPINA ENGENHARIA LTDA	Válido
03/11/2025 - 07:06:19	5.115.000,00 (proposta)	61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
03/11/2025 - 17:50:13	5.080.000,00 (proposta)	42.622.000/0001-73 - S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
04/11/2025 - 07:50:56	5.115.443,20 (proposta)	26.756.984/0001-29 - DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
04/11/2025 - 07:55:17	5.115.443,20 (proposta)	13.272.645/0001-25 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
04/11/2025 - 17:05:26	5.065.000,00	24.121.235/0001-08 - CAMPINA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/11/2025 - 17:11:22	5.060.000,00	24.121.235/0001-08 - CAMPINA ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	14/11/2025 - 15:11:04	24.121.235/0001-08 - CAMPINA ENGENHARIA LTDA	Proposta de Preços.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CAMPINA ENGENHARIA LTDA	22/10/2025 - 14:13	Atos Coelho de Araujo Alves	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/11/2025 - 17:28	07/11/2025 - 18:00	12/11/2025 - 18:00

0001 - EXECUÇÃO DE REPAROS E REFORMAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EL DORADO DO CARAJÁS - PÁ.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
26756984000129 - DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 16:48:53	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO PELA NOSSA INABILITAÇÃO, POIS NOSSO BALANÇO DE 2023 E 2024 TODOS FORAM REGISTRADO E TAMEBEM APRESENTAMOS O RECIBO DE INFORMAÇÃO DO SPED	Deferido
13272645000125 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 16:50:01	A empresa não declarou ser EPP e portanto não pode ser inabilitada por esse motivo. A decisão de sua inabilitação fere as normas legais pertinentes e ofende a legislação em vigor. Em nenhum momento a empresa declarou esta enquadrada nos artigos da Lei complementar 123 de 2006. Favor verificar e corrigir a análise	Deferido
13272645000125 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 16:53:22	Há uma confusão jurídica sendo construída na inabilitação da Empresa MIRANDA E FARIAS Construções LTDA. Acredito que por um descuido da análise da documentação da mesma, ocorreu esse erro. Ocorre um erro entre constituição da empresa, faturamento anual e enquadramento quanto ao seu balanço. Favor reconsiderar a análise ora apresentada.	Deferido
13272645000125 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 17:21:27	A empresa Campina declarou esta enquadrada para utilizar os benefícios de EPP quando o Balanço de 2024 apresentado excede o limite do faturamento de R\$ 4.800.000,00. Portanto cabe a autoridade competente analisar quanto a declaração falsa da referida licitante	Deferido
13272645000125 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 17:22:09	A licitante Campina não apresentou o item do Edital: (B.1.1) A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital ECD deverá apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário.	Deferido
13272645000125 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 17:22:59	A licitante Campina não apresentou os seguintes Itens do TR: 17.1.4 , 17.1.6 e 17.1.7, portanto deve ter sua habilitação cancelada	Deferido
26756984000129 - DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 17:24:08	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO PELA HABILITAÇÃO DA EMPRESA E PELA NOSS INABILITAÇÃO, AS ALEGAÇÕES SERÃO COLOCADAS NA PEÇA REURSAL	Deferido
13272645000125 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 17:24:45	A licitante apresentou DECLARAÇÃO - ART. 9º, 'PAR' 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 sem citar de qual processo, local e órgão se trata, e também não está assinada, na pasta E-Qualificação Técnica	Deferido
26756984000129 - DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 17:27:34	Manifestamos intenção de Recurso contra a decisão do (a) pregoeiro (a). O (a) pregoeiro (a) não pode recusar a manifestação de intenção de recurso na Lei nº 14.133/2021, se o licitante cumprir as condições de tempestividade. A recusa do pregoeiro à intenção de recurso pode ser considerada uma infração à legislação, pois a análise do mérito da motivação só pode ser feita após a apresentação do recurso. A rejeição sumária da intenção de recurso, no âmbito de pregão eletrônico ou presencial, afronta os arts. Art. 165. PAR 1º, uma vez que o registro da intenção de recurso deve atender aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão	Deferido
13272645000125 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI	04/11/2025 - 17:27:50	Desconsiderar intenção de interpor recurso quanto a possível declaração de EPP por parte da Licitante Campina. Erramos quanto a visualização da informação	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
14/11/2025 - 15:02:53	INDEFIRO o Recurso Administrativo interposto por MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo-se: 1. a inabilitação da recorrente. Indeferimento de Recurso.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
04/11/2025 - 08:34:25	Agente de Contratação	bom dia senhores licitantes!
04/11/2025 - 08:34:49	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
04/11/2025 - 09:43:01	Agente de Contratação	Informamos que o presente certame segue a modalidade de fase invertida, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. Deste modo, o processo encontra-se temporariamente suspenso para análise dos documentos de habilitação das empresas participantes. Ressaltamos que a análise será realizada de forma criteriosa, observando o atendimento integral às exigências do edital. Assim que concluída a verificação, será retomada a sessão com a devida convocação das empresas habilitada para continuidade das demais etapas. Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos.
04/11/2025 - 09:55:18	Agente de Contratação	informamos que retomamos ainda hoje!
04/11/2025 - 15:36:07	Agente de Contratação	boa tarde senhores licitantes!
04/11/2025 - 16:45:31	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
04/11/2025 - 16:45:31	Sistema	O fornecedor 61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA foi inabilitado. Motivo: 02. A empresa 02. 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA não apresentou a documentação exigida conforme edital.
04/11/2025 - 16:45:31	Sistema	O fornecedor 26.756.984/0001-29 - DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI foi inabilitado. Motivo: 03. A empresa DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA não apresentou balanço 2023 registrado na junta comercial do seu estado conforme item (B) e subitem (B.1), do referido edital.
04/11/2025 - 16:45:31	Sistema	O fornecedor 13.272.645/0001-25 - MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI foi inabilitado. Motivo: A empresa MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA, verificou-se que, embora formalmente enquadrada como EPP – Empresa de Pequeno Porte, perante a Receita Federal e (JUCEPA), seu porte econômico-contábil real não se compatibiliza com tal classificação.
04/11/2025 - 16:45:31	Sistema	O fornecedor 42.622.000/0001-73 - S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: 05. A empresa S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA não apresentou a CNF do contador conforme item (B) e subitem (B.1.2.2.1) e não apresentou as declarações exigidas do referido edital.
04/11/2025 - 16:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/11/2025 às 16:55.
04/11/2025 - 16:48:53	Sistema	O fornecedor DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 16:50:01	Sistema	O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 16:53:22	Sistema	O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 16:56:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/11/2025 - 16:56:26	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/11/2025 - 16:56:26	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/11/2025 - 16:56:26	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/11/2025 - 16:56:32	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/11/2025 - 16:56:32	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/11/2025 - 17:07:28	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/11/2025 - 17:08:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CAMPINA ENGENHARIA LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 5.065.000,00.
04/11/2025 - 17:08:07	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
04/11/2025 - 17:08:26	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 04/11/2025 às 17:18.
04/11/2025 - 17:11:22	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 5.060.000,00.
04/11/2025 - 17:18:29	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CAMPINA ENGENHARIA LTDA.
04/11/2025 - 17:18:36	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/11/2025 - 17:18:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/11/2025 às 17:28.
04/11/2025 - 17:21:27	Sistema	O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.



04/11/2025 - 17:22:09	Sistema	O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 17:22:59	Sistema	O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 17:24:08	Sistema	O fornecedor DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 17:24:45	Sistema	O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 17:27:34	Sistema	O fornecedor DOUGLAS AVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 17:27:50	Sistema	O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/11/2025 - 17:29:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 07/11/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 12/11/2025 às 18:00.
04/11/2025 - 17:31:08	Agente de Contratação	a sessão está suspensa retomaremos dia 13/11/2025 as 09:00hs
07/11/2025 - 09:10:50	Sistema	O fornecedor MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
12/11/2025 - 14:51:03	Sistema	O fornecedor CAMPINA ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
13/11/2025 - 14:36:02	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, boa tarde!
13/11/2025 - 14:37:08	Agente de Contratação	Informamos que a sessão de retomada prevista para as 09h00 do dia de hoje não pôde ser iniciada no horário estabelecido em razão de instabilidade no fornecimento de internet em nossa unidade, o que impossibilitou o adequado andamento dos trabalhos. A situação foi regularizada somente agora, porém, para garantir a transparência e a plena participação de todos, remarcamos a retomada da sessão para amanhã, às 14h30min, ocasião em que será apresentada a decisão referente à análise do recurso e das contrarrazões. Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos.
13/11/2025 - 14:38:12	Agente de Contratação	retomaremos dia 14/11/2025 as 14h:30min
13/11/2025 - 14:38:18	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
14/11/2025 - 14:32:45	Agente de Contratação	boa tarde senhores licitantes!
14/11/2025 - 15:02:53	Sistema	WAGNE COSTA MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI, conforme justificativa registrada no sistema.
14/11/2025 - 15:02:53	Sistema	Justificativa: INDEFIRO o Recurso Administrativo interposto por MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo-se: 1. a inabilitação da recorrente.
14/11/2025 - 15:03:53	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/11/2025 - 15:05:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 14/11/2025.
14/11/2025 - 15:05:13	Sistema	Motivo: fica aberto o prazo de duas horas para envio da proposta readequada.
14/11/2025 - 15:11:04	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
14/11/2025 - 17:26:51	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por WAGNE COSTA MACHADO.
17/11/2025 - 10:16:57	Sistema	O item 0001 foi homologado por WAGNE COSTA MACHADO.

Eder Rabelo Martins
Agente de Contratação

WAGNE COSTA MACHADO
Autoridade Competente

JANAINA LIMA DE OLIVEIRA
Apoio

JUANNE JESSAMYNE CARLOS PEREIRA
Apoio

