Obra
PROJETO DE MURO UBS DISTRITO DE SAO MARCOS

Memoéria de Célculo

Item Descrigao Und Quant. Memoéria de Célculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA m?2 8 = Largura * comprimento
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 2*4
8m?2
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE
2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0 =2h por semana * 4 semanas no més
8h
2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0 =1 més de obra
3 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m?3 17,1
M. AF_02/2021
REFERENCIA COMPRIMENTO ALTURA LARGURA  VOLUME
VB1 29,4 0,4 0,25 2,94
VB2 29,4 0,4 0,25 2,94
VB3 23,4 0,4 0,25 2,34
VB4 23,4 0,4 0,25 2,34
REFERENCIA COMPRIMENTO r2 QUANT. VOLUME
T1=T13=T14= 1,37 0,03625 4 0,623761
T15
T2 AOT42 1,37 0,03625 38 5,9257295
Total: 17,109 m3
3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?3 8,56

Escavacéo - Concreto
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5.6

5.7

VB1
VB2
VB3
VB4

17,1094905

INFRAESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SUPERESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
VB1 29,4
VB2 29,4
VB3 23,4
VB4 23,4

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO

MECANICA E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5
M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022
29,4
29,4
23,4
23,4

Total:

m2

m3

m3

KG

KG

m?2

m3

m3

KG

KG

m2

m2

2,4
2,4
2,4
2,4

2,4
2,4
2,4
2,4

8,55
8,56

129,38

8,55

8,55
983,0

161,7

202,43

14,02

14,02
1.078,7
208,2

253,44

Total:

506,88

141,12
141,12
112,32
112,32

m3

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 02= 129,38m?2

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 02= 8,55m3

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 02= 8,55m3

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 02= 983,00KG

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 02= 161,7KG

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 03= 202,43m?

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 03= 14,02m3

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 03= 14,02m3

= Conforme somatério do projeto estrutural
Prancha 03= 1.078,7KG

= Conforme somatdrio do projeto estrutural
Prancha 03= 208,2KG

70,56
70,56
56,16
56,16
253,44

(2 faces)
(2 faces)
(2 faces)
(2 faces)
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

29,4

29,4

23,4

23,4
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m?
AF _04/2023

29,4

29,4

23,4

23,4
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM m?
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

29,4

29,4

23,4

23,4
SERVICOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DE OBRA. REF. SINAPI 01/2022 m?

Total:

2,4
2,4
2,4
2,4
Total:

2,4
2,4
2,4
2,4
Total:

2,4
2,4
2,4
2,4
Total:

Referencia. Comprimento

VB1
VB2
VB3
VB4

ZEQUIEL PEREIRA DOS
SANTOS:68623046234

29,4
29,4
23,4
23,4

Assinado de forma digital por

506,88

506,88

141,12
141,12
112,32
112,32
506,88

506,88

141,12
141,12
112,32
112,32
506,88

506,88

141,12
141,12
112,32
112,32
506,88

105,6

1m de largura Area
1294
1294
1234
1234
Total 105,6

ZEQUIEL PEREIRA DOS
SANTOS:68623046234

Dados: 2023.10.19 12:11:39 -03'00'
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