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PROJETO DE MURO UBS DISTRITO DE SÃO MARCOS

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8  = Largura * comprimento

2 * 4

8m²

 2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0  = 2h por semana * 4 semanas no mês

8h 

 2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0  = 1 mês de obra

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 17,1

REFERENCIA COMPRIMENTO ALTURA LARGURA VOLUME

VB1 29,4 0,4 0,25 2,94

VB2 29,4 0,4 0,25 2,94

VB3 23,4 0,4 0,25 2,34

VB4 23,4 0,4 0,25 2,34

REFERENCIA COMPRIMENTO  r²  QUANT. VOLUME

T1=T13=T14=

T15

1,37 0,03625 4 0,623761

T2 AOT42 1,37 0,03625 38 5,9257295

Total: 17,109 m3

 3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 8,56

Escavação - Concreto

Memória de Cálculo

  



  

17,1094905 - 8,55

Total: 8,56 m3

 4 INFRAESTRUTURA

 4.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

m² 129,38  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 02= 129,38m²

 4.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 8,55  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 02= 8,55m³

 4.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 8,55  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 02= 8,55m³

 4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 983,0  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 02= 983,00KG

 4.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 161,7  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 02= 161,7KG

 5 SUPERESTRUTURA

 5.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

m² 202,43  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 03= 202,43m²

 5.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 14,02  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 03= 14,02m³

 5.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 14,02  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 03= 14,02m³

 5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.078,7  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 03= 1.078,7KG

 5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 208,2  = Conforme somatório do projeto estrutural

Prancha 03= 208,2KG

 5.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 253,44

VB1 29,4 2,4 70,56

VB2 29,4 2,4 70,56

VB3 23,4 2,4 56,16

VB4 23,4 2,4 56,16

Total: 253,44

 5.7 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 

M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 506,88

VB1 29,4 2,4 141,12 (2 faces)

VB2 29,4 2,4 141,12 (2 faces)

VB3 23,4 2,4 112,32 (2 faces)

VB4 23,4 2,4 112,32 (2 faces)

  



  

Total: 506,88

 5.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

m² 506,88

VB1 29,4 2,4 141,12 (2 faces)

VB2 29,4 2,4 141,12 (2 faces)

VB3 23,4 2,4 112,32 (2 faces)

VB4 23,4 2,4 112,32 (2 faces)

Total: 506,88

 5.9 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 506,88

VB1 29,4 2,4 141,12 (2 faces)

VB2 29,4 2,4 141,12 (2 faces)

VB3 23,4 2,4 112,32 (2 faces)

VB4 23,4 2,4 112,32 (2 faces)

Total: 506,88

 5.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 506,88

VB1 29,4 2,4 141,12 (2 faces)

VB2 29,4 2,4 141,12 (2 faces)

VB3 23,4 2,4 112,32 (2 faces)

VB4 23,4 2,4 112,32 (2 faces)

Total: 506,88

 6 SERVIÇOS FINAIS

 6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA. REF. SINAPI 01/2022 m² 105,6

Referencia Comprimento 1m de largura Area

VB1 29,4 1 29,4

VB2 29,4 1 29,4

VB3 23,4 1 23,4

VB4 23,4 1 23,4

Total 105,6
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