
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

CNPJ: 84.722.917/0001-90 

Obra

MURO UBS DISTRITO DE SÃO MARCOS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.077,98 6,77 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 309,64 379,21 3.033,68 0,97 %

 1.2  9748003 

DER/RO 

Próprio Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a 

NR 7

UN 1 3.324,27 4.071,23 4.071,23 1,31 %

 1.3  9748002 - 

DER/RO 

Próprio Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - 

Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

UN 1 4.460,54 5.462,82 5.462,82 1,75 %

 1.6  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 7,5 926,52 1.134,70 8.510,25 2,73 %

 2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 9.755,53 3,13 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 22 115,27 141,17 3.105,74 1,00 %

 2.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 5.429,73 6.649,79 6.649,79 2,13 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.442,45 0,78 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 17,1 89,48 109,58 1.873,81 0,60 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 8,56 54,25 66,43 568,64 0,18 %

 4 INFRAESTRUTURA 73.676,00 23,65 %

 4.1  96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

m² 129,38 254,95 312,23 40.396,31 12,97 %

 4.2  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 8,55 934,05 1.143,93 9.780,60 3,14 %

 4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 8,55 300,07 367,49 3.142,03 1,01 %

 4.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 983 13,56 16,60 16.317,80 5,24 %

 4.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 161,7 20,40 24,98 4.039,26 1,30 %

 5 SUPERESTRUTURA 204.024,81 65,50 %

 5.1  96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

m² 202,43 254,95 312,23 63.204,71 20,29 %

 5.2  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 14,02 934,05 1.143,93 16.037,89 5,15 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2023 - 

Rondônia

22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 5.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 14,02 300,07 367,49 5.152,20 1,65 %

 5.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1078,7 12,05 14,75 15.910,82 5,11 %

 5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 208,2 16,86 20,64 4.297,24 1,38 %

 5.6  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 253,44 88,85 108,81 27.576,80 8,85 %

 5.7  104219 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m² 506,88 87,22 106,81 54.139,85 17,38 %

 5.8  87908 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. AF_10/2022

m² 506,88 6,69 8,19 4.151,34 1,33 %

 5.9  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 506,88 3,62 4,43 2.245,47 0,72 %

 5.10  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 506,88 18,22 22,31 11.308,49 3,63 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 501,60 0,16 %

 6.1  CPU 13 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 105,6 3,88 4,75 501,60 0,16 %

Total Geral 311.478,37

_______________________________________________________________

Zequiel Pereira dos Santos

Engenheiro Civil

CREA 18.194 D - RO

Total sem BDI 254.355,94

Total do BDI 57.122,43
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