PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
CNPJ: 84.722.917/0001-90

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MURO UBS DISTRITO DE SAO MARCOS SINAPI - 08/2023 - 22,47% Nao Desonerado: embutido nos
Rondbnia precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as
bases.
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 21.077,98 6,77 %

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?2 8 309,64 379,21 3.033,68 0,97 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

1.2 9748003 Proprio Programa de Controle Médico e Salde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a UN 1 3.324,27 4.071,23 4.071,23 1,31 %

DER/RO NR 7
1.3 9748002 - Préprio Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - UN 1 4.460,54 5.462,82 5.462,82 1,75 %
DER/RO Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

1.6 93208 SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?2 7,5 926,52 1.134,70 8.510,25 2,73 %
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016

2 ADMINISTRACAO E CONTROLE 9.755,53 3,13 %

2.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 22 115,27 141,17 3.105,74 1,00 %
COMPLEMENTARES

2.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 5.429,73 6.649,79 6.649,79 2,13 %

3 MOVIMENTAC;AO DE TERRA 2.442,45 0,78 %

3.1 93358 SINAPI ESCAVA(}AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 17,1 89,48 109,58 1.873,81 0,60 %
1,30 M. AF_02/2021

3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 8,56 54,25 66,43 568,64 0,18 %

4 INFRAESTRUTURA 73.676,00 23,65 %

4.1 96252 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE m2 129,38 254,95 312,23 40.396,31 12,97 %
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

4.2 102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE m3 8,55 934,05 1.143,93 9.780,60 3,14 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.3 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 8,55 300,07 367,49 3.142,03 1,01 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.4 96547 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 983 13,56 16,60 16.317,80 5,24 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.5 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 161,7 20,40 24,98 4.039,26 1,30 %
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

5 SUPERESTRUTURA 204.024,81 65,50 %

5.1 96252 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE m?2 202,43 254,95 312,23 63.204,71 20,29 %
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

5.2 102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE m3 14,02 934,05 1.143,93 16.037,89 5,15 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 14,02 300,07 367,49 5.152,20 1,65 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1078,7 12,05 14,75 15.910,82 511 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 208,2 16,86 20,64 4.297,24 1,38 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 253,44 88,85 108,81 27.576,80 8,85 %
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
104219 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m2 506,88 87,22 106,81 54.139,85 17,38 %
PREPARO MECANICA E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF 08/2022
87908 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m? 506,88 6,69 8,19 4.151,34 1,33%
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGCAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400
L. AF_10/2022

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 506,88 3,62 4,43 2.245,47 0,72 %
DEMAO. AF_04/2023

88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA m2 506,88 18,22 22,31 11.308,49 3,63 %
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014

SERVICOS FINAIS 501,60 0,16 %

CPU 13 Proéprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 105,6 3,88 4,75 501,60 0,16 %

Total sem BDI 254.355,94

Total do BDI 57.122,43

Total Geral 311.478,37
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