PROJETOS E

EXECUGCOES
Cadigo Banco
9748005 Préprio
CPU 92797 Proprio
93584 SINAPI
101399 SINAPI
88247 SINAPI
103689 SINAPI
98524 SINAPI

062041 SBC

c21 Préprio

JB ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUGOES
CNPJ: 46.644.626/0001-31

Obra Bancos
INSTALACAO DE USINA FOTOVOLTAICA NA CHOCOLATEIRA CACAUTEX NO  SINAPI - 07/2024 - Ronddnia
MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS SBC - 08/2024 - Rondénia

Curva ABC de Servicos
Descri¢éo Tipo

INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTAICA DE POTENCIA

MAIOR OU IGUAL A 29 KWP, CONFORME PROJETO, COMPOSTA POR 50

PAINES SOLARES DE NO MINIMO 590WP, 2 INVERSORES DE NO MINIMO 9,3

KW, CABOS DE 10MM?, CONECTORES MC4, FIOS, ELETRODUTOS, INEL - INSTALAGAO
CANALETAS, ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA DE SOLO EM ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ACO GALVONIZADO E BASE EM CONCRETO, LIGAGAO COM REDE LOCAL, ILUMINAGAO EXTERNA
REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO E BUILT DAS INSTALAGOES ELETRICAS

E DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA

USINA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

TRANSFORMADOS BIFASICO 25KVA, SECUNDARIO 240/120V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 CANT - CANTEIRO DE OBRAS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVI- PAVIMENTAGAO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 URBA - URBANIZAGAO

INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E
TOMADAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

TOMADA INDUSTRIAL FEMEA 3P+N+T 6H 380VAC/16A VERMELHO P44

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS DA OBRA

Assinado de forma digital por

EDUARDO BECAVELO fouamvo sechveio
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22,47%
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UN
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RESPONSAVEL TECNICO

Paginaldel

Quant.

1,0

1,0

12,0

2,0

320,0

45

200,0

5,0

200,0

Valor Unit

120.547,66

19.296,26

1.226,70

6.592,98

33,22

383,95

6,50

127,25

3,07

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais
N&o Desonerado: embutido nos pregos

unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Total

120.547,66

19.296,26

14.720,40

13.185,96

10.630,40

1.727,77

1.300,00

636,25

614,00

Peso (%)

66,00

10,56

8,06

7,22

5,82

0,95

0,71

0,35

0,34

Peso
Acumulado (%)

66,00

76,56

84,62

91,84

97,66

98,60

99,32
99,66
100,00
R$ 149.148,59

R$ 33.510,11
R$ 182.658,70
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