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MEMORIAL DESCRITIVO

Convenente: Municipio de Teixeirépolis/RO

Endereco da Obra: Travessa 22, S/N, Viveiro, Centro

Nome do Projeto: Instalacdo de Usina Fotovoltaica na Associacdo Cacautex

Area Total da Obra
Valor Total sem BDI

Custo do BDI

Valor Total com BDI

Prazo de Execucdo: Vide cronograma fisico financeiro.

Pecas Técnicas de Projeto:

> ART do Projeto

> Especificagcbes Técnicas
> Orgamento Descritivo

> Planilha Orcamentaria
> Memoria de Célculo

> Cronograma

> Composicao do BDI

> Projeto e Plantas

140,00 m2
R$ 149.148,59

R$ 33.510,11
R$ 182.658,70
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IDENTIFICACAO DOS SERVICOS

OBRA: Instalagdo de Usina Fotovoltaica na Associagdo Cacautex
LOCAL: Travessa 22, S/N, Viveiro, Centro

ESPECIFICACAO DE SERVICOS

O sistema fotovoltaico se destina a compensacao total ou parcial de energia elétrica
em unidades consumidoras (UC) residenciais, comerciais ou industriais, permitindo a reducéo
dos custos de energia elétrica por meio de uma fonte de energia limpa e sustentavel. O norte
brasileiro, em particular, € uma regido com elevado potencial para essa modalidade de
geracéo, conferindo ainda mais seguranca a esse tipo de investimento.

Este documento tem por objetivo apresentar as especificacdes minimas necessarias
para a instalagdo de um sistema fotovoltaico no supracitado. A partir do resumo do consumo
mensal de todas as instalacdes elétricas existentes e novas sdo obtidos os dados necessarios

para a determinacdo um sistema de cogeracéo utilizando a energia solar.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

Itens e suas caracteristicas: - Servente: profissional que realiza a remocédo da
camada vegetal

Execucéo: - Retira-se com enxada a vegetacéo existente no terreno.

1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Itens e suas caracteristicas: carpinteiro de formas com encargos complementares;
servente com encargos complementares; sarrafo ndo aparelhado *2,5 x 7* cm, em
macaranduba, angelim ou equivalente da regido — bruta; pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus,
mista ou equivalente da regiao — bruta; prego de a¢o polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10);
placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2*
m (sem postes para fixacao).

Execucéo: Seguir caderno de recomendacdes SINAPI.
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1.3 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Itens e suas caracteristicas: Os insumos e composicdes necessarios a execucao
do depdésito de cimento do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estéo incluidos
na composicao principal e possuem codigo no SIPCI/SINAPI, com excec¢do do mobiliario.

Execucdo: Para fins de especificacédo, foram consideradas as seguintes etapas de
execucdo da obra: - Fundacdo em baldrame: escavacéao, execucédo do lastro de concreto e da
alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala; - Piso: execucdo do contrapiso em toda a
edificacdo e calgcada externa; - Levantamento das paredes (em chapa de madeira
compensada); - Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para
telhados de até duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento; - Execucao das

instalacdes elétrica; - Instalacdo das esquadrias.

1.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Eletricista: Mo de obra necessaria para Administracdo da obra.
Caracteristicas Técnicas / Especificacdao:

a) A contratada devera manter funcionarios (engenheiro e mestre de obras) residentes,
com o cargo comprovado na carteira profissional e que faga parte do quadro de
funcionarios da CONTRATADA, durante todo o periodo da obra.

b) Cépia da carteira de trabalho, comprovando a funcéo, devera ser entregue a
FISCALIZACAO num prazo méaximo de 5 (cinco) dias apés a assinatura do contrato.

c) A FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionério, caso
julgue necessario.

d) Caso a auséncia do funcionéario durante visita da FISCALIZACAO nZo seja julgada
procedente, havera glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

e) Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica etc.) a
Contratada devera providenciar substituto durante o periodo.

f) O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a FISCALIZACAO
solicitar.

Observacgbes: Nao sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogacéao do prazo da

obra em virtude do Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos.
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Aplicagcao: Mao de obra necessaria para Administragdo da obra, além do engenheiro

supracitado. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas

especificidades

Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos: Mao de obra necesséria para

Administracdo da obra, além do engenheiro e mestre de obras supracitados. Inclui também

visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades.

Caracteristicas Técnicas / Especificacéo:

a) O corpo administrativo serd formado por equipe a ser dimensionada pela

CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiarios, vigilantes e

todo aquele profissional que julgar necessario.

b) Todos os funcionarios da equipe deverdo fazer parte do corpo funcional da

CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

c) A CONTRATADA devera prever visitas periédicas de profissionais técnicos

gabaritados e especialistas nas diversas areas das obras (estrutura, elétrica, l6gica
etc.) de forma a dirimir dividas de execug¢do bem como garantir a qualidade da

execucao dos servigos.

d) ACONTRATANTE ou a FISCALIZACAO também poder&o solicitar tais visitas, sempre

gue julgarem necessarias.

1.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Idem ao item anterior.
2 USINAFOTOVOLTAICA
2.1 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE USINA FOTOVOLTAICA DE POTENCIA

MAIOR OU IGUAL A 29 KWP, CONFORME PROJETO, COMPOSTA POR 50 PAINES
SOLARES DE NO MINIMO 590WP, 2 INVERSORES DE NO MINIMO 9,3 KW, CABOS
DE 10MM?, CONECTORES MC4, FIOS, ELETRODUTOS, CANALETAS,
ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA DE SOLO EM ACO
GALVONIZADO E BASE EM CONCRETO, LIGACAO COM REDE LOCAL, REVISAO
DO PROJETO EXECUTIVO E BUILT DAS INSTALACOES ELETRICAS E DEMAIS
ELEMENTOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA
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O sistema fotovoltaico em questdo conta com dois inversores da marca PHB com
poténcia nominal de 9.3kW, 50 painéis fotovoltaicos com poténcia nominal de 590W do
fabricante DMEGC, totalizando uma poténcia de pico de 29 kWp.

O sistema solar serd instalado em estrutura em aluminio ou aco galvanizado e
adequadas para o tipo de solo em que sera instalado, com base de concreto, conforme
prancha 01. Essa estrutura devera ter uma garantia minima do fabricante de 15 anos. Sua
posicdo devera ser por obrigatoriedade voltada para a posi¢cao norte, garantindo a eficiéncia
de geracéo.

O cabeamento elétrico para Corrente Continua CC devera ser especifico para
sistema de geracdo fotovoltaico, respeitando a bitola especificada pelo fabricante do sistema
e de acordo com o projeto elétrico. A cabeamento para a parte Corrente Alternada AC de
conexao entre o inversor CC-CA até o ponto de conexdo com a rede elétrica devera respeitar
as bitolas especificadas pelo fabricante do inversor e estar de acordo com o projeto elétrico.
Esse cabeamento devera ser instalado em eletrodutos de uma polegada de PVC ou
galvanizado, utilizando conduletes de acordo com a especificacdo do projeto elétrico. Os
conectores utilizados para CC deverao ser do tipo plugues MC4 Solar e quando necessario,
utilizacdo de terminais para interligacdo dos componentes de protecéo.

A instalacdo do sistema fotovoltaico devera seguir as orientacdes do projeto elétrico
definidos previamente. Deverd ser realizados testes para validacdo de atuacdo do sistema
Antillhamento. As montagens deverdo ser realizadas por profissionais capacitados,
apresentando os certificados vélidos de NR-10 Seguranca em Instalacdes e Servigos em
Eletricidade e NR-35 Trabalho em Altura, resguardando a contratante de quaisquer problemas
devido a ndo capacidade técnica dos instaladores.

A instalacdo e montagem do sistema de geracao fotovoltaico devera ter uma garantia

minima de 1(um) ano apds a entrega operacional do sistema

2.2 TRANSFORMADOS BIFASICO 25KVA, SECUNDARIO 240/120V - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Transformadores com poténcia até 300 kVA podem ser instalados diretamente em
postes, para tanto, o cliente deve mencionar que 0 equipamento seja preparado para tal
instalacdo, neste caso, usa-se normalmente postes de concreto que suportem a carga em
guestao, dessa maneira, 0 projetista ou engenheiro responsavel pela instalacao deve
dimensionar o poste de acordo com as solicitacbes mecéanicas a que 0 mesmo sera

submetido.

JB ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUCCES LTDA, RUA CASTELO BRANCO, N° 2702, BAIRRO CENTRO, PRESIDENTE
MEDICI - RO, CNPJ. N° 46.644.626/0001-31

Pagina 7 de 8



PROJETOS E
EXECUCOES

2.3 TOMADA INDUSTRIAL FEMEA 3P+N+T 6H 380VAC/16A VERMELHO IP44

De acordo com caderno de especificagdo SBC.

3 SERVICOS FINAIS

3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

N&o podera haver acumulo de entulho e/ou material na obra ou nas areas externas,
sendo que diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condicdes de trabalho nas
areas adjacentes a obra.

Quaisquer obras executadas no entorno devem ser entregues em perfeito estado de
limpeza e conservagéo; deverdo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalacbes, equipamentos e aparelhos, com as instalacBes definitivamente ligadas a

concessionaria local (energisa).

4 CONCLUSAO

Neste documento descreve-se 0s servicos a serem executados. Além disso, traz um
orcamento completo, com memorial de calculo, cronograma fisico-financeiro e composicées
de custo. Destacamos a importancia de seguir as recomendacdes técnicas para cada etapa,
além de executa-las com seguranca, utilizando todas as medidas necesséarias quanto a saude
e seguranca do trabalhador.

Teixeiropolis/RO, data certificada.

EDUARDO BECAVELQ foinado deforma claital por
SILVA:03149644283  SLVA03149644283

Dados: 2024.08.28 12:39:15 -04'00"

Eduardo Becavelo Silva
Engenheiro Civil
CREA 22.386 D/RO
(Responséavel Técnico)
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