
 JB ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUÇÕES

CNPJ: 46.644.626/0001-31 

INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NA CHOCOLATEIRA CACAUTEX 

NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

 1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 200,0
 = ÁREA A SER IMPLANTADA A USINA = 140 M² + 60 M² 

ENTORNO (ÁREA DE TRABALHO)

 1.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,5  = LARGURA 3 M X ALTURA 1,5 M = 4,5 M²

 1.3 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 12,0  = LARGURA 3 M X EXT. 4,0 M = 12 M²

 1.4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,0  = DE ACORDO COM CRONOGRAMA 

 1.5 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0  = 8H X 5 DIAS X 4 SEMANAS X 2 MESES = 320 H

 2 USINA FOTOVOLTAÍCA

 2.1 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE USINA  FOTOVOLTAICA DE POTÊNCIA 

MAIOR OU IGUAL A 29  KWP, CONFORME PROJETO, COMPOSTA POR 50  

PAINÉS SOLARES DE NO MÍNIMO 590WP, 2  INVERSORES DE NO MÍNIMO 

9,3 KW, CABOS DE  10MM², CONECTORES MC4, FIOS, ELETRODUTOS,  

CANALETAS, ELETROCALHAS, EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA DE SOLO EM 

AÇO GALVONIZADO E BASE EM CONCRETO,  LIGAÇÃO COM REDE LOCAL, 

REVISÃO DO PROJETO  EXECUTIVO E BUILT DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS E  DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO  

FUNCIONAMENTO DA USINA

UND 1,0  = USINA COTADA POR COMPLETO

 2.2 
TRANSFORMADOS BIFÁSICO 25KVA, SECUNDÁRIO 240/120V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,0  = SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR

 2.3 TOMADA INDUSTRIAL FEMEA 3P+N+T 6H 380VAC/16A VERMELHO IP44 UN 5,0  = TOMADAS A SEREM INSTALADAS DENTRO DO PRÉDIO

Memória de Cálculo
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 3 SERVIÇOS FINAIS

 3.1 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS DA OBRA m² 200,0
 = ÁREA A SER IMPLANTADA A USINA = 140 M² + 60 M² 

ENTORNO (ÁREA DE TRABALHO)

R$ 149.148,59

R$ 33.510,11

R$ 182.658,70

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

_______________________________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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