DEPTO. CONTRATAGAO
Proc. N2 289/2024
Folhas N2

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

ESTADO DE RONDONIA 3
DEPARTAMENTO DE CONTRATACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/PMT/2024
PROCESSO N° GI-289/2024
EDITAL N° 008/2024

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Teixeirépolis/RO
Departamento de Contratagao

OBJETO:
Contratacdo de empresa para realizar construcdo de Capela Mortuaria no
municipio de Teixeirépolis/Ro.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:
R$ 505.488.63 (Quinhentos e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e trés
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA:
Dia 18/06/2024 as 10h00min. (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:
() Sim / (x) Nao

LOCAL DA DISPUTA(endereco eletronico):
Site: www.licitanet.com.br

Compde este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO | — Modelo Proposta Comercial,

ANEXO Il — Modelo Declaragdo De Disponibilidade De Instalacdes, Aparelhamento E
Pessoal Técnico Considerados Essenciais Para A Execucdo Do Objeto;

ANEXO [l — Modelo Declaragcdo Que Cumprird Fielmente As Disposi¢cdes Concernentes A
Nr-18;

ANEXO IV — Modelo Declaracdo De Indicacdo Do Responsavel Técnico;

ANEXO V — Modelo Declaragdo De Anuéncia Do Responsavel Técnico;

ANEXO VI — Modelo Atestado De Visita Técnica;

ANEXO VII — Declaragdo Do Menor Trabalhador

ANEXO VIII — Termo De Compromisso;

ANEXO IX — Modelo Declaracdo De Que Pode Usufruir Dos Beneficios De Me E Epp;
ANEXO X — Modelo De Procuracdo;

ANEXO XI — Minuta De Contrato;
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ANEXO XII - PROJETO BASICO;

Apéndice-A do Anexo XII — Estudo Técnico Preliminar - ETP;
Apéndice-B do Anexo XII — Estudo Técnico Preliminar - ETP;
ANEXO XIII - Projetos e Planilhas;

ANEXO XIV - Cronograma Fisico — Financeiro; e

ANEXO XV - Cronograma De Desembolso.
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1. PREAMBULO

1.1. O Departamento de Contratacdo torna-se publico que a Prefeitura Municipal de
Teixeir6polis/RO, atravées do Agente de Contratacdo, designado pela Portaria n°
036/GAB/2022 de 28 de Dezembro de 2022, para o conhecimento dos interessados, que fara
realizar licitagdo, por meio do setor de Departamento de Contratacdo, sediado na Av. Afonso
Pena, n° 2122, Setor 04, realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda,
de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

2. CADASTRAMENTO, ABERTURA E INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 29/05/2024, com inicio as 10h00min.
FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS: As 09h59min, do dia 18/06/2024.
INICIO DA SESSAO: Dia 18/07/2024, com inicio as 10h00min.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 18/06/2024, com inicio as 10h01min.
OBSERVACAO TODOS HORARIOS DE BRASILIA

3. DO OBJETO

3.1. O objeto da presente licitacilo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZAR CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA NO MUNICIPIO DE
TEIXEIROPOLIS/RO, com recursos proprio do Municipio, que atenderd a Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente — SAIMA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3.2. A descricdo dos Servicos, quatidade, unidade de medida e valor estimado:

Item Descricao Qtde | Und. VIr. Vir.
Med. Unit. Total
CONSTRUCAO DE CAPELA
1 MORTUARIA NO 01 Obra | R$505.488,63 | R$505.488,63
MUNICIPIO DE

TEIXEIROPOLIS/RO

1.1. VALOR TOTAL: R$ 505.488,63 (quinhentos e cinco mil quatrocentos e oitenta e
0ito reais e sessenta e trés centavos).

3.3. O Preco Global para total execucédo dos servicos foi orgado em:
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Obra Bancos BDL Encargos Sociais
CONSTRUGAQ CAPELA MORTUARIA - TEMEROPOLISIRO SINAP - 1272023 - Rondénia 24T o Desonerado: smbutida nas progas unitaria dos
880 - 122023 - Ronddnla Insumos de mao de obra, de acarda com as basas.
ORSE - 1212023 - Sargipe
Planilha O ia Resumida
tem Descrigia Total Peza (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES [ 31506,24 B3 %
2 ADMINISTRAGAD E CONTROLE RS 17.708,00 180%
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS [ £.431,83 1%
4 ESTRUTURAL R§ 10962445 %)
5 ALVENARIA E FECHAMENTO [ 264674 5%
3 REVESTMENTOS [ 6047157 11,36 %)
7 COBERTURA R§ 335891 650 %|
] FORRD R§ 18.204,26 360%|
] ESQUADRIAS ] 42025 B Y
10 PINTURA ] 22069,29 437 %)
1" INETALAGOES ELETRICAS R§ HET A B 4
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARLAS [ 20856,42 B10%
17 RAMPA [ 18.214,16 180%
1% MOBILIARIO [ 1963320 3,90%|
15 ACESSIBILDADE R§ 12911,60 2,55%|
16 SERVICDS FINAIS R§ 639820 127T%
Total som BOI R§ 1274845
[—— Total do BDI R§ 2LT4DIB
AMANDA NOVAIS LOREDD AMANDA HOWAIE LOREEO DE Tobal Geral L d

3.4. DO CRITERIOS DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUCAO

3.4.1. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob aforma de execucdo indireta por regime de
EMPREITA DA POR PRECO GLOBAL conforme o artigo 18, 81° inciso VII da Lei n°
14.133, de 01 de abril de 2021.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Licitacdo o0s interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio
Eletrdnico (www.licitanet.com.br), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.2. Os interessados deverdo atender as condic6es exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento daspropostas.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluidos a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos de correntes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 0rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros t&o
logo identifique incorrecdo ou aqueles setor nem desatualizados.

4.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.

4.6. N&o poderao disputar esta licitagéo:

4.6.1. aquele que nédo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
4.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
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controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

4.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

4.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

4.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

4.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, devido ser um estimulo a préatica de infracfes
contra a ordem econdmica pelas concorrentes;

4.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;

4.7. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacGes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9°da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.8. O impedimento de que trata o item 4.7. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.2. e 4.3. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

4.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.11. O disposto nos itens 4.6.2. e 4.6.3.ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacoes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

4.12. Em licitacdes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

4.13. A vedacdo de que trata o item 4.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
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funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
0s documentos de habilitagdo e a proposta com o0 preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 14.19, 14.20, 14.21 deste Edital.

5.2. Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

5.3.1. esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigos o ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, apartir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

5.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho de gradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal;

5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverad declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021.
5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto
ausufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos 88 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.°14.133/2021.

5.6. A falsidade das declarac6es exigidas no edital, sujeitara o licitante as san¢des previstas na
Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

5.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases deapresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

5.8. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apos os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da
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proposta e obedecera as seguintes regras:

5.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidird tanto emrelacdoaoslancesintermediariosquanto em relacdo aolance
quecobrir amelhoroferta;e

5.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o sub item acima.

5.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

5.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério dejulgamentopor maior desconto.

5.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 5.11. possuira caréater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo einterno.

5.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

5.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogqueio de
acesso.

5.15. Sera exigido a apresentacdo dos documentos separados por conteido (PROPOSTA E
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO).

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

a) valor unitéario e total do lote;

b) Marca;

c) Fabricante;

d) Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Projeto Béasico;
6.2. Todas as especificaces do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. Quanto as quantidades elencadas: ndo ha possibilidade no ato do cadastro da proposta, de
oferecer um quantitativo inferior ao maximo previsto no edital, obrigando-se aos limites dela.
6.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
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retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes
nelas contidas, em conformidade com o que dispGe 0 Projeto Basico, assumindo o proponente
0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
6.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

6.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacbes publicas.

6.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Municipio, ap6s o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessarias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagéo
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

7.3. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5. A néo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.

7.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

7.7. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Agente e 0S
licitantes.

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.9. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

7.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.12. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

7.13. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
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7.14. O procedimento seguirad de acordo com o modo de disputa aberto.

7.15. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances pablicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.15.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

7.15.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serad de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.15.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagéo.

7.15.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

7.15.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.16. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.17. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

7.19. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

7.20. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacgéo do fato pelo Agente aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

7.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.22. Em relacgdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Federal n°® 8.538, de 2015.

7.23. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.24. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo
automatica para tanto.
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7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.27. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.28.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

7.28.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;

7.28.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.28.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgdos de controle.

7.29. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.29.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Ronddnia;

7.29.2. empresas brasileiras;

7.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.29.4.empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

7.31. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacdo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo
definido pela Administracao.

7.32. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.33. O resultado da negociacgéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.34. O Agente solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.35. E facultado aoAgente prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicitacio
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fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. Apds a negociacéo do preco,
0 Agente iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7.36. Apds a negociacdo do preco, 0 Agente iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

8. DOS ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE.

8.1. DA CONTRATADA:

8.1.1. Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a
CONTRATANTE toda e qualquer divida sobre detalhes construtivos, materiais a serem
aplicadas e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas;

8.1.2. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta;

8.1.3. Apresentar cronograma de execucdo dos servicos no tempo estabelecido pela
CONTRATANTE e cumprir prazos e etapas nele estabelecidos e aprovados pela
CONTRATANTE;

8.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execucdo dos servicos posto no Projeto Basico,
e demais anexo, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;
8.1.5. Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que
estejam de acordo com as especificacdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho
das normas brasileiras correspondentes;

8.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificacdes técnicas (Planilha);

8.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado
previamente pela Fiscalizac¢do; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas,
atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicGes ou
fundacdes capacitadas para este fim;

8.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucao dos servicos, ndo podendo se
servir dos pertences da CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;
8.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

8.1.10. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este
Projeto Bésico, no prazo determinado;

8.1.11. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;
8.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisoes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

8.1.14. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
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com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no
edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos;

8.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.1.16. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condicOes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-
estar no trabalho;

8.1.17. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.1.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 0s
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

8.1.19. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

8.1.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorrecGes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

8.1.21. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

8.1.22. . Indicar e-mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmacdo de
leitura ativada) oficial do fornecedor, a fim de facilitar a comunicag&do com 0 mesmo.

8.1.23. Responsabilizarem-se pelos direitos sociais e trabalhistas, impostos, serdo por conta
exclusivas do contratado.

8.1.24 Fica PROIBIDO a terceirizacao, locacdo e sublocacdo da obra, sem a autorizacdo da
contratante.

8.2. DA CONTRATANTE:

8.2.1. Fornecer o memorial descritivo, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a
execucdo da obra (via digital);

8.2.2. Solicitar a apresentagdo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de
habilitacdo exigidos na contratacdo, para que estas condi¢des sejam mantidas durante a
vigéncia do contrato.

8.2.3 Verificar se os materiais utilizados na execucdo dos servigos correspondem aos
apresentados na proposta da CONTRATADA,;

8.2.4. Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos pactuados (conforme cronograma fisico
financeiro);

8.2.5. Emitir termo de Autorizacdo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

8.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucdo do contrato, através de comissdo designada
para este fim.

9. DAS NORMAS DE MEDICAO, DO PRAZO, RECEBIMENTO, LOCAL E
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CONDICOES DE EXECUCAO

9.1. DAS NORMAS DE MEDICAO

9.1.1. A medicdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medicdo tera
como base o servico efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo
considerado aquele formalmente aprovado pela Fiscalizagdo, dentro do prazo estipulado.
9.1.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méo-de-obra e outros, deverdo ser
considerados na composi¢do de custo unitéarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados
na medicé&o.

9.2. DA PRAZO DE EXECUCAO

9.2.1 O prazo para execucao da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar a
partir da data de emissdo de respectiva Ordem de Servico, devendo a CONTRATADA
submeter a aprovacdo da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma fisico-financeiro
para execucdo da obra.

9.3. DA EXECUCAO

9.3.1 Os servigos deverdo ser executados conforme as especificaces técnicas em anexo
definidas, em especial: ART, Especificacbes Técnicas, Relatério Fotografico, Planilha
Orcamentéria Geral, Cronograma Fisico - Financeiro, Memoria de Célculo, Composigdo de
Custos, memorial descritivo, e outros; cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela
perfeita execucdo e funcionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria
Municipal de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente - SAIMA.

9.3.2. DAS NORMAS DE MEDICAO

9.3.2.1. A medicdo sera realizada mensalmente conforme o cronograma fisico financeiro. A
medicdo tera como base o servigco efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no
periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comisséo de Fiscalizacdo, dentro do
prazo estipulado.

9.3.2.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méo-de-obra e outros, deverao
ser considerados na composi¢do de custo unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma,
considerados na medicéo.

9.4. DO RECEBIMENTO

9.4.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

9.4.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

9.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.4.4. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
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materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcéo, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficar4 responséavel pela reparacdo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

9.5. LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO

9.5.1 A obra sera realizada no seguinte endereco: Rua V6 Luiza, setor 04, quadra 2, lote 13,
centro, Teixeiropolis/RO.

9.5.2 Prazo de Execucdo: Vide cronograma fisico financeiro.

9.6. DA FISCALIZACAO

9.6.1. A execucdo dos servigcos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacdo por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 14.133, de 2021.

9.6.2. A Contratante, por intermedio do servidor/equipe responsavel pela fiscaliza¢éo, podera
rejeitar servigos que estiverem em desacordo com o contrato, 0 projeto ou com as normas da
ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fiscaliza¢do aos locais da obra, além
de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa funcao.

9.6.3. A fiscalizacdo terd poderes para sustar o andamento de servicos prestados em
desacordo com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que
sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a emissdo imediata de ordem de
paralisacdo dos servicos.

9.6.4. Em caso de faltas que possam constituir situacdes passiveis de penalizacdo, deve a
fiscalizagdo informar o fato ao setor competente, instruindo o seu relatério com o0s
documentos necessarios a comprovacdo da irregularidade.

9.6.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos
servicos contratados.

9.7. DAVISTORIA

9.7.1. As LICITANTES sera facultado vistoriar o local dos servigos, com o objetivo de
avaliar as condi¢des da execucdo e esclarecer as davidas inerentes ao objeto deste certame.
9.7.2. A vistoria podera ser realizada até o ultimo dia util anterior a sesséo publica de abertura
da licitagdo, devendo ela ser previamente agendada.

10. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

10.1. DO CONTRATO

10.1. O presente Contrato tera sua vigéncia 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual periodo, se constatado a necessidade
e deferida a prorrogacao.

10.1. Da assinatura do contrato:

10.1.1. A convocagdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual
correspondente devera ser atendida no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de decair 0
direito de fornecimento do objeto. Este prazo podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez,
quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administrag&o.
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10.1.2 As licitantes que dependam da andlise do préprio corpo juridico para efetuar a
assinatura do contrato, deverdo fazé-la até o prazo de impugnacédo do certame.

13.1.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a
contratante, ndo sera admitida analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora
dentro do prazo estabelecido no item 13.2.1 deste termo.

10.1.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de
discordancia ou inconformismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta
conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

10.1.5 Para os contratos de obras:

10.1.6 Garantia contratual: A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de
05 (cinco) dias corridos, contados ap0s a assinatura do contrato, sob pena de rescisdo
contratual e sangdes administrativas previstas na Lei n® 14.133/21.

10.1.7 Pagamento: O pagamento da Ultima medicdo sO serd realizado apds o recebimento
definitivo da obra.

10.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO

10.2.1. A convocacdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual
correspondente devera ser atendida no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de decair o
direito de fornecimento do objeto. Este prazo podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez,
quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administracéo.

10.2.2. As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a
assinatura do contrato, deverao fazé- la até o prazo de impugnacéo do certame.

10.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a
contratante, ndo sera admitida analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora
dentro do prazo estabelecido no item 10.2.1 deste termo.

10.2.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representacdes, ressalvas ou outra forma de
discordancia ou inconformismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta
conformidade com sua minuta, em expressao e substancia.

10.3. DO CONTRATO DE OBRAS

10.3.1. Garantia contratual: A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de
05 (cinco) dias Uteis, contados apos a assinatura do contrato, sob pena de rescisao contratual e
sancOes administrativas previstas na Lei n® 14.133/21.

10.3.2. Pagamento: O pagamento da Gltima medigdo sé serd realizado ap6s o recebimento
definitivo da obra.

10.4. DA GARANTIA

10.4.1. Sera exigida a garantia da contratacdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, com fundamento nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

10.4.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I- caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

I1- seguro-garantia;
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I1l- fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucéo do
contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

10.5. DA EXTINCAO DO CONTRATO

10.5.1. A inexecucdo contratual ensejard a extingdo do instrumento contratual nos termos da
Capitulo VIII, da Lei n. 14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos seguintes modos:

10.5.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prdpria conduta;

10.5.1.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité
de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

10.5.1.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

10.5.2. Constituirdo motivos para extin¢do do contrato as seguintes situacdes:

a) Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinacGes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

c¢) Alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

d) Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;

f) Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade
contratante.

10.6. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

10.6.1 DA REVISAO

10.6.2. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a
parte interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da
proposta, que importe, diretamente, em majoracdo ou minoracdo de seus encargos.

10.6.3. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacéo/aceitagéo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagédo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de reajustamento;

10.6.4. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos
seguintes critérios especificos:

I - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera
realizada apenas a partir dos insumos que compdem o0s servicos contidos na planilha
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contratual,

I1- Precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos
ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao
sobre os precos contratados;

10.6.5. A empresa contratada que fizerem solicitacdo deverd considerar a real variagdo nos
precos dos insumos adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitacdo e sempre
levando em consideracdo os parametros utilizados para precificacdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s pre¢os propostos
podem ser baseados em outros precgos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras
instituicGes publicas ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de precos de
mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia,
considerando, para tanto, o disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do
desconto da licitacdo, exceto nos casos em que reste demonstrado que o preco dos insumos ou
dos servigos ndo permite reducéo por regra imposta pelo mercado.

10.6.6. A memdria de célculo da variagdo nos precos dos insumos de construgdo civil serad
elaborada pelas empresas detentoras dos contratos de execucdo das obras firmados com o
Municipio, com a apresentacdo das composicGes a serem analisadas e respectivo impacto
econdmico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo serd submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificacdo e
emissdo de relatério conclusivo.

b) Apos a analise e a instrucdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Titular da
Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.
10.6.7. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados
0s seguintes procedimentos:

I- Pedido de revisao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade
licitatoria, nuimero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a
fundamentacdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes
documentos:

a) relatorio que demonstre a variacdo extraordinaria ocorrida apés a data da apresentacdo da
proposta de precos contratados no ambito da licitacdo, e do nexo de causalidade entre esta e
0s impactos gerados na esfera da execuc¢éo do contrato;

b) cdpia das notas fiscais a fim de comprovar que o material j& foi adquirido com prego
alcangado pela variagéo e com a finalidade de execugdo do contrato;

c) comprovante de medicdo realizada com preco a menor que a varia¢do contida na alinea "a",
demonstrando que o respectivo servico ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro
sofrido por cada insumo pleiteado, com suas causas e con-sequéncias sobre o contrato, bem
como esclarecendo que tal impacto é superior ao indice especifico ou setorial previsto no
contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.
10.6.8. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que
exceder o percentual de risco assumido na contratacao.

10.6.9. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, serd lavrado
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Termo de Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relacdo ao qual foi reconhecido
o direito e o percentual de revisao, bem como o valor global atualizado do Contrato.

10.6.10. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por
medicé&o.

I- No caso de processo de execucdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de
revisdo junto com o0s documentos de medicdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela
Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liquidacdo e pagamento da despesa.
Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago ap6s adequada instrucdo do
processo.

I1- No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera
realizar o pedido referente aos itens da medicéo.

10.6.11. A elevacdo dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados
suscetiveis as variacdes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais)
ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio econémico-financeiro do
contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboracdo do preco
proposto.

10.6.12. O pedido serd analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatorio
circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequagdo do pedido de
reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos precos atuais dos insumos
reclamados com os de mercado.

10.6.13 Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - 0s
precos das Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que,
nesse caso, as propostas de precos devem:

a) conter o0 CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificacbes do Contrato objeto do procedimento de
reequilibrio econdmico-financeiro;

c) a variacdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas
advindas da pesquisa de mercado e os precos pesquisados considerados individualmente nédo
podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

10.6.14. O relatorio circunstanciado deverd contemplar os valores praticados durante toda a
execucgdo contratual, saldo remanescente, medicGes e termos aditivos, se houver.

10.6.15. Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para
reequilibrio eventualmente j& concedidas, mesmo que em processos de repactuacdo ou
reajuste.

10.6.16. Nao sera concedida a revisao quando:

a) Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da
proposta definitiva ou apos a finalizacdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a part interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracéo de seus préoprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteracdo do regime juridico-tributdrio da CONTRATADA, ressalvada a hipétese
de superveniente determinacéo legal.

10.6.17. A criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos, quando ocorridas apés a data
de apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no
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equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo a revisdo de precos para mais ou
para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.

10.7. DO REAJUSTE DE PRECOS

10.7.1. SO sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze)
meses.

I- A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partirr da data-base
vinculada a data do orgamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um
indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos
INsumos;

II- Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do Gltimo
reajuste concedido;

I11- S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuracdo de indices de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.
10.7.2. Apos o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o
indice Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas - Edifica¢cdes (Coluna 35-FGV)
adotando-se a férmula a seguir:

R =Vfx[(In-10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Plblicas Edificacdes (Coluna 35-
FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessao do reajustamento;

indice I com indicador 0 = Relativo ao més anterior a elaboragdo do orcamento; Data-base do
orcamento = més/ano.

10.7.3. A formalizacdo da solicitacdo de reajuste deve conter 0s seguintes documentos:

I- Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade
licitatoria, nUmero do contrato/ata de registro de precos;

I1- Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

I1l- CertidGes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as
Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

10.7.4.Na anélise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as
condicdes referentes as majoracdes e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja
concedido.

10.7.5. Na ocasido da andlise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar 0s
custos previstos na planilha contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do
objeto tais como: amortizacao, depreciacdo e exaustao.

I- A andlise do reajuste deve ser feita considerando as hipteses em que haja desagio em razdo
da amortizacdo de despesas ndo renovaveis ou pela depreciagdo do objeto do contrato, a
exemplo de locacgdo de veiculos e equipamentos.

II- Nas hipdteses de amortizacdo/depreciacdo referenciadas no inciso anterior devem ser
elaboradas planilhas comparativas de pre¢os contendo o valor do bem j& utilizado e o valor de
um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas a obter o preco justo a ser adimplido
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pelo municipio.

10.7.6. Na andlise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes
situacBes no cumprimento do objeto contratual:

I- Quando houver antecipacdo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o
indice vigente na data em que for concluido o objeto;

I1- Quando houver prorrogacdo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o
indice vigente no més previsto inicialmente para cumprimento do objeto;

I11- Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo;
e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipdtese de
diminuig&o do mesmo;

IV- Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que
for realizado o objeto.

10.7.7. Na hipdtese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da
apresentacdo da proposta vencedora da licitacdo e a assinatura do respectivo instrumento
contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:

I - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execucdo contratual,
reajustando os pre¢os de acordo com a variacao do indice previsto no edital.

10.8 DA REPACTUACAO

10.8.1. As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de
demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, bem como de toda a documentacdo que
comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

10.8.2. Apenas a planilha de formacdo de custos utilizada na apresentacdo da proposta
vencedora do certame licitatorio servira como documento iddneo para avaliacdo do valor
referente a futura repactuacéo.

10.8.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando, posteriormente, se tornarem obrigatérios por forca de
instrumento legal.

10.8.4. Para a concessdo da primeira repactuacdo devera ser obedecido o interregno minimo
de 01 (um) ano que sera contado a partir:

I- Da data limite para apresentagdo das propostas constante do instrumento convocatorio, em
relagdo aos custos decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos
necessarios a execucao do servico; e

I1- Da data do acordo, convencgdo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a
época da apresentacdo da proposta, quando a variagao dos custos for decorrente da mao de
obra e estiver vinculada as datas- bases destes instrumentos.

10.8.5. Nas repactuacgdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data
de vigéncia dos valores adotados na ultima repactuacéo.

10.8.6. A repactuacdo deverd ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a varia¢cdo dos custos decorrentes
da méo de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execucao dos servicos,
respeitado o principio da anualidade.

10.8.7. Na repactuacéo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convencao coletiva
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deve ser repassado integralmente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses
instrumentos;

10.8.8. A administracdo ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos e Convengdes
Coletivas que ndo tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

10.8.9. A repactuacdo em funcdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente
podera ser concedida mediante negociacao entre as partes, observando-se:

I- Os precos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracao;

I As particularidades do contrato em vigéncia;

I11- A nova planilha com variacéo dos custos apresentada;

IV- Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas
Ou outros equivalentes; e

V- A disponibilidade orgamentéria do 6rgdo ou entidade contratante.

10.8.10. Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para 0s itens
que a motivaram, e contemplando apenas a diferenca porventura existente.

10.8.11. Ocorrerad a preclusdo légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a
repactuacdo a que fizer jus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo
aditivo de prorrogacao.

10.8.12. A solicitagéo de repactuacdo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
10.8.13. A formalizacdo da solicitacdo de repactuacdo deve conter 0s seguintes documentos:

I- Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatorio, nimero da modalidade
licitatéria, nmero do contrato/ata de registro de pregos;

I1- Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

I11- Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao
objeto contratual além do que o esperado;

IV- Cépia do novo acordo convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacéo.

10.9. DISPOSICOES GERAIS DO CONTRATO

10.9.1. As revisGes e o0s reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser
expressamente requeridas antes do fim da vigéncia contratual ou da prorrogacéo do prazo de
vigéncia contratual, sob pena de preclusao.

10.9.2. As repactuagbes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente
requeridas antes do fim da vigéncia contratual ou da prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstracdo analitica da alteracdo dos
custos, por meio de apresentacdo das planilhas de custos e formacgéo de pre¢os unitarios.
10.9.3. No caso de prorrogacdo da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo
Termo Aditivo do direito da CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo
de revisdo, reajuste ou repactuacdo, em qualquer de suas hipoteses, relativa a periodo anterior
a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

10.9.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de
prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, os valores poderdo ser negociados entre as
partes.

10.9.5.0 CONTRATANTE deverd responder & solicitacdo de revisdo, reajuste ou
repactuacdo do valor contratado em até 1 (um) més, contado da data do fornecimento da
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documentacao integral relativa ao reequilibrio econémico-financeiro.
10.9.6. O desequilibrio econdmico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente
da proposta devera suportado pelo contrato.

11. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. A aquisic&o serd atendida pela seguinte dotacéo:

Secretaria Municipal de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente — SAIMA.

Funcional programatica:.15.4520013.1102— Obras e instalagdes.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes R$ 505.488,63. (Quinhentos e cinco
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e trés centavos). FICHA 269.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento em favor da contratada sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data da definitiva entrega da medicao realizada pelo setor de engenharia, mediante a
apresentacdo dos documentos fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo
servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com o Cronograma
desembolso.

12.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo
negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante
e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante a Seguridade Social (INSS),
perante o Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS) e Justica do Trabalho.

12.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficard responsavel
pela apresentacdo de documentacgédo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL
(Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de declaracdo, conforme modelo constante da
IN n° 480/04, alterada pela IN n® 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds
apresentada a referida comprovacdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por
comunicar a Secretaria Municipal de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente - SAIMA,
qualquer alteracdo posterior na situacdo declarada, a qualquer tempo, durante a execucao.
12.4. Havendo erro no documento de cobranca, ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, este ficara pendente até que 0o CONTRATADO providencie as medidas
saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, qualquer dnus ao CONTRATANTE.

12.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a
prestacdo do servico, o periodo correspondente ndo gerara obrigacdo de pagamento.

12.6. Caso 0 CONTRATANTE ndo cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor
Registrado atualizagdo financeira de acordo com a variagdo do IPCA/IBGE,
proporcionalmente aos dias de atraso.

12.7. N&o caberd pagamento de atualizagdo financeira ao Fornecedor Registrado caso o
pagamento ndo ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta;

12.8. Havendo possibilidade de antecipacdo de pagamento, somente apliciveis as obrigagdes
adimplidas, a CONTRATANTE faré jus a desconto na mesma proporcao.

12.9. No caso de pendéncia de liquidacdo de obrigacGes pelo Fornecedor Registrado, em
virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas
devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emisséo da ordem bancaria.
12.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE,
aos cuidados do fiscal do contrato.
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12.12. Serd realizado o pagamento conforme as medi¢cGes mensais estabelecidas no
cronograma.

12.13. O pagamento da dltima medicdo s6 sera realizado ap0s o recebimento definitivo da
obra.

13. DA FASE DE JULGAMENTO

13.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢fes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 4.9 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sanc¢ao que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro  Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria - Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,

13.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018 do
MPDG, art. 29, caput).

13.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018 do MPDG, art. 29, §1°).

13.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018 do MPDG, art. 29, §2°).

13.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participagéo.

13.4. Caso atendidas as condicBes de participacdo, serd iniciado o procedimento de
habilitac&o.

13.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.4.1. e 5.5. deste edital.

13.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido,
0Agente, examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéao ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

13.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

13.7.1. contiver vicios insanaveis;

13.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

13.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido
para a contratagao;

13.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
13.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
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13.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo.

13.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sO sera considerada apos
diligéncia doAgente, que comprove:

13.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

13.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

13.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco consideraré o seguinte:

13.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se daréd pela superagdo
do valor global estimado;

13.9.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

13.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

13.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
aLei.

13.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

13.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

13.11.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo
dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacoes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

13.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na
execucdo contratual.

13.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatdrio, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;
13.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
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pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

13.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do preco.

13.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substéncia das propostas;

13.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢fes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel
esse regime.

13.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta- la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

13.14. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

13.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

14. DA FASE DE HABILITACAO.

14.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lein®14.133, de 2021.

14.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

14.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

14.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
Federal n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original,
por copia ou por digitalizagdo, ndo sendo aceitos documentos ilegiveis.

14.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

14.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informac6es prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n®14.133/2021).

14.5. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
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propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

14.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condic@es de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.
14.7.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horéario exclusivos, a ser agendado através do e-mail
cpl@teixeiropolis.ro.gov.br, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento
de outros licitantes.

14.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

14.8. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
14.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018 do MPDG, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

14.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018 do MPDG, art. 7°, caput).
14.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderad ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018 do MPDG, art. 7°, paragrafo unico).

14.10. A verificacdo peloAgente, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

14.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 02 (duas)
HORAS UTEIS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagio do Agente.

14.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagcdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente o0s
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

14.11. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacéo ao licitante vencedor.

14.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

14.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento,
a verificacao ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
14.12. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substitui¢do ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
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64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

14.12.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
14.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de

recebimento das propostas;

14.13. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o agente de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacdo e classificacao.

14.14. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 14.8.1.

14.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

14.16. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto Federal n° 8.538/2015).

14.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento.

14.18. Os (as) licitante(s) deverao apresentar documentacdes digitalizadas, ndo sendo aceitos
documentos ilegiveis. Relacdo de documentos para fins de habilitagéo.

14.19. DA HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstracéo atualizada
dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado ou inscrito,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores, com a demonstragédo do ramo de atividades
compativel com o objeto licitado, bem como a dltima alteracdo social. N&o sera aceita a
Certidao Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, publicada no Diério Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizagdo
para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificacdo dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietério, ou do
representante legal da empresa.

e) Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessario o credenciamento por
meio da apresentacdo da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e
de outorga por instrumento publico ou particular, com mencéo expressa de que lhe confere
amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame, com firma reconhecida em
Cartorio, esta deve vir acompanhada de copia do ato de constituicdo da empresa ou do ato de
investidura na direcdo da empresa.

f) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

g) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
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Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor;

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto Federal n° 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB n.
971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

14.20. DA REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA,;

a) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da
Unido.

b) Certiddo Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certiddo Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certid&o de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certiddo Lei 12.440
de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. E instituida a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n° 12.440, de 2011). § 20
Verificada a existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade
suspensa, sera expedida Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado
com 0s mesmos efeitos da CNDT.

14.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogéavel por igual periodo, a critério da Administracdo,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

14.20.2. A nédo regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior
implicara decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste edital,
e facultard aoAgente convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

14.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, dever4& comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

14.21. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA, bem como do (s) seu responsavel técnico
(pessoa fisicas), junto ao respectivo Conselho de Classe da regido da sede da empresa, dentro
de seu prazo de validade. Em caso de licitante com sede fora do Estado de Rond6nia, devera
apresentar visto dos respectivos conselhos de classe do Estado de Ronddnia, no momento da
sua contratacdo, em plena validade, com indicagdo do objeto social compativel com a presente
licitacdo de acordo com disposto no Art. 67, Inciso 1l da Lei 143133/21.
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b) O Licitante deve possuir em seu quadro, na data da entrega da proposta, Engenheiro Civil,
que atuard como responsavel técnico pela execucdo dos servigos, detentor de Certiddo de
Acervo Técnico emitida pela entidade profissional competente (Conselho de Classe), relativa
a servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital.

c) A comprovacdo de que a equipe técnica constante nas CertidGes de Acervo Técnicos
apresentados integrara ao quadro da empresa deverd ser feita através de uma das seguintes
formas:

1. Carteira de Trabalho;

2. Certiddo do Conselho de Classe;

3. Contrato social,

4. Contrato de prestacdo de servicos;

5. Contrato de Trabalho registrado na DRT;

6. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou
servico licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto
contratual vir a ser a esta adjudicada.

d) Apresentar CERTIDAO DE ACERVO TECNICO — CAT do Engenheiro (responsavel pela
Empresa), similar ao objeto da licitacdo (Art. 67 da Lei Federal 14.133/21).

14.21.1. Atestado ou declaracdo de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado.

14.21.2. A comprovacao da experiéncia anterior do licitante devera atender ao seguinte:
14.21. 2.1. Os atestados ou declaracbes de capacidade técnica devem comprovar que a

licitante executou pelo menos o equivale a 30% (trinta por cento) do objeto pretendido da
licitacdo, conforme Acordao 1214/2013-Plenario do TCU.

14.21. 2. 2. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverdo referir-se a obras
executadas no @&mbito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente, registrado no 6rgao ou entidade competente;

14.21.2.3. O licitante deve disponibilizar todas as informag6es necessarias & comprovacao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram
executadas as obras.

14.21.2.4. Os servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital serao:

]
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tra Bancos B.DL Encarges Soclals
CONSTRUGAD CAPELA MORTUARIA - TEICEIROPOLISIRD SINAP - 1272003 - Rondonia 4TS ™ @

SBE - 1202023 - Rondania insumos e mibs do obra, de poordo com a5 bases.
ORSE - 122021 - Sergipe

Flaniiha Orgamentaria Resumida
Ibem Descrigso Total Frso ()

1 SERVICOS PRELIMNARES R 11.906.24 B3 %
] ADMINISTRACAD E CONTROLE RE ART06.00 3,50%
k] DEMOUGOES E RETIRADAS. Rs 6.431.83 1,27 %
4 ESTRUTUIRAL R 109624 46 1,58 %)
5 ALVENARIA E FECHAMENTO R 1284674 [y
] REVESTIMENTOS Rs LUEREEY) 11,86 %
T COBERTURA RS 3435891 8,80 %
8 FORR R 18428 1,60%
- ESOUADRIAS Rs 4202233 8,51 %
1 PINTURA R 22.040.29 437%
1 INETALACOES ELETRICAS R 242 B3 %
i INETALACOES HORDSSANTARAS R 4085642 £i8%
1% RaMPA Rs RLESIRL) 3,60 %
i MOBILLARIG RS 1064320 190%
18 ACESSIBRIDADE R 4247180 3585
1% SERVICOS FINAIS R 639820 1,27%

Teual sam B s 12,748,458

Teaad do BOI i 2,740,178
Total Gosal [ 506488 61

G ENGENHARY
Setar b Enghira

a) Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicacdo do n° da ART e/ou RRT que
Ihe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado
apresentado.

b) Os atestados e 0s acervos apresentados pelas empresas deverdo ser destacados os itens que
comprovardo as exigéncias.

c) Os atestados deverdo ser apresentados constando as seguintes informacBes da emitente:
papel timbrado, CNPJ, endereco, telefone, data de emissdo, nome e cargo/funcdo de quem
assina 0 documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas, periodo da
contratacao.

d) N&o serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da
licitante ou pela prépria Concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem socios
ou diretores da Concorrente.

14.21.2.5. Relagdo explicita, bem como, declaracdo formal de disponibilidade das instalacGes,
do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
presente licitacdo, e, ainda, a qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que
atuardo na execucéo dos trabalhos. (Modelo Anexo |1 do Edital);

14.21.2.6. A empresa licitante deverd apresentar declaracdo de que, caso vencedor do
certame, cumprira fielmente as disposi¢es concernentes a NR-18 (Norma Regulamentadora),
que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que
respaldam a implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca dos
processos, nas condi¢cdes e no meio ambiente de trabalho na inddstria da construgdo. (Modelo
Anexo Il do Edital);
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14.21.2.7. Declaracdo da licitante, indicando no minimo 01(um) responsavel técnico, qual
ficara responsavel pelo registro da ART de Execucdo, objeto desta licitagdo. (Modelo Anexo
IV do Edital);

14.21.2.8. Declaracdo de Anuéncia do Responsavel Técnico, indicado no subitem anterior,
aceitando o exercicio da funcdo, observadas as suas atribui¢cbes na execucdo dos servicos,
objeto desta licitacdo. (Modelo Anexo V do Edital);

14.21.2.9. A empresa fica facultada realizar visita técnica, porém deve apresentar declaracéo
assinada pelo Responsavel Técnico e Representante da Empresa de que estd ciente e tem
conhecimento da area destinada a execugdo dos servi¢os, bem como das condicGes e do grau
de dificuldade que estes possam oferecer, ndo se admitindo reclamacdes futuras advindas de
dificuldades técnicas ndo detectadas para o cumprimento das obrigacfes do objeto desta
licitacdo. (Modelo Anexo VI do Edital);.

14.21.2.10 A empresa que optar por realizar a visita técnica devera observar o seguinte:

a) Agendar obrigatoriamente e previamente a visita, junto a Secretaria Municipl de
Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente - SAIMA, por meio do telefone (69) 34651112
no horéario de 07h30min as 13h, de segunda a sexta feira;

b) A visita devera ser realizada por profissional habilitado e indicado pela licitante, podendo
referido credenciamento ser realizado através de instrumento publico ou particular de
procuracao.

14.22. DA QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA:

14.22.1. BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois
ultimos exercicios sociais, 0 de 2022 e 2023, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balanc¢os provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados h&d mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, que permitam aferir a condicao financeira da empresa licitante.

a) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragdes contébeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade.

b) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos dos dois Gltimos
balancos patrimoniais ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificacao da situagédo financeira das empresas:

¢) - Indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacBes a curto prazo. c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de
liquidar suas dividas a curto e longo prazo. c3 - Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade
da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superiores a 1 LG= Liquidez Geral — superiores a 1 SG= Solvéncia
Geral — superiores a 1

d) Balango Patrimonial e DemonstracGes Contébeis deverdo estar assinados por contabilista,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da
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empresa licitante.

14.22.2. As licitantes terdo que apresentar Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacédo
Judicial, expedida pelo Cartorio distribuidor sede de pessoa juridica, com data de emissdo ndo
superior a 30 (trinta) dias, da data da apresentacdo da proposta, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na prépria certidao.

14.22.3. Apresentar Certiddo Simplificada da Junta Comercial para aferir a comprovacao do
Capital Social ou Patriménio Liquido Minimo exigido, qual seja igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor total da contratagéo.

14.23. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL E DEMAIS OBRIGACOES CONTRATUAIS:

a) Apresentar declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicao Federal. (Modelo Anexo VI do Edital);

b) Apresentar Termo de Compromisso (Modelo Anexo VIII do Edital);

c¢) Declaracdo de que pode usufruir dos beneficios de ME e EPP (Modelo no Anexo IX do
Edital);

d) Certificado de Regularidade de Obras - CRO, emitido pela PMT, certificando que a
empresa licitante ndo se encontra com pendéncia perante a Prefeitura Municipal de
Teixeirdpolis, ou declaracdo que ndo executa ou executou obras para a Prefeitura Municipal
de Teixeirdpolis, nos ultimos 05 (cinco) anos.

15. DAS IMPUGNACOES AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Gteis antes
da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

15.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, exclusivamente no endereco eletronico: cpl@teixeiropolis.ro.gov.br, no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis da data fixada para abertura da sesséo publica.

15.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

15.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

15.4.2. Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observard o disposto no art.
165 da Lei n° 14.133, de 2021.

16.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
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da ata.

16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

16.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
16.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

16.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitac&o;

16.3.4. na hipdtese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimagéo da
ata de julgamento.

16.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
16.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
16.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico no Site Oficial do Municipio, acessivel em http://www.teixeiropolis. ro.gov.br/ e
Portal da Transparéncia, acessivel em
https://web.teixeiropolis.ro.gov.br/trans/processos/listar/D92E7ACT7/.

17.  DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracOesprevistas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

17.1.1. Dar causa a inexecuc&o parcial do contrato;

17.1.2. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

17.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

17.1.5.Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

17.1.6. N&o celebrar o contrato ou nédo entregar a documentagédo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

17.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

17.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

17.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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17.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo.

17.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracfes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 17.1.1 deste termo de referéncia, quando néo se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 03 (trés)anos, nos casos
dos subitens 17.1.2 a 17.1.7 deste termo de referéncia, quando néo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos casos dos
subitens 17.1.8 a 17.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da
penalidade mais grave;

Na aplicacao das san¢6es serdo considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a administracao publica;

17.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
eorientacdes dos orgaos de controle.

17.4. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato e serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA CORRESPONDENCIA
INFRACAO
0,5 0,5 1%
1 1 2%
2 2 4%
3 3 5%
4 4 6%
5 5 8%
6 6 10%
ITEM DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentacdo que devera ser
1 entreque. @ CONTRATADA para posterior 6 Por ocorréncia
pagamento da nota fiscal
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo 2 Por ocorréncia
2 de seus agentes.
Recusar-se a executar determinagdes da 5 Por ocorréncia
3 FISCALIZACAO, sem motivojustificado.
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forca 1 Por ocorréncia
4 maior ou caso fortuito, 0s servigos contratuais.
5 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0,5 Por funcionario
0s servigoscontratados.
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Executar servi¢o determinado pela fiscalizacao. 1 Por servico
; Executar os servicos conforme estabelecido pelo 4 Por ocorréncia
CONTRATANTE.
Manter, durante a vigéncia da contratacdo, as
condicbes de habilitacdo exigidas, devendo
8 comunicar 0 CONTRATANTE a superveniéncia 4 Por ocorréncia
de fato impeditivo da manutencdo dessas
condicoes.
Comunicar imediatamente a0 CONTRATANTE
9 qualquer alteracdo ocorrida no endereco, conta
bancaria e outros julgados necessarios para 1 Por ocorréncia
recebimento de correspondéncia.
Prestar esclarecimentos que forem solicitados
10 pelo CONTRATANTE, cujas reclamacdes se 2 Por ocorréncia
obrigam a atender prontamente.
11 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 1 Por ocorréncia
documentacdo exigida na contratacao.
Atender as demais obrigacGes e 3 Por ocorréncia
12 responsabilidades previstas na Lei Federal n°
14.133/2021

17.4.1. Quando a CONTRATADA alcancar o total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente,
em infragcOes previstas, restara configurado também a inexecucéo total do objeto;

17.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

17.6. A aplicacdo das sancOes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

17.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

17.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
n®9.784, de 1999.

18.  DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

18.2. Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que nédo
haja comunicacdo em contrario, peloAgente.
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18.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

18.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacgéo.

18.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

18.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administragcdio ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatério.

18.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

18.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

18.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

18.10. O Agente e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados no horério de 07h00min
as 13h00min, ou 15h00min as 17:00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sala
do  Departamento de  Contratagdo, da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS/RO, localizada na Avenida Afonso Pena, n° 2122, Setor 04 ou pelo
telefone (69) 3465-1112, para maiores esclarecimentos.

18.11. Outras informagdes inerentes ao objeto desta licitacdo poderdo ser obtidas junto a
Secretaria solicitante no mesmo expediente.

18.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes  Publicas (PNCP) e Portal da Transparéncia, acessivel em
https://transparencia.teixeiropolis.ro.gov.br/.

18.13. O aviso de licitagdo encontra-se publicado no Diario Oficial dos Municipios de
Rondbnia, acessivel em https://www.diariomunicipal.com.br/arom/, Correio Popular,
acessivel em https://correiopopular.news/classicorreio.php. Na Impresa Oficial do Estado de
Rondbnia, acessivel em https:/diof.ro.gov.br/ e Diario Oficial da Unido,
https://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao quando for o caso.

18.14. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste
Edital serd& o da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, considerado aquele a que esta
vinculada a Administracdo Municipal e ao Agente, excluindo-se quaisquer outros por mais
privilegiados que sejam.

Teixeirépolis/RO,28 de Maio de 2024.

Elaborado por: Aprovado por:
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Jean Vieira de Araujo Dr. Almiro Soares-OAB 412-A/RO
Agente de Contratacéo PROCURADOR JURIDIC

Portaria n°® 036/GAB/2022 de 28/12/2022.

ANEXO |

MODELO PROPOSTA COMERCIAL
(Em Papel Timbrado da Empresa)

Ao Agente de Contratagdo da Prefeitura Municipal de Teixeiropolis/RO
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Processo Administrativo n® Gl -----

--12024

Concorréncia Publica n® ----- [PMT/2024
Edital de Licitacdo n° [PMT/2024

Abertura: --/----/2024
Horas:- --:- --

Nome de Fantasia:

Razao Social:

CNPJ:

Bairro:

Endereco:

Municipio:

CEP:

Estado

Representante:

CPF:

Telefone:

E-mail:

Banco: | Agéncia:

Conta-corrente:

Optante pelo SIMPLES: ( ) SIM

()NAO

TEM | ESPECIFICACAO | UNID | QUAN

T.

MARCA VALORU
NITARIO

SUB-TOTAL

1)

R$

R$

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais). N
OBSERVACAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICACOES CONFORME
AS CONSTANTES NO PROJETO BASICO.

DECLARAMOS que estdo inclusas no valor da proposta todas as despesas com méo-de-obra
e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e,
ainda, os gastos com transporte/frete.

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa dias contados da sua abertura minima).

Prazo de entrega (execucdo): xx(xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de
fornecimento. Condigdes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Local e data: de

de 2024.

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.
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CARIMBO CNPJ

ANEXO 11

MODELO DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA
A EXECUCAO DO OBJETO

A BIMPIESA. e eiee st ,inscrita no CNPJ/MF ne.
................................................. , COM SEAE A ..oeevvvceeieeic e, POE INtEFMEdio
de seu representante legal, Sr. (Sra)......ccccooriiiiinininnnn , portador(a) da Carteira de
Identidade NO.........cccoeevvevennee. edo CPFNO ...cooevveieire , em cumprimento ao Instrumento

Convocatorio da Concorréncia Publica n° ....... 12024, declara, sob as penas previstas em lei,
que dispbe de instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagdo, conforme relaciona a seguir:

| - InstalacGes: (Citar)

I - Aparelhamento: (Citar)

I11 - Pessoal Técnico: (Citar)

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.
CARIMBO CNPJ

]
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ANEXO 111

MODELO DECL@RA(}AO QUE CUMPRIRA FIELMENTE AS
DISPOSICOES CONCERNENTES A NR-18

Ao Agente de Contratagdo da Prefeitura Municipal de Teixeiropolis/RO

Processo Administrativo n® GI ------- /2024
Concorréncia Publica n°® ----- /PMT/2024
Edital de Licitacdo n° -------- /PMT/2024
Abertura: --/----/2024

Horas:- --:- --

A EMPreSa.....cccveiveeieiieciie e , devidamente inscrita no Cadastro Nacional Pessoa
Juridica CNPJ sob 0 N ..o, ; Com sede a Rua: .....coocevevnnee. [ R ,
Bairro: ..o , Cidade .............. - Estado............ por seu representante legal abaixo
assinado Senhor........cccceeeevvcveeeenee. Portador da Carteira de ldentidade N°® ........ccceevevennee.. , e

DECLARA para fins de direito sob as penas da Lei, em cumprimento ao edital de
Concorréncia Publica N° ....... /PMT/2024, que caso vencedora do certame, cumprira fielmente
as disposicdes concernentes a NR-18- Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de
ordem administrativa, planejamento organizacional, que respaldam a implementacdo de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca nos processos das condi¢fes e no
meio ambiente de trabalho da inddstria da construgdo, bem como as prescricbes da ABNT
Associacdo brasileira de Normas Técnicas, ciente de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.
CARIMBO CNPJ

]
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ANEXO IV

MODELO DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Ao Agente de Contratacdo da Prefeitura Municipal de Teixeiropolis/RO

Processo Administrativo n® GI ------- /2024
Concorréncia Publica n® ----- [PMT/2024
Edital de Licitagdo n° -------- [PMT/2024
Abertura: --/----/2024

Horas:- --:- --

A (Razéo Social do LICITANTE), sediada na Rua

10] 0 1 1 TR , e inscricdo estadual N.° .........ccceevvvivenenne. , por intermédio
de seu representante legal, Para fins de atendimento as exigéncias constantes dos dispositivos
Editalicios, DECLARA expressamente, sob as san¢Ges administrativas cabiveis e sob as penas
da lei, que o Responsavel Técnico para a execucdo da obra/servicos objeto da presente
licitacdo, em todas as fases do procedimento licitatorio e execucdo contratual é o profissional
(nome do profissional) inscrito sob o CPF n°.............. , conforme anuéncia do mesmo. Por ser
expressao da verdade, firmamos o presente.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.
CARIMBO CNPJ

]
Av. Afonso Pena, n° 2122, Setor 04 - CNPJ/MF n.2 84.722.933/0001-82
CEP 76928-000 — Tel. (069) 3465 1228 (069) 3465 1112
Email: cpl@teixeiropolis.ro.gov.br
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ANEXO V
MODELO DECLARACAO DE ANUENCIA DO RESPONSAVEL TECNICO

Ao Agente de Contratacao da Prefeitura Municipal de Teixeirépolis/RO

Processo Administrativo n® GI ------- /2024
Concorréncia Publica n°® ----- [PMT/2024
Edital de Licitagdo n° -------- [PMT/2024
Abertura: --/----/2024

Horas:- --:- --

Eu, (nome do profissional), Engenheiro civil, Arquiteto e Urbanista, Engenheiro de
Seguranca no Trabalho CAU N° ............... , tendo examinado o edital do Concorréncia
Publica n° ....../2024 e seus anexos, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacao

........... — bairro....ccccceecccciciess. — CEP: . — Cldade. e —

Estado......ccccoevvvieineiieee , Inscrita no CNPJ sob 0 Nn. © ..o , € inscricdo
estadual N.% ... . Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.
CARIMBO CNPJ

]
Av. Afonso Pena, n° 2122, Setor 04 - CNPJ/MF n.2 84.722.933/0001-82
CEP 76928-000 — Tel. (069) 3465 1228 (069) 3465 1112
Email: cpl@teixeiropolis.ro.gov.br
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ANEXO VI

MODELO ATESTADO DE VISITA TECNICA

ATESTO para 0s devidos fins, que 0 Sr(®) ..o
profissional devidamente qualificado, mediante apresentacdo de ART (Anotacédo de

Responsabilidade Técnica) de cargo ou funcéo da Empresa
Licitante........ccccoveveeveciie e portador(a) da Carteira de Identidade n°
...................................... €do CPF N% ....ocvcveieieie e, VISITOU € ViStOriou as areas e

os locais de intervencdo, onde serdo executados os servicos, objeto da CONCORRENCIA
PUBLICA N° ... [PMT/2024, juntamente com representante da prefeitura, lotado na
Secretaria Municipal de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente - SAIMA, tendo tomado
conhecimento de todas as informacGes, peculiaridades e condi¢Ges para cumprimento das
obrigac@es contratuais referentes a execucdo do objeto desta licitacdo.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.
CARIMBO CNPJ

ANEXO VII

DECLARAC}AO DO MENOR TRABALHADOR
Ao Agente de Contratacao da Prefeitura Municipal de Teixeirépolis/RO

Processo Administrativo n° G| ------- 12024
Concorréncia Publica n°® ----- [PMT/2024
Edital de Licitagdo n® ------- /[PMT/2024

Av. Afonso Pena, n° 2122, Setor 04 - CNPJ/MF n.2 84.722.933/0001-82
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Abertura: --/----/2024
Horas:- --:- --
A
empresa (Razéo Social do LICITANTE), com
00 1] =Tl o J TSROSO ,
iNscrita N0 CNPJ SOD 0 NO.....oviiiiccec e , Declara, para fins

do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condic¢ao de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violacdo, a qualquer tempo, do
dispositivo legal mencionado, implica na rescisdo de futuro contrato administrativo a ser
celebrado, sem prejuizo das sanc¢Bes penais cabiveis.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.

CARIMBO CNPJ

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO
(Em Papel Timbrado da Empresa)

Ao Agente de Contratagdo da Prefeitura Municipal de Teixeiropolis/RO

Processo Administrativo n° G| ------- 12024
Concorréncia Publica n® ----- /PMT/2024

Av. Afonso Pena, n° 2122, Setor 04 - CNPJ/MF n.2 84.722.933/0001-82
CEP 76928-000 — Tel. (069) 3465 1228 (069) 3465 1112
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Edital de Licitagéo n° [PMT/2024
Abertura: --/----/2024
Horas:- --:- --

Pelo presente, a empresa x (razéo social) X, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x,
com sede administrativa na X (endereco completo) x, neste ato representado por x (nome
completo) x, CPF n° x (n° x, propomo-nos a entregar/executar o X (objeto resumido) x de que
trata o Edital dc CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/PMT/2024, pelos precos constantes da
nossa PROPOSTA DE PRECOS e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e
seus Anexos.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI:

FATO SUPERVENIENTE; Que até a presente data, ndo existe FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da
Lei Federal n°® 14.133/21 e suas alteragdes.

ACEITACAO DO EDITAL: Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS
todas as condicdes e exigéncias, em todas as fases da licitacao.

FIRMAR CONTRATOS: Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS oriundos do
objeto da licitacdo pelos pregos ofertados mantendo todas as condi¢es.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO: Que ndo existe, em nosso quadro de
empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo funcbes de geréncia, administracdo ou
tomada de decisédo, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO: Que o0s socios da empresa ndo possue parentesco consanguineo
ou afim, ate 3° grau, com quaisquer pessoas ligadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS: Que os documentos contidos encaminhados
neste certame sd0 AUTENTICOS.

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO: Que todos 0s
ENCARGOS, despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais,
trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, 0s gastos com transporte/frete estdo
inclusos no preco ofertado.

DA GARANTIA: Que a empresa prestara as garantias legais prevista no certame, inclusive
guanto a troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem
custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, dato, firmo o presente.

Av. Afonso Pena, n° 2122, Setor 04 - CNPJ/MF n.2 84.722.933/0001-82
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Local e data: de de 2024.

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.
CARIMBO CNPJ

ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFICIOS DE ME E
EPP

Ao Agente de Contratacdo da Prefeitura Municipal de Teixeirdpolis/RO

Processo Administrativo n°® GI ------- 12024
Concorréncia Publica n® ----- /PMT/2024
Edital de Licitacdon® ___ /PMT/2024
Abertura: --/----/2024

Horas:- --:- --

A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais,
que, no ano-calendério de realizacdo da licitagdo, ndo celebrou contratos com a
Administracdo Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtengdo dos
beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Local e data: de de 2024
Ou

A empresa X (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x
(endereco completo) X, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF n° x (n°) X,
declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ndo
celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
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bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins
de obtencdo dos beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Local e data: de de 2024.

Assinatura do Representante Legal
Nome, Cargo e n°. da identidade.
CARIMBO CNPJ

ANEXO X

MODELO DE PROCURACAO

Ao Agente de Contratacdo da Prefeitura Municipal de Teixeiropolis/RO

Processo Administrativo n® GI ------- 12024
Concorréncia Publica n°® ----- [PMT/2024
Edital de Licitacdon® ___ /PMT/2024
Abertura: --/----/2024

Horas:- --:- --

A empresa x (razdo social) x, inscrita no CNPJMF n® x (n° x, com sede
administrativa na x (endereco completo) x, neste ato representado por x (nome completo) X,

CPF n® x (n° x, residente e domiciliado na , inscrito no CPF sob o
n°® , detentor de amplos poderes para nomeacgdo de representante para que
Ihe faca as vezes para fins licitatorio, confere-os a , portador da cédula de
identidade RG , @ inscrito no CPF sob o n°® com o fim especifico de

representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Teixeirdpolis, na Concorréncia
Publica n° 001/PMT/2024, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta
em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento
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de materiais ou prestacdo de servicos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se
fizerem necessarios para o0 bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2024.

Outorgante

Outorgado

ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.°__ /PIM/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° GI-200/2024.

“TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS/RO,
E DO OUTRO LADO E A
EMPRESA

Aos ___ dias do més de do ano de dois mil e , Na sede da
Prefeitura Municipal de Teixeir6polis/RO, compareceram de um lado o MUNICIPIO DE
TEIXEIROPOLIS/RO, pessoa juridica de direito pablico interno, com sede e foro a Av.
Afonso Pena, n.° 2122, Setor 04, nesta cidade, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda sob n.° 84.722.933/0001-82, representado pelo seu
representante legal, ANTONIO ZOTESSO, brasileiro, casado, prefeito municipal, residente
e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente designado como CONTRATANTE e, de

outro lado, a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.
, com sede (endereco completo: ) na cidade de , representada neste
ato pelo Senhor , portador da Cédula de Identidade n® e inscrito no CPF sob
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on® , daqui em diante simplesmente designado CONTRATADA, tém entre si justo

e contratado, com inteira sujeicdo a Lei Federal n.° 14.133/21, através do Processo
Administrativo supra citado e mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente CONTRATO tem por objeto , Vinculam
esta contratacdo, independentemente de transcricdo: O Termo de Referéncia/Projeto Basico;
O Edital da Licitacdo; A Proposta do contratado, Eventuais anexos dos documentos
supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS OU ENTREGA DOS
PRODUTOS:

O regime de execucdo do presente contrato € o de empreitada por prego global,
obrigando-se 0 CONTRATADO a prestar seus servicos com zelo e dedicacdo, na forma
determinada pela CONTRATANTE, respeitada as especificagdes técnicas inerentes a
execucao dos servigos ora contratados.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVICOS

Na prestacdo de servigos ora contratado, o contratado, obedecera fielmente ao
Termo de referéncia/projeto basico e demias documentos que conpdem este edital, e 0s
servicos serdo fiscalizados pela Secretaria

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
Déa-se a este CONTRATO, o valor de R$ ( ) referente ao

valor total.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

11.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo orcamentaria: Secretaria Municipal de
Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente — SAIMA. Secretaria Municipal de Agricultura,
Infraestrutura e Meio Ambiente — SAIMA.

Funcional programatica: 26.7820014.2030 — Patrolamento.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes R$ 170.481,38. (Cento e setenta mil
quatrocentos e oitenta e um re ais e trinta e oito centavos). FICHA 144,

[ 10. DO PAGAMENTO |
CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data da definitiva entrega da medicdo realizada setor de engenharia, mediante a
apresentacdo dos documentos fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo
servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade com o Cronograma
desembolso.

6.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidao
negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante
e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante a Seguridade Social (INSS),
perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS) e Justi¢a do Trabalho.

6.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel
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pela apresentacdo de documentacédo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL
(Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de declaracdo, conforme modelo constante da
IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Apés
apresentada a referida comprovagdo, o Fornecedor Registrado ficara responsével por
comunicar a Secretaria Municipal de Agricultura, Infraestrutura e Mei Ambiente - SAIMA,
qualquer alteracdo posterior na situacdo declarada, a qualquer tempo, durante a execucao.

6.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a
liquidac&o da despesa, este ficara pendente até que 0o CONTRATADO providencie as medidas
saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

6.5. Se, por qualquer motivo alheio & vontade do CONTRATANTE, for paralisada a
prestacdo do servicgo, o periodo correspondente ndo gerara obrigacao de pagamento.

6.6. Caso o CONTRATANTE ndo cumpra o prazo estipulado, pagard ao Fornecedor
Registrado atualizacdo financeira de acordo com a variagdo do IPCA/IBGE,
proporcionalmente aos dias de atraso.

6.7. N&o cabera pagamento de atualizacdo financeira ao Fornecedor Registrado caso o
pagamento ndo ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta;

6.8. Havendo possibilidade de antecipacdo de pagamento, somente aplicaveis as
obrigagdes adimplidas, a CONTRATANTE fara jus a desconto na mesma proporcao.

6.9. No caso de pendéncia de liquidacdo de obrigacdes pelo Fornecedor Registrado, em
virtude de penalidades impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas
devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

6.10. Considerar-se-4 como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.
6.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos
cuidados do fiscal do contrato.

6.12. Sera realizado o pagamento conforme as medicdes mensais estabelecidas no
cronograma.

6.13. O pagamento da ultima medicao so sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA SETIMA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

7.1  DAREVISAO

7.1.1. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da
proposta, que importe, diretamente, em majoracdo ou minoracgao de seus encargos.

7.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacéo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento;

7.1.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos
seguintes critérios especificos:

I- O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos precos sera
realizada apenas a partir dos insumos que compfem os servicos contidos na planilha
contratual;

I1- Precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos
ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢oes legais, com comprovada repercussao
sobre os precos contratados;
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7.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitacdo deverdo considerar a real variacdo
nos precos dos insumos adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitacdo e
sempre levando em consideracdo os parametros utilizados para precificacdo da proposta
inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s precos propostos
podem ser baseados em outros precgos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras
instituicGes publicas ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de precos de
mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia,
considerando, para tanto, o disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do
desconto da licitacdo, exceto nos casos em que reste demonstrado que o preco dos insumos ou
dos servigos ndo permite reducéo por regra imposta pelo mercado.

7.1.5. A memoria de célculo da variacdo nos precos dos insumos de construcao civil sera
elaborada pelas empresas detentoras dos contratos de execucdo das obras firmados com o
Municipio, com a apresentacdo das composicGes a serem analisadas e respectivo impacto
econdmico financeiro no contrato.

a) A memoria de célculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificacdo e
emissdo de relatorio conclusivo.

b) Apbs a andlise e a instrucdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de
Departamento de Engenharia e Planejamento Municipal e Titular da Secretéria demandante,
mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

7.1.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdémico-financeiro devem ser observados
0s seguintes procedimentos:

I- Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatorio, nimero da modalidade
licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a
fundamentacdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes
documentos:

a) relatorio que demonstre a variacdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentacdo da
proposta de precos contratados no ambito da licitacdo, e do nexo de causalidade entre esta e
0s impactos gerados na esfera da execugédo do contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com preco
alcancado pela variacdo e com a finalidade de execugéo do contrato;

c¢) comprovante de medicao realizada com preco a menor que a variagao contida na alinea "a",
demonstrando que o respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro
sofrido por cada insumo pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem
como esclarecendo que tal impacto é superior ao indice especifico ou setorial previsto no
contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.
7.1.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado s6 fara jus ao valor que
exceder o percentual de risco assumido na contratacao.

7.1.8. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado
Termo de Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relacdo ao qual foi reconhecido
o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor global atualizado do Contrato.

7.1.9. A revisdo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por
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medic&o.

I- No caso de processo de execucdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de
revisao junto com os documentos de medicdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela
Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liquidacdo e pagamento da despesa.
Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apos adequada instrucdo do
processo.

II- No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos precos contratados, devera
realizar o pedido referente aos itens da medicao.

7.1.10. A elevacdo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados
suscetiveis as variagOes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais)
ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio econémico-financeiro do
contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboracdo do preco
proposto.

7.1.11. O pedido serd analisado pelo fiscal do contrato, que deverd produzir relatério
circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequacdo do pedido de
reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos precos atuais dos insumos
reclamados com os de mercado.

7.1.12. Devem ser utilizados como critérios de andlise - a serem observados pelo fiscal - 0s
precos das Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que,
nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagbes do Contrato objeto do procedimento de
reequilibrio econémico-financeiro;

) a variacdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas
advindas da pesquisa de mercado e os pregos pesquisados considerados individualmente nao
podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

7.1.13. O relatério circunstanciado deverd contemplar os valores praticados durante toda a
execucdo contratual, saldo remanescente, medi¢cGes e termos aditivos, se houver.

7.1.14. Na analise do pedido de revisdao devem ser consideradas todas as majoracfes para
reequilibrio eventualmente ja concedidas, mesmo que em processos de repactuacdo ou
reajuste.

7.1.15. Néo sera concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevacgéo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacéo da
proposta definiOva ou apos a finalizacdo da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese
de superveniente determinacéo legal.

7.1.16. A criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apos a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussao no
equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo a revisdo de precos para mais ou
para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.
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7.2 DO REAJUSTE

7.2.1. SO sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze)
meses.

I- A periodicidade para efeito de reajuste de precos serd contada a partirr da data-base
vinculada a data do orcamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um
indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos
insumos;

I1- Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do Gltimo
reajuste concedido;

I11- Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuracdo de indices de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.
7.2.2. Apos o prazo acima referenciado, serd utilizado para reajuste do valor do Contrato o
indice Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas - Edificacbes (Coluna 35-FGV)
adotando-se a formula a seguir:

R=V{fx[(In-10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

VT = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - Indice do Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas Edificacdes (Coluna 35-
FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessdo do reajustamento;

indice I com indicador 0 = Relativo ao més anterior a elaboragio do orcamento; Data-base do
orcamento = més/ano.

7.2.3. A formalizagéo da solicitacdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

I- Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade
licitatoria, nUmero do contrato/ata de registro de precos;

I1- Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

I1l- CertidGes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as
Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Debitos
Trabalhistas (CNDT).

7.2.4. Na andlise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as
condicGes referentes as majoragdes e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, j&
concedido.7.2.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica
deve reavaliar os custos previstos na planilha contratada, de modo a contemplar as variagoes
especificas do objeto tais como: amortizacédo, depreciacao e exaustao.

I- A andlise do reajuste deve ser feita considerando as hipteses em que haja desagio em razdo
da amortizacdo de despesas ndo renovaveis ou pela depreciagdo do objeto do contrato, a
exemplo de locacgdo de veiculos e equipamentos.

II- Nas hipdteses de amortizacdo/depreciacdo referenciadas no inciso anterior devem ser
elaboradas planilhas comparativas de precos contendo o valor do bem j& utilizado e o valor de
um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas a obter o preco justo a ser adimplido
pelo municipio.

7.2.6. Na andlise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes
situaces no cumprimento do objeto contratual:

I- Quando houver antecipacdo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o
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indice vigente na data em que for concluido o objeto;

I1- Quando houver prorrogacdo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o
indice vigente no més previsto inicialmente para cumprimento do objeto;

I11- Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipdtese de aumento do mesmo;
e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipbtese de
diminuigc&o do mesmo;

IV- Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que
for realizado o objeto.

7.2.7. Na hipdtese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da
apresentacdo da proposta vencedora da licitacdo e a assinatura do respectivo instrumento
contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:

I- Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

II- Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execu¢do contratual,
reajustando os pre¢os de acordo com a variacao do indice previsto no edital.

7.3 DA REPACTUACAO

7.3.1. As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de
demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, bem como de toda a documentacdo que
comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

7.3.2. Apenas a planilha de formacdo de custos utilizada na apresentacdo da proposta
vencedora do certame licitatorio servira como documento idéneo para avaliacdo do valor
referente a futura repactuacéo.

7.3.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de benelcios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando, posteriormente, se tornarem obrigatérios por forca de
instrumento legal.

7.3.4. Para a concessao da primeira repactuacao devera ser obedecido o interregno minimo
de 01 (um) ano que sera contado a partir:

I- Da data limite para apresentagdo das propostas constante do instrumento convocatorio, em
relagcdo aos custos decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos
necessarios a execucao do servico; e

I1- Da data do acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a
época da apresentacdo da proposta, quando a variacdo dos custos for decorrente da mao de
obra e estiver vinculada as datas- bases destes instrumentos.

7.3.5. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade serd contada a partir da data
de vigéncia dos valores adotados na ultima repactuacéo.

7.3.6. A repactuagdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes
da méo de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execucao dos servicos,
respeitado o principio da anualidade.

7.3.7. Na repactuacdo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convencao coletiva
deve ser repassado integralmente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses
instrumentos;

7.3.8. A administracdo ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos e Convencoes
Coletivas que ndo tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou
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indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

7.3.9. A repactuacdo em funcdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente
podera ser concedida mediante negociacao entre as partes, observando-se:

I- Os precos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracdo; Il - As
particularidades do contrato em vigéncia,;

I1- A nova planilha com variacdo dos custos apresentada;

I11- Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas
Ou outros equivalentes; e

IV- A disponibilidade orcamentéria do 6rgdo ou entidade contratante.

7.3.10. Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens
que a motivaram, e contemplando apenas a diferenca porventura existente.

7.3.11. Ocorrerd a preclusdo logica quando o contratado ndo requerer 0 reajuste e/ou a
repactuacdo a que fizer jus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo
aditivo de prorrogacao.

7.3.12. A solicitagdo de repactuacdo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
7.3.13. A formalizacao da solicitacdo de repactuacdo deve conter os seguintes documentos:

I- Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a
identificacdo completa do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade
licitatéria, nmero do contrato/ata de registro de pregos;

I1- Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

I11- Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao
objeto contratual além do que o esperado;

IV- Cépia do novo acordo convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacéo.

7.4  DISPOSICOES GERAIS

7.4.1. As revisdes e 0s reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser
expressamente requeridas antes do fim da vigéncia contratual ou da prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual, sob pena de preclusao.

7.4.2. As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente
requeridas antes do fim da vigéncia contratual ou da prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual, sob pena de preclusédo, acompanhada de demonstracdo analitica da alteracdo dos
custos, por meio de apresentacdo das planilhas de custos e formacgéo de pre¢os unitarios.

7.4.3. No caso de prorrogacdo da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo
Termo Aditivo do direito da CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo
de revisdo, reajuste ou repactuacdo, em qualquer de suas hipoteses, relativa a periodo anterior
a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

7.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratacdo, no caso de prorrogacéo
do prazo de vigéncia contratual, os valores poderdo ser negociados entre as partes.

7.4.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitacdo de revisao, reajuste ou repactuacdo
do valor contratado em até 1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentacéao
integral relativa ao reequilibrio econdmico- financeiro.

7.4.6. O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente
da proposta devera suportado pelo contrato.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS:
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8.1. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1.1. O prazo para execu¢do da obra serd de 60 (sessenta) dias corridos, a contar a partir da
data de emissdo de respectiva Ordem de Servico, devendo a CONTRATADA submeter a
aprovacdo da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para
execucdo da obra.

8.2. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

8.2.1. O presente Contrato terd sua vigéncia 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado até por igual periodo, se constatado a
necessidade e deferida a prorrogagao.

CLAUSULA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO

9.1. A inexecucdo contratual ensejard a extincdo do instrumento contratual nos termos do
Capitulo VIII, da Lei n. 14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos seguintes modos:

9.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

9.1.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

9.1.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

9.2. Constituirdo motivos para extin¢do do contrato as seguintes situacoes:

a) Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinacGes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

c¢) Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

d) Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;

f) Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Raz0es de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. Garantia contratual: A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de
05 (cinco) dias Uteis, contados apos a assinatura do contrato, sob pena de rescisao contratual e
sancOes administrativas previstas na Lei n® 14.133/21.

10.2. Seré exigida a garantia da contratacdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, com fundamento nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

10.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I- caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

I1- seguro-garantia;

I1l- fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.4. Pagamento: O pagamento da Ultima medicdo sO serd realizado apds o recebimento
definitivo da obra.

10.5. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucgdo do
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracBesprevistas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

11.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

11.1.5.nd0 manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

11.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

11.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

11.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o.

11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 11.1.1 deste termo de referéncia, quando nao se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave;

b) Multa;

c¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a san¢éo, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos
subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

d) Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da
penalidade mais grave;

Av. Afonso Pena, n° 2122, Setor 04 - CNPJ/MF n.2 84.722.933/0001-82
CEP 76928-000 — Tel. (069) 3465 1228 (069) 3465 1112
Email: cpl@teixeiropolis.ro.gov.br



mailto:cpl@teixeiropolis.ro.gov.br
file:///C:/Users/SOL/Documents/edital%20feito%20do%20zero%20-%20portam%20e%20pista%20de%20caminhada.docx
file:///C:/Users/SOL/Documents/edital%20feito%20do%20zero%20-%20portam%20e%20pista%20de%20caminhada.docx

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

ESTADO DE RONDONIA

DEPARTAMENTO DE CONTRATACAO

11.3. Na aplicacéo das sang¢des serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
eorientacdes dos orgaos de controle.
11.4. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato e serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infrag0es administrativas previstas na tabela abaixo:

DEPTO. CONTRATAGAO
Proc. N2 289/2024
Folhas N2

Responsavel

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA CORRESPONDENCIA
INFRACAO
0,5 0,5 1%
1 1 2%
2 2 4%
3 3 5%
4 4 6%
5 5 8%
6 6 10%
ITEM DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentacdo que devera ser
1 entreque & CONTRATADA para posterior 6 Por ocorréncia
pagamento da nota fiscal
Destruir ou danificar documentos por culpa ou 2 Por ocorréncia
2 dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar determinacdes da 5 Por ocorréncia
3 FISCALIZACAO, sem motivojustificado.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca 1 Por ocorréncia
4 maior ou caso fortuito, 0s servigos contratuais.
5 Manter funcionario sem qualificacdo para 0,5 Por funcionario
executar os servigoscontratados.
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Executar servico determinado pela fiscalizacéo. 1 Por servico
7 Executar os servi¢os conforme estabelecido pelo 4 Por ocorréncia
CONTRATANTE.
Manter, durante a vigéncia da contratagdo, as
condicbes de habilitacdo exigidas, devendo
8 comunicar 0 CONTRATANTE a superveniéncia 4 Por ocorréncia
de fato impeditivo da manutencdo dessas
condigoes.
9 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE

qualquer alteracdo ocorrida no endereco, conta
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bancaria e outros julgados necessarios para 1 Por ocorréncia

recebimento de correspondéncia.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados
10 pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes se 2 Por ocorréncia

obrigam a atender prontamente.
1 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 1 Por ocorréncia

documentacdo exigida na contratacao.

Atender as demais obrigacGes e 3 Por ocorréncia
12 responsabilidades previstas na Lei Federal n°

14.133/2021

11.4.1. Quando a CONTRATADA alcancar o total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente,
em infragOes previstas, restara configurado também a inexecucéo total do objeto;

11.5. Se amulta aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.6. A aplicacdo das sancOes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica.

11.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢oes.
11.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei
n®9.784, de 1999.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS ENCARGOS E OBRIGACOES.

12.1. DA CONTRATADA:

12.1.1. Efetuar analise de todo Projeto Béasico e demais Anexos, esclarecendo junto a
CONTRATANTE toda e qualquer divida sobre detalhes construtivos, materiais a serem
aplicadas e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas;

12.1.2. Executar o contrato conforme especificacGes do Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto Basico e em sua proposta.

12.1.3. Apresentar cronograma de execugdo dos servicos no tempo estabelecido pela
CONTRATANTE e cumprir prazos e etapas nele estabelecidos e aprovados pela
CONTRATANTE;

12.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execucdo dos servi¢os posto no Projeto Basico,
e demais Anexos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;
12.1.5. Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que
estejam de acordo com as especificagfes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho
das normas brasileiras correspondentes;

12.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificacfes técnicas (Planilha);

12.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado
previamente pela Fiscalizacdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas,
atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou
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fundacdes capacitadas para este fim;

8.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucao dos servigos, ndo podendo
se servir dos pertences da CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;
12.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.1.10. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este
Projeto Bésico, no prazo determinado;

12.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo;

12.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

12.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacao de
servigo para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisoes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

12.1.14. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacdo;

12.1.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos;

12.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

12.1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacBes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

12.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.1.19. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0S materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observéancia &s recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

12.1.20. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

12.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorrecGes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

12.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

12.1.23. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
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contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos
d“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas;

12.1.24. Indicar e-mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmacdo de
leitura ativada) oficial do fornecedor, a fim de facilitar a comunicag&do com 0 mesmo.

12.1.25. Responsabilizarem-se pelos direitos sociais e trabalhistas, impostos, serdo por conta
exclusivas do contratado.

12.1.26. Fica PROIBIDO a terceirizacdo, locacdo e sublocacdo da obra, sem a autorizacdo da
contratante;

12.2. DA CONTRATANTE:

12.2.1. Fornecer o projeto arquitetonico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a
execucdo da obra (via digital);

12.2.2. Solicitar a apresentacdo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de
habilitacdo exigidos na contratacdo, para que estas condigdes sejam mantidas durante a
vigéncia do contrato.

12.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execucdo dos servi¢cos correspondem aos
apresentados na proposta da CONTRATADA;

12.2.4. Efetuar os pagamentos nas condi¢des e pre¢os pactuados conforme cronograma fisico
financeiro;

12.2.5. Emitir termo de Autorizacdo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

12.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucdo do contrato, atraves de comissao
designada para este fim.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

13.1. A execucdo dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacdo por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela
fiscalizacdo, podera rejeitar servicos que estiverem em desacordo com o contrato, o projeto
ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fiscalizacdo aos
locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa funcéo.
13.3. A fiscalizacéo terad poderes para sustar o andamento de servicos prestados em desacordo
com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam
adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a emissdo imediata de ordem de
paralisacdo dos servigos.

13.4. Em caso de faltas que possam constituir situacOes passiveis de penalizacdo, deve a
fiscalizacdo informar o fato ao setor competente, instruindo o seu relatério com o0s
documentos necessarios a comprovacao da irregularidade.

13.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagéo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade
solidéria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos
servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PREPOSTO
14.1. A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia do contrato, preposto para
representa-la perante o fiscal.
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14.2. O representante da CONTRATADA serd credenciado em Carta de Preposto
encaminhada ao gestor/fiscal do contrato em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato,
com indicacdo da qualidade e qualificacdo pessoal e profissional.

14.3. O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando,
podem a qualquer tempo requerer a substituicdo apresentando as razfes de fato ao chefe
imediato, que expedira notificagdo 8 CONTRATADA.

14.4. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informacg6es, materiais metodologias e
documentos relacionados aexecucdo contratual. Também é encargo fundamental a resolucéo,
em prazo razoavel, dos incidentes apontados pelosservicgos de fiscalizacao.

14.5. As comunicacdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio
eletronico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

15.1. A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranca a todos o0s
funcionarios que irdo trabalhar na obra objeto do presente contrato.

15.2. O funcionério a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o
recebimento dos EPI’s com a respectiva ciéncia de que deve usa-los adequadamente.

15.3. A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) Kits de equipamentos
sobressalentes no canteiro de obras, tais como: botina, capacete, luva de raspa, éculos de
protecdo, fita zebrada, mascara descartavel, protetor auricular tipoplug, e outros, para
possiveis fiscalizacGes de drgdos internos e externos, como por exemplo, CREA, Ministério
Publico, Ministério Publico do Trabalho, dentre outros.

15.4. A CONTRATADA deverd manter o controle de uso dos EPI’s por seus funcionarios,
enquanto no canteiro de obras para execugdo do objeto.

15.5. Periodicamente, a CONTRATADA devera verificara validade dos EPI’s, a distribuicao
correta por fungdo, os treinamentos a serem realizados, se for ocaso, e entre outras, para
oferecer maior confianca e seguranca dos funcionarios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

16.1. A obra de engenharia sera recebida da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15(quinze) dias, contados da comunicacdo escrita de seu término pela
CONTRATADA, quando serdo apontados todos o0s vicios construtivos aparentes
remanescentes de sua execucdo, nos termos do art.140, inciso I, alinea “a” da Lei n°
14.133/2021.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacéo
ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de
90 (noventa) dias, contados apartir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio, nos termos do art.140, inciso I, alinea “b” da Lei n°® 14.133/2021.

16.2. A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, com todas as
instalacOes e equipamentos em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.
16.3. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de pessoas portadoras de
necessidades especiais. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA,
antes da comunicacéo oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

Av. Afonso Pena, n° 2122, Setor 04 - CNPJ/MF n.2 84.722.933/0001-82
CEP 76928-000 — Tel. (069) 3465 1228 (069) 3465 1112
Email: cpl@teixeiropolis.ro.gov.br



mailto:cpl@teixeiropolis.ro.gov.br

DEPTO. CONTRATAGAO
Proc. N2 289/2024
Folhas N2

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

ESTADO DE RONDONIA 3
DEPARTAMENTO DE CONTRATACAO

16.4. Seréa entdo, firmado o Termo de Entrega Provisorio, de acordo com o Art. 140, inciso I,
alinea “a”, da Lei n° 14.133/2021, onde deverdo constar todas as pendéncias e/ou nao
conformidades verificadas na vistoria.

16.5. Todas as imperfei¢Oes decorrentes da obra, por exemplo, areas cimentadas, areas verdes,
redes de energia, redes hidraulicas, redes de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

16.6. Todos os servicos necessarios para execucdo da obra descritos nessas especificacdes
deveréo ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre
cada assunto e nas orientacdes dos fabricantes dos materiais.

16.7. O CONTRATANTE fornecerd 8 CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia
digital que compdem o objeto do contrato, de conformidade com as disposicdes do Caderno
de Encargos. Se algum aspecto destas especificacbes estiverem desacordo com normas
vigentes da ABNT, Resolu¢cdes Normativas do CREA, Resolucdes Normativas do CAU e
Normas de Governo prevalecerdo as prescri¢cdes contidas nas normas dessas entidades
publicas. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre aspartes, serd adotada a
seguinte prevaléncia:

16.8. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacfes técnicas e estas, sobre 0s
projetos.

16.9. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medida sem escala;

16.10. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e caderno de
encargos;

16.11. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GARANTIA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1. Serdo de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos deste contrato e conforme o art. 618 do Codigo Civil brasileiro.

17.2. A CONTRATADA se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios
(ocultos), denunciados pela CONTRATANTE, conforme arts. 445 e 446 do Cdadigo Civil.
17.3. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a
do momento em que deleocontratante tiver ciéncia.

17.4. O prazo previsto no item 17.2 ndo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco)
anos, previsto no item 17.1.

17.5. Além da responsabilidade administrativa e penal, se for o caso, a CONTRATADA se
responsabilizara civilmente pela execucdo do presente contrato, obrigando-se a executa-lo em
obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar
totalmente as disposic¢Ges contidas no edital e seus anexos.

17.6. Se a CONTRATADA, por ato ilicito causar dano a outrem, fica obrigada a repara-lo,
nos termos dos arts. 927 e ss., do Caodigo Civil.

17.7. Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10
(dez) anos, a contar do término do prazo de garantia da obra, nos casos de falhas graves ou
outras equivalentes, relativas a execugdo do objeto do contrato, incluindo servi¢os e materiais
empregados, comprovada a culpada CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
18.1. S&o prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Leil4.133/21):
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a) Empreender unilateralmente modificacGes nos termos deste contrato, desde que objetive a
tender ao interesse publico, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n° 14.133/21,
podendo ainda rescindir o contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que
conveniente aos interesses da Administracao;

c) Fiscalizar a execugéo do contrato;

d) ocupar provisoriamente bens moveis e imdveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao
objeto do contrato nas hipoteses de:

d.1) risco a prestacdo de servicos essenciais;

d.2) necessidadede acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado,
inclusive apds extincdo do contrato.

18.2. A rescisdo contratual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade superior.

18.3. As clausulas econémico-financeiras e monetarias dos contratos ndo poderdo ser
alteradas sem prévia concordancia do contratado.

18.4. Na hipdtese da alinea “a”, as clausulas e condmico-financeiras do presente contrato
deverdo ser revistas para manter o equilibrio do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PARALISACAO DO SERVICOS

19.1. No caso de eventual paralisacdo dos servicos, a Comisséo de Fiscalizacdo e/ou fiscal do
contrato deverd elaborar relatério circunstanciado, justificando os motivos técnicos
ensejadores do retardamento, em ato que devera ser encaminhado ao Ordenador de Despesa
dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificacdo e no prazo de 05(cinco) dias
para publicacdo no Diério Oficial dos Municipios.

CLAUSULA VIGESSIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

20.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, apartir da apresentacéo da proposta no
procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.
20.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

20.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses
permitidas em Lei.

20.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Gteis sobre todos 0s
contratos de sub operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

20.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigacOes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacoes.

20.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

20.7. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgdes a cerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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20.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especiala ANPD por meio
de opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na formada LGPD.

CLAUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL A
EXECUCAO DO CONTRATO

O respaldo juridico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n°
14.133/21, e demais normas aplicaveis subsidiariamente, bem como no Edital de
Concorréncia Publica n° 002/PMT/2024.

CLAUSULA VIGESSIMA SEGUNDA — DA VINCULACAO

Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorréncia Publica n® 002/PMT/2024 e a
proposta de precos constante no Processo n® G1-200/2024 e suas partes integrantes encontram-
se em conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n® 14.133/21, fazendo parte integrante
deste Contrato, independentemente de transcricdo no mesmo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito
Municipal, que o encaminhara a Procuradoria Juridica do Municipio para se pronunciar,
devendo ser resolvido nos moldes da Lei n°® 14.133,/2021, e demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —Cddigo de
Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos, e que ndo contrariem o
interesse publico.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCO
Os riscos a serem suportados pela Contratante e pela Contratada sdo os previstos na Matriz de
Risco, anexa aos autos do processo administrativo n® GI-200/2024.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

O extrato deste contrato sera divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura no
Portal da Transparéncia, acessivel em
https://web.teixeiropolis.ro.gov.br/trans/processos/listar/D12A71C08E/, Diario Oficial dos
Municipios de Rond6nia, acessivel em https://www.diariomunicipal.com.br/arom/, Correio
Popular, acessivel em https://correiopopular.news/classicorreio.php. Na Impresa Oficial do
Estado de Ronddnia, acessivel em https://diof.ro.gov.br/ quando for o caso e Diario Oficial da
Unido, https://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:

As partes de comum acordo elegem o Foro da Cidade e Comarca de Ouro Preto D'Oeste/RO,
para dirimir, resolver e solucionar quaisquer duvidas que porventura venham ocorrer no
presente contrato, desde que ndo resolvidas amigavelmente.

E, por estarem assim justos e contratados, datam e lavram o presente em duas vias de igual
teor e forma para que produzam seus efeitos legais, devidamente certificadas pela
Procuradoria Geral do Municipio de Teixeiropolis/RO.

Teixeirépolis/RO, de de 2024.
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Procurador Juridico

ANEXO XII
PROJETO BASICO
O Projeto Basico encontram-se as fls. 61 a 77 do processo administrativo n° Gl-
200/2024, bem como no endereco eletronico:
https://web.teixeiropolis.ro.gov.br/trans/processos/listar/D12A76C588/
APENDICE-A DO ANEXO XI|I

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O Estudo Técnico Preliminar — ETP encontram-se as fls. 55 a 59 do processo
administrativo n° GI-200/2024, bem como no endereco eletronico:
https://web.teixeiropolis.ro.gov.br/trans/processos/listar/D12A76C588/

APENDICE-B DO ANEXO XI|I

MATRIX DE GESTAO DE RISCO

A Matriz de Gestao de Ricos encontram-se as fls. 78 a 82 do processo administrativo
n° GI1-200/2024, bem como no endereco eletronico:
https://web.teixeiropolis.ro.gov.br/trans/processos/listar/D12A76C588/

ANEXO XIlI
PROJETOS E PLANILHAS

Os Projetos e Planilhas encontram-se as fls. 11 a 54 do processo administrativo n° GlI-
200/2024, bem como no endereco eletronico:
https://web.teixeiropolis.ro.gov.br/trans/processos/listar/D12A76C588/

ANEXO XIV
CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO

O Cronograma Fisico — Financeiro encontra-se na fls. 28 do processo administrativo n°
G1-200/2024, bem como no endereco eletronico:
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https://web.teixeiropolis.ro.gov.br/trans/processos/listar/D12A76C588/
ANEXO XV
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O Cronograma de Desembolso encontra-se as fls. 08 a 09 do processo administrativo
n° G1-200/2024, bem como no endereco eletronico:
https://web.teixeiropolis.ro.gov.br/trans/processos/listar/D12A76C588/
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