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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Processo 339-1/SEMOSP/2025, que se trata de Registro de preços para futura e eventual 

aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e emulsão asfáltica para atender a 

secretaria de obras do município. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Faixa C) MASSA 

ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PRONTA PARA APLICAÇÃO IMEDIATA, incluso todo o 

custo operacional para a usinagem, bem como o fornecimento de brita 1 (3/4 ou 5/8), Pedrisco 

(Brita 3/8 ou 1/4) e Pó de brita e Emulsão Asfáltica RR-1C. 

Com o intuito de promover a melhoria contínua da infraestrutura viária em nosso 

município e atender às demandas crescentes da comunidade, é imperativo que se realize a 

aquisição de insumos de alta qualidade para a execução de obras de pavimentação. 

Dentre esses insumos, destaca-se o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e a 

Emulsão asfáltica, uma solução que oferece inúmeras vantagens em termos de durabilidade, 

resistência e desempenho. 

O CBUQ é conhecido por sua resistência mecânica e durabilidade, proporcionando uma 

vida útil mais longa às vias pavimentadas. Essa durabilidade é crucial para minimizar custos de 

manutenção a longo prazo e garantir a satisfação da população. 

A aplicação de CBUQ é realizada de forma mais eficiente e rápida, reduzindo o tempo de 

execução das obras. Isso resulta em menores interferências no tráfego local, minimizando 

transtornos para a população e otimizando o fluxo de veículos.  

A emulsão asfáltica é o sistema de impermeabilização que deve ser aplicada, ou seja, é ela a 

responsável por preparar a superfície e protegê-la dos ataques de umidade ou infiltração, criando 

uma película com aderência alta. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O objeto licitado refere-se a um serviço comum de engenharia, os quais, devido às suas 

características e conforme a justificativa apresentada anteriormente, demandam a contratação 

de uma empresa especializada em fornecimento de massa asfáltica usinada à quente para 

aplicação imediata, para execução de tapa-buracos em diversas áreas da cidade. A empresa 

contratada será responsável por fornecer integralmente os materiais e a mão de obra 

necessários, assegurando a realização eficiente e qualificada da aplicação da massa. Todos os 

detalhes pertinentes serão devidamente comunicados à empresa contratada pela Administração 

Municipal.  

Os critérios mínimos de qualidade para a aplicação da massa asfáltica usinada a quente, 

destinada a aplicação imediata, são imprescindíveis para garantir um pavimento de alta 

qualidade. Esses critérios abrangem diversos aspectos que devem ser rigorosamente 

observados durante o procedimento de aplicação. É crucial que a massa asfáltica seja 

compactada de maneira uniforme em toda a superfície para assegurar um resultado consistente 

e resistente ao longo do tempo. A espessura da camada aplicada deve ser uniforme em toda a 

extensão da área pavimentada, garantindo um acabamento nivelado e robusto.  

Além disso, é essencial que a massa asfáltica apresente uma adesão firme ao substrato 

existente, prevenindo descolamentos prematuros ou defeitos na pavimentação. Durante o 

processo de aplicação, é fundamental evitar a formação de vazios ou bolsões de ar na massa, 

visando uma superfície livre de falhas estruturais. A superfície da pavimentação deve ser regular, 
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lisa e sem ondulações, buracos ou outras irregularidades que possam comprometer sua 

segurança e durabilidade.  

A massa asfáltica deve também suportar o tráfego de veículos sem deformações 

excessivas, garantindo sua estabilidade estrutural ao longo do tempo. Esses critérios são 

indispensáveis para garantir um pavimento de qualidade que atenda às exigências de segurança 

e durabilidade das vias públicas. 

Adquirir, no que cabível, critérios e práticas sustentáveis para aplicação da massa 

asfáltica visam reduzir o impacto ambiental e promover a eficiência dos recursos. Além disso, 

prioriza-se a reabilitação e manutenção de pavimentos existentes, juntamente com o 

monitoramento ambiental contínuo e a educação sobre práticas sustentáveis. Essas abordagens 

contribuem para infraestruturas mais duradouras e ambientalmente responsáveis.  

O fornecimento de massa asfáltica não se enquadra como bem de luxo, é uma melhoria 

na infraestrutura não é um luxo, mas sim uma necessidade essencial para garantir a segurança, 

acessibilidade e qualidade de vida dos usuários. Isso pode ser feito destacando a importância 

da mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da região.  

O serviço de compra de massa asfáltica é considerado não continuado devido à sua 

execução pontual e temporária, geralmente como parte de projetos específicos de construção 

ou reabilitação de vias públicas. Após sua conclusão, não requer uma continuidade constante, 

diferenciando-se de serviços que são prestados de forma contínua ao longo do tempo. 

 

3.1. Requisitos Necessários  

3.1.1. Executar o objeto em conformidade com a proposta apresentada e legislação 

vigente, arcando com todas as despesas diretas e indiretas resultantes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, e sempre 

observando as especificações dos materiais a serem fornecidos.  

3.1.2. Realizar a entrega dos materiais solicitados pela CONTRATANTE dentro dos 

parâmetros estabelecidos, em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, 

e seguindo as recomendações reconhecidas pela boa técnica.  

3.1.3. Assumir as despesas resultantes de qualquer infração cometida por seus técnicos 

durante a entrega dos materiais, independentemente da natureza da infração.  

3.1.4. Realizar a entrega dos materiais solicitados pela CONTRATANTE de acordo com 

os padrões estabelecidos, em conformidade com as normas legais, regulamentares e as boas 

práticas técnicas aceitas.  

3.1.5. Atender às orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se à fiscalização 

abrangente e irrestrita, fornecendo esclarecimentos solicitados e respondendo às reclamações 

apresentadas.  

3.1.6. Notificar o CONTRATANTE por escrito sobre qualquer situação urgente fora do 

comum e fornecer os esclarecimentos julgados necessários. 

 

3.2. Visitas Técnicas  

3.2.1. A visita técnica é opcional e deve ser agendada com antecedência na Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, localizada na Av. Juscelino Kubitschek no horário das 

07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.  

3.2.2. Seu objetivo é permitir que os proponentes avaliem as condições e particularidades 

da execução dos trabalhos, bem como compreendam o cenário do empreendimento.  

3.2.3. Visitas não agendadas não serão aceitas.  
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3.2.4. A falta de conhecimento sobre o objeto licitado não será considerada como 

justificativa para reclamações futuras ou para evitar a execução do contrato. 

 

3.3. Condições de Execução  

3.3.1. Se houver necessidade de realizar os serviços aos sábados, domingos e feriados 

por solicitação da contratada, todos os custos adicionais serão de responsabilidade dela.  

3.3.2. A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços não será 

reduzida, ou alterada, em decorrência da fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos do CONTRATANTE.  

3.3.4. Os materiais de construção colocados no local da execução dos serviços pela 

CONTRATADA ficarão sob sua guarda e inteira responsabilidade, não sendo permitida sua 

retirada do local, senão em casos especiais e mediante autorização escrita do município. 

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 Após recebimento da nota de empenho a empresa deverá se apresentar no lugar indicado 

pela contratante no prazo de 05 (cinco) dias ÚTEIS para dar início a aplicação, sendo no 

município de Primavera de Rondônia e Distrito de Querência do Norte.  

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

5.3 Dar plena garantia sobre a qualidade dos serviços, respeitando os prazos propostos e 

fazendo as substituições quando solicitado pelos responsáveis;  

5.4. Atender às exigências do art. 14 da Lei n. 14.133/2021, que estão expostas abaixo: Art. 

14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente: [...]  

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

IV - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;  

V - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

VI - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 

por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.  

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será também aplicado ao 

licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 

jurídica do licitante. [...]. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

A contratação de uma empresa especializada em fornecimento de massa asfáltica 

usinada à quente para aplicação imediata para execução de tapa-buracos em diversas áreas da 



 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

Comissão Permanente de Licitações e Pregões - CPLP 
cidade, a prestadora de serviços ficará responsável pelo fornecimento dos materiais e da mão 

de obra.  

Durante a execução dos serviços, a contratada deve manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. Além disso, deve designar um preposto idôneo e 

habilitado, com poderes para representá-la, receber notificações da fiscalização e tomar 

decisões sobre todos os assuntos relacionados ao contrato.  

É obrigatório o cumprimento de todas as normas de segurança do trabalho, incluindo o 

fornecimento de equipamentos de proteção aos funcionários.  

A empresa deve arcar com todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e 

outros advindos do contrato, bem como garantir a assistência médica e hospitalar aos 

funcionários em condições normais ou de horário extraordinário. Ela também deve segurar todo 

o pessoal contra riscos de acidente de trabalho. A contratada é responsável pela supervisão, 

coordenação e execução dos serviços contratados, obedecendo às normas brasileiras 

pertinentes.  

É essencial cumprir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre 

segurança, higiene e medicina do trabalho, além de prover treinamento para o uso correto dos 

equipamentos de proteção. A empresa também deve garantir a qualidade dos serviços 

executados e enviar garantias por escrito para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos no ato 

de entrega definitiva da obra. 

 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

O estimativo do quantitativo está sendo baseado nas informações obtida pela secretaria 

de obras e serviços públicos - SEMOSP deste município através do Documento de Formalização 

de Demanda – DFD em anexo no processo. 

ITEM DESCRIÇAO UNIDADE QUANT. 

 

01 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 

(FAIXA C) MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE 

PRONTA PARA APLICAÇÃO IMEDIATA, INCLUSO TODO 

O CUSTO OPERACIONAL PARA A USINAGEM, BEM 

COMO O FORNECIMENTO DE BRITA 1 (3/4 OU 5/8), 

PEDRISCO (BRITA 3/8 OU 1/4) E PÓ DE BRITA. 

 

Tonelada 

 

500 

02 EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 1C. Litros 2.000 

 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

O custo estimado da contratação de acordo com a pesquisa de preços previamente realizada 

ficou no valor de R$ 767.740,00 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta reais). 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao 

princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na 

aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a 

responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens 

da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da 

competição e de evitar a concentração de mercado. 
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 Ademais, a adoção do parcelamento visa propiciar a ampla participação de licitantes, 

assegurando-se, dessa forma, a concretização do primado da competividade. 

 Em vista disto, o princípio do parcelamento poderá ser aplicado à presente contratação, 

tendo em vista que eventual divisão do objeto não gera perda significativa a Administração, e 

que os eventos são organizados com prazo de antecedência suficiente para que as empresas 

possam ser contatadas e se organizem a tempo. 

 Desta feita, a solução será em itens. 

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não há contratações correlatas ou interdependentes, tendo em vista o objeto contemplar 

em sua totalidade a especificação/descrição da necessidade do município para que o mesmo 

possa fazer uso. 

 

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  

A contratação foi inserida no Plano Anual de Contratações do ano de 2025, tendo em vista ser 

necessária a aquisição de material de limpeza por ser essencial para o andamento das unidades 

administrativas.  

  

12.  RESULTADOS PRETENDIDOS 

A contratação de uma empresa especializada para fornecimento de massa asfáltica 

usinada à quente para aplicação imediata para execução de tapa-buracos na cidade, traz uma 

série de benefícios diretos e indiretos para o órgão responsável.  

Em relação à economia, antecipa-se uma redução nos custos a longo prazo, uma vez 

que a execução adequada do tapa-buracos resulta em uma pavimentação mais duradoura, 

reduzindo a necessidade de manutenção frequente das vias e evitando despesas excessivas. 

No que diz respeito à eficácia, a utilização da massa asfáltica aprimora a infraestrutura da 

pavimentação, proporcionando deslocamentos mais rápidos e seguros de pessoas e 

mercadorias, o que contribui para a eficácia das atividades cotidianas.  

Em relação à eficiência, as vias pavimentadas facilitam o transporte e a logística, 

otimizando operações comerciais e de prestação de serviços. O melhor aproveitamento dos 

recursos humanos também é um benefício, uma vez que funcionários e prestadores de serviços 

podem desempenhar suas funções de forma mais produtiva e segura em vias pavimentadas.  

Por fim, a pavimentação adequada também demonstra respeito aos impactos ambientais, 

reduzindo a erosão do solo, minimizando a poluição do ar devido à poeira e melhorando o 

controle de águas pluviais, o que contribui para a preservação do meio ambiente. Esses 

benefícios refletem não apenas uma gestão eficiente dos recursos públicos, mas também um 

compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos e a sustentabilidade ambiental. 

 

13.  PROVIDÊNCIA A SEREM ADOTADAS 

Após a realização desse Estudo Preliminar, o Termo de Referência será elaborado e caso 

aprovado pela Administração Central será realizada Licitação através de Pregão Eletrônico.  

 

A licitação estando homologada e os contratos assinados, os itens licitados poderão ser 

solicitados pela Administração.  

 

Previamente à contratação, a Administração adotará ações para adequação e organização do 
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ambiente, inclusive quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual.      

 

A Administração tomará as seguintes providências previamente ao contrato:  

a) Definição de servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado. b) 

Definição de planos de trabalhos com vistas à boa execução do objeto contratado. 

 

Todas as providências foram tomadas e adotadas pela administração, previamente à celebração 

do contrato, tais como pequenas intervenções, adaptações no seu espaço físico, infraestrutura, 

ajustes, adequações e alterações na estrutura organizacional. 

 

14. RISCOS DA AQUISIÇÃO 

Conforme anexo I. 

 

15. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Após uma análise preliminar, a Equipe de Planejamento identificou as seguintes 
características relacionadas à demanda: 

Definição das Necessidades: 

 Tipo de Massa Asfáltica: Existem diferentes tipos de massa asfáltica (AC-20, CBUQ, 
entre outros), então é importante definir qual o tipo que será necessário, com base nas 
especificações do projeto. 

 Quantidade: Estimar a quantidade de massa asfáltica necessária para o projeto. A 
quantidade depende da área a ser pavimentada e da espessura da camada asfáltica. 

 Características Técnicas: Verificar os requisitos técnicos específicos para o tipo de 
massa asfáltica, como a granulometria, o ponto de fusão, a viscosidade, entre outros. 
 

Pesquisa de Fornecedores 

 Fornecedores Locais e Regionais: É importante identificar fornecedores locais para 
reduzir custos com transporte e garantir agilidade nas entregas. 

 Reputação e Capacitação: Verificar a reputação dos fornecedores no mercado, 
experiência em fornecer massa asfáltica e capacidade de atendimento. 

 Certificações: Verificar se os fornecedores possuem certificações de qualidade, como 
ISO 9001, e se os produtos atendem às normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), como a NBR 14176 (massa asfáltica para pavimentação). 

Análise de Preços 

 Cotação de Preços: Solicitar cotações de vários fornecedores para comparar valores. 
 Descontos e Condições de Pagamento: Verificar a possibilidade de descontos em 

função da quantidade adquirida e as condições de pagamento, como prazos e formas 
de parcelamento. 

 Custos de Transporte: Considerar o custo do frete e a logística envolvida na entrega 
do produto, especialmente se a obra estiver localizada em áreas mais distantes. 
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Propostas Técnicas e Comerciais 

 Propostas Detalhadas: Solicitar propostas formais dos fornecedores, contendo 
informações técnicas detalhadas e as condições comerciais. 

 Análise Técnica: Avaliar se as propostas atendem a todas as especificações técnicas 
exigidas para o projeto de pavimentação. 

Tendo em vista aos fatos citados, conclui se que a escolha da solução mais adequada para 
aquisição de concreto betuminoso, é a compra do material por meio de Licitação Pública, onde 
se inclui a aplicação sem custas do material no loval informado pela CONTRATANTE. 

 
16. FORMA DE SELEÇÃO DE FORCEDOR 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO, na forma da Registro de Preços, com base no art. 6º, XLI e art. 29, 

ambos em conformidade com a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 

2948/GP/2023, e demais legislações aplicáveis. Haja vista a conveniência da contratação com 

previsão de forma parcelada conforme a necessidade, visando minimizar os riscos de 

desabastecimento e reduzir os custos necessários. 

Além do mais o registro de preços permite que a administração pública mantenha um banco 

de dados com os preços registrados, possibilitando contratações futuras sem a necessidade 

de um novo processo licitatório para cada aquisição. 

As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade 

dos objetos, caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do 

SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação 

atualizada. 

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

17. IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

A utilização de massa asfáltica usinada à quente para aplicação imediata pode acarretar 

diversos impactos ambientais a serem considerados. Primeiramente, o processo de produção 

dessa massa requer a extração de recursos naturais, como agregados minerais e ligantes 

asfálticos, podendo contribuir para a escassez desses materiais e para a degradação ambiental 

associada à sua exploração.  

Além disso, a produção e aplicação da massa asfáltica envolvem o consumo de energia, 

muitas vezes proveniente de fontes não renováveis, resultando na emissão de gases de efeito 

estufa, como dióxido de carbono (CO2), que contribuem para o aquecimento global e as 

mudanças climáticas.  

Outro ponto importante é a impermeabilização das vias asfaltadas, que pode impactar o 

ciclo hidrológico ao reduzir a infiltração de água no solo e aumentar o escoamento superficial, 

podendo causar enchentes e erosão do solo. Além disso, substâncias presentes na massa 

asfáltica podem lixiviar para as águas pluviais, afetando a qualidade da água.  

Por fim, durante o processo de aplicação e manutenção da massa asfáltica, podem ser 
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gerados resíduos sólidos, como restos de materiais e embalagens, que requerem uma gestão 

adequada para evitar impactos negativos no meio ambiente, como a contaminação do solo e da 

água. Para mitigar esses impactos ambientais, é fundamental adotar práticas sustentáveis em 

todas as etapas relacionadas à produção, aplicação e manutenção da massa asfáltica. Isso inclui 

o uso de fontes de energia renovável, a implementação de técnicas de drenagem sustentável 

para reduzir o escoamento superficial, o emprego de materiais reciclados na produção da massa 

asfáltica e a adoção de medidas de gestão de resíduos para reduzir, reutilizar e reciclar os 

resíduos gerados durante o processo. 

 

18. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico 

Preliminar. 

 

 

DA EQUIPE TÉCNICA  

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe de planejamento da contratação: 

 

 

 

Beatriz Nicolaeiwski Ramalho 

RESPONSÁVEL 

 

 

DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE  

Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, 

operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor 

maneira, pelo que autorizo a contratação nos termos concluídos. 

 

 

 

Sergio Raimundo 

Secretário de Obras e Serviços Publicos  

 

Primavera de Rondônia, 19 de fevereiro de 2025. 
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ANEXO I 

 

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária 

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixo (X) Médio (  ) Alto 

O risco de não ter orçamento disponível para contratação é a impossibilidade de realizar a contratação 

necessária para atender às demandas e objetivos da organização. Isso pode resultar em atrasos em 

projetos ou serviços, interrupção de atividades, insatisfação de clientes ou usuários, penalidades 

contratuais e impactos negativos na reputação da organização. Além disso, a falta de orçamento pode 

dificultar o alcance das metas e objetivos estabelecidos, bem como a implementação de iniciativas 

estratégicas. Portanto, é importante garantir que haja orçamento disponível e suficiente para as 

contratações planejadas. 

Ação Preventiva Responsável 

Buscar base no Planejamento Estratégico da 

Instituição. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Buscar remanejamento de valores previstos no 

orçamento anual, juntamente com revisão da 

necessidade imediata dos postos de serviço 

demandados. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

Risco 02 – Prestação insuficiente dos serviços 

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto 

Serviços sendo prestados de forma insuficiente não atenderá as necessidades da Secretaria deste 

município. 

Ação Preventiva Responsável 

Revisão de cada cláusula de obrigações da contrata 

da e forma de prestação do serviço. 

Sugestão de penalidade pelo fiscal da contratação. 

Equipe de Fiscalização 

Ação de Contingência Responsável 

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a 

vantajosidade na rescisão contratual e abertura de 

novo processo licitatório. 

Equipe de Fiscalização 

 

 

Risco 03 – Falta de interesse dos fornecedores por conta de especificações muito restrita 

do objeto 

Probabilidade: () Baixa (X) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto 

Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada 

Ação Preventiva Responsável 

Especificação mínima para atender as 

necessidades da Instituição, sem restringir a 

competitividade. 

Comissão de licitação e pregoeiro 
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Ação de Contingência Responsável 

Adequações das especificações do objeto Comissão de licitação e pregoeiro 

 

Risco 04 – Execução em desacordo com o contrato 

Probabilidade: () Baixa (X) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto 

Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida. 

Ação Preventiva Responsável 

Prever no edital e seus anexos as exigências da 

prestação do serviço e as sansões do não 

atendimento. 

Solicitante e equipe de 

apoio 

Ação de Contingência Responsável 

1- Comunicar formalmente a contratada sobre a 

ocorrência de descumprimento de obrigação 

assumida e dar prazo para manifestação, com 

apresentação de justificativa e correção do serviço, 

se for o caso. 

Gestor do Contrato e 

Fiscal do Contrato 

2. Abrir Processo Administrativo Sancionador para 

apurar os fatos e, se necessário, aplicar a 

penalidade cabível. 

Gestor do Contrato e 

Fiscal do Contrato 

 

 

 


