
30,53%%17/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

UNIDADES: 76.33M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.101,69

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 82,94% 44,06% 01/2024

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COM-002 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÕES DE OBRAS C/ SUPORTE E
TRAVESSA (M²)

C H QTD

PLACA DE OBRA C*H 4,00000000 2,00000000 8,00

8,00

1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

QTD

LIMPEZA MECANIZADA 11,14*10,40 115,85600000 115,86

115,86

1.3. 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)

QTD

TAPUME (11,14+10,40+11,14)*2 65,36000000 65,36

65,36

2.1. COM-001 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO EENCARREGADO GERAL DE OBRAS) (MÊS) (MÊS)

MES QTD

ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE

MES 3,00000000 3,00

3,00

3.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO PARA VIGA
BALDRAME

(8,40+8,40+6,08+6,08)
*0,30*0,30

2,60640000 2,61

2,61

3.2. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

QTD

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS 8*((0,75*0,75)*1,50) 6,75000000 6,75

6,75

3.3. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

QTD

FORMAS PARA VIGA
BALDRAME

((8,10+8,10+6,08+6,08)
*0,30)*2

17,01600000 17,02

17,02

3.4. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

FUNDAÇÃO (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL 2)

KG 50,00000000 50,00

50,00

3.5. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
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UNIDADES: 76.33M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.101,69

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
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SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 82,94% 44,06% 01/2024

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

KG QTD

FUNDAÇÃO (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL 2)

KG 2,00000000 2,00

2,00

3.6. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

QTD

CONCRETO (SAPATA) 4*(0,85*0,85*0,30) 0,86700000 0,87

CONCRETO (SAPATA) 4*(0,75*0,75*0,30) 0,67500000 0,68

CONCRETAGEM ARRANQUE 8*(0,15*0,25*1,20) 0,36000000 0,36

1,91

3.7. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

QTD

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO

(8,40+8,40+6,08+6,08)
*0,50*0,14

2,02720000 2,03

2,03

3.8. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

QTD

IMPERMEABILIZALÇAO DA
VIGA BALDRAME

(8,40+8,40+6,08+6,08)
*(0,28+0,15+0,28)

20,56160000 20,56

20,56

3.9. COM-023 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM FORN.DE MATERIAL. (M3)

QTD

ATERRO E COMPACTAÇÃO 49,24*0,50 24,62000000 24,62

24,62

4.1. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020 (M2)

QTD

FORMAS PARA PILARES 8*((0,25*3,40)*2) 13,60000000 13,60

13,60

4.2. 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

FORMAS PARA VIGA
RESPALDO

((8,40+8,40+6,08+6,08)
*(0,25))*2

14,48000000 14,48

14,48

4.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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KG QTD

PILAR (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL)

KG 130,00000000 130,00

VIGA BALDRAME  (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL)

KG 129,00000000 129,00

259,00

4.4. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

PILAR (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL 1)

KG 37,00000000 37,00

VIGA BALDRAME (VIDE PROJ.
ESTRUTUR0AL)

KG 25,00000000 25,00

VIGA RESPALDO (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL)

KG 26,00000000 26,00

88,00

4.5. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

VIGA RESPALDO (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL)

KG 82,00000000 82,00

82,00

4.6. 103688 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

QTD

CONCRETO PILARES 8*(0,15*0,25*3,40) 1,02000000 1,02

CONCRETO VIGA BALDRAME 28,96*(0,15*0,28) 1,21630000 1,22

CONCRETO VIGA RESPALDO 28,96*(0,15*0,25) 1,08600000 1,09

3,33

4.7. 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

VERGA PARA JANELAS 4*(2,00+0,50+0,50) 12,00000000 12,00

12,00

4.8. 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 (M)

QTD

CONTRA VERGA 4*(2,00+0,50+0,50) 12,00000000 12,00

12,00

4.9. 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

QTD

VERGA PARA PORTA 0,80+0,30+0,30 1,40000000 1,40

1,40

5.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Página: 3



30,53%%17/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

UNIDADES: 76.33M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.101,69

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.
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PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ALVENARIA PAREDE (8,40+8,40+6,08+6,08)
*3,40

98,46400000 98,46

DESCONTO DE PORTAS E
JANELAS

-4*(2,00*1,20)-
1*(2,10*0,80)

-11,28000000 -11,28

87,18

5.2. 87314 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

QTD

CHAPISCO PAREDE EXTERNA 87,18*0,01 0,87180000 0,87

CHAPISCO PAREDE INTERNA 87,18*0,01 0,87180000 0,87

1,74

5.3. 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

QTD

REBOCO PAREDE EXTERNA 87,18*0,025 2,17950000 2,18

REBOCO PAREDE EXTERNA 87,18*0,025 2,17950000 2,18

4,36

6.1. 92558 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (UN)

UN QTD

TESOURAS C/
ESPACAÇAMENTO DE 2,80
ENTRE ELAS

UN 4,00000000 4,00

4,00

6.2. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

QTD

TRAMA DE MADEIRA 9,80*7,78 76,24400000 76,24

76,24

6.3. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

QTD

TELHAMENTO COM TELHA DE
FIBROCIMENTO

9,80*7,78 76,24400000 76,24

76,24

6.4. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

M QTD

CUMUEIRA PARA
FIBROCIMENTO 6 MM

M 9,80000000 9,80

9,80

6.5. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
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QTD

FORRO EM PVC FRIZADO 8,10*6,08 49,24800000 49,25

FORRO BEIRAL (9,80+9,80+6,38+6,38)
*0,70

22,65200000 22,65

71,90

6.6. 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 (M)

QTD

RODAFORRO EM PVC TIPO U 8,10+8,10+6,08+6,08 28,36000000 28,36

RODAFORRO DO BEIRAL (9,80+9,80+6,38+6,38)
+(8,40+8,40+6,08+6,08
)

61,32000000 61,32

89,68

7.1. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

M2 QTD

PISO EM GRANILITE SALA M2 49,24000000 49,24

PISO EM GRANILITE CALÇADA
FRONTAL

M2 10,40000000 10,40

59,64

7.2. 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 (M)

QTD

RODAPE EM GRANILITE 8,10+8,10+6,08+6,08 28,36000000 28,36

28,36

7.3. 87299 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

QTD

PISO EM CONCRETO 49,24*0,06 2,95440000 2,95

2,95

7.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

QTD

CALÇADA EM CONTORNO (10,40+10,40+6,38+6,3
8)*0,05

1,67800000 1,68

1,68

8.1. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

UN QTD

PORTA DE MADEIRA UN 1,00000000 1,00

1,00

8.2. COM-09 JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM 4 FOLHAS (M2) (M2)
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QTD

JANELA DE VITRO
TEMPERADO

4*(2,00*1,20) 9,60000000 9,60

9,60

9.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

M QTD

VIDE PROJ. ELETRICO M 54,20000000 54,20

54,20

9.2. 92979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

M QTD

VIDE PROJ. ELETRICO M 47,80000000 47,80

47,80

9.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

M QTD

VIDE PROJ. ELETRICO M 124,10000000 124,10

124,10

9.4. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

M QTD

VIDE PROJ. ELETRICO M 75,40000000 75,40

75,40

9.5. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 1,00000000 1,00

1,00

9.6. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 6,00000000 6,00

6,00

9.7. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 2,00000000 2,00

2,00

9.8. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 2,00000000 2,00

2,00
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9.9. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 2,00000000 2,00

2,00

9.10. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 1,00000000 1,00

1,00

9.11. COM-004 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
(TIPO AC) (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 3,00000000 3,00

3,00

9.12. COM-024 DISPOSITIVO DR (In 30 mA) DIN 100 A (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 1,00000000 1,00

1,00

9.13. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 8,00000000 8,00

8,00

9.14. 00039805 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN (UN)

UN QTD

VIDE PROJ. ELETRICO UN 1,00000000 1,00

1,00

10.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

QTD

APLICAÇÃO DE SELADORA
INT.

(8,10+8,10+6,08+6,08)
*3,00

85,08000000 85,08

APLICAÇÃO DE SELADORA
EXT.

(8,40+8,40+6,38+6,38)
*3,40

100,50400000 100,50

DESCONTO DE PORTAS E
JANELAS

(-4*(2,00*1,20)-
1*(2,10*0,80))*2

-22,56000000 -22,56

163,02

10.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023 (M2)

QTD

EMASSAMENTO PAREDE
INTERNA

(8,10+8,10+6,08+6,08)
*3,00

85,08000000 85,08

DESCONTO DE PORTAS E
JANELAS

-4*(2,00*1,20)-
1*(2,10*0,80)

-11,28000000 -11,28

73,80
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DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

UNIDADES: 76.33M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.101,69

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 82,94% 44,06% 01/2024

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

10.3. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_05/2017 (M2)

QTD

EMASSAMENTO PAREDE
EXTERNA

(8,40+8,40+6,38+6,38)
*3,40

100,50400000 100,50

DESCONTO DE PORTAS E
JANELAS

-4*(2,00*1,20)-
1*(2,10*0,80)

-11,28000000 -11,28

89,22

10.4. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF_11/2016 (M2)

QTD

PINTURA EXTERNA (8,40+8,40+6,38+6,38)
*3,40

100,50400000 100,50

PINTURA INTERNA (8,10+8,10+6,08+6,08)
*3,00

85,08000000 85,08

DESCONTO DE PORTAS E
JANELAS

(-4*(2,00*1,20)-
1*(2,10*0,80))*2

-22,56000000 -22,56

163,02

10.5. 102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

QTD

PINTURA DAS PORTAS (2,10*0,80)*2 3,36000000 3,36

PINTURA DO PORTAL C/
VISTA

((0,07+0,07+0,14)*2,10
)*2+((0,07+0,07+0,14)*
0,80)

1,40000000 1,40

4,76

11.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

QTD

LIMPEZA FINAL 49,24+8,75 57,99000000 57,99

57,99
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