MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

DATA : 17/11/2023

BDI : 30,53%%

DESCRICAO:

CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

FONTE
SINAPI

LOCAL:

QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

PROPRIA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

UNIDADES: 76.33M2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 2.101,69

VERSAO

2023/12 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA MES REF.

82,94% 44,06% 01/2024

0,00% 0,00%

1.1. COM-002 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE INFORMAGCOES DE OBRAS C/ SUPORTE E

TRAVESSA (M2)

C

H

PLACA DE OBRA C*H

4,00000000

2,00000000

1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE

AF_05/2018 (M2)

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
QTD

LIMPEZA MECANIZADA |11,14*1o,4o 115,85600000 115,86

115,86

1.3. 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)

QTD
TAPUME (11,14+10,40+11,14)*2 |  65,36000000 65,36
65,36
2.1. COM-001 ADMINISTRACAO E CONTROLE (ENGENHEIRO
MES QTD
ADMINISTRACAO E MES 3,00000000 3,00
CONTROLE
3,00

EENCARREGADO GERAL DE OBRAS) (MES) (MES)

3.1. 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO

DE FORMAS). AF_06/2017 (M3)

QTD

ESCAVAGAO PARA VIGA
BALDRAME

(8,40+8,40+6,08+6,08)
*0,30%0,30

2,60640000

2,61

2,61

3.2. 96523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAM

COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/201

7 (M3)

QTD

ESCAVAGAO DAS SAPATAS  |8*((0,75%0,75)*1,50)

6,75000000

6,75

6,75

ENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA

3.3. 96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 (M2)

QTD

FORMAS PARA VIGA
BALDRAME

((8,10+8,10+6,08+6,08)
*0,30)*2

17,01600000

17,02

17,02

3.4. 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAM

AF_06/2017 (KG)

KG

QTD

FUNDAGAO (VIDE PROJ. KG
ESTRUTURAL 2)

50,00000000

50,00

50,00

3.5. 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -

E OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
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DATA : 17/11/2023

BDI : 30,53%%

FONTE
SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/12 COM DESONERAGAO
PROPRIA

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
UNIDADES: 76.33M2
VALOR POR R$ 2.101,69
UNIDADE:

HORA
82,94%
0,00%

MES
44,06%
0,00%

REF.
01/2024

MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

KG

QTD

FUNDAGAO (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL 2)

KG

2,00000000

2,00

2,00

3.6. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

QTD
CONCRETO (SAPATA) 4¥(0,85%0,85*0,30) 0,86700000 0,87
CONCRETO (SAPATA) 4¥(0,75%0,75*0,30) 0,67500000 0,68
CONCRETAGEM ARRANQUE  |8*(0,15*0,25*1,20) 0,36000000 0,36

1,01

3.7.101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

QTD

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO

(8,40+8,40+6,08+6,08)
*0,50*0,14

2,02720000

2,03

2,03

3.8. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE

COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

QTD

IMPERMEABILIZALCAO DA
VIGA BALDRAME

(8,40+8,40+6,08+6,08)
*(0,28+0,15+0,28)

20,56160000

20,56

20,56

3.9. COM-023 ATERRO C/ COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, COM FORN.DE MATERIAL. (M3)

QTD

ATERRO E COMPACTAGAO

|49,24*o,5o

24,62000000

24,62

24,62

4.1. 92269 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

AF_09/2020 (M2)

QTD

FORMAS PARA PILARES

8%((0,25*3,40)*2)

13,60000000

13,60

13,60

4.2. 92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

QTD

FORMAS PARA VIGA
RESPALDO

((8,40+8,40+6,08+6,08)
*(0,25))*2

14,48000000

14,48

14,48

4.3. 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUQAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO DATA : 17/11/2023 BDI : 30,53%%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO -
SINAPI 2023/12 COM DESONERAGCAO 82,94% 44,06% 01/2024
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
UNIDADES: 76.33M2
VALOR POR R$2.101,69
UNIDADE:
KG QTD
PILAR (VIDE PROJ. KG 130,00000000 130,00
ESTRUTURAL)
VIGA BALDRAME (VIDE PROJ. |[KG 129,00000000 129,00
ESTRUTURAL)
259,00

4.4, 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017 (KG)

KG QTD
PILAR (VIDE PROJ. KG 37,00000000 37,00
ESTRUTURAL 1)
VIGA BALDRAME (VIDE PROJ. |KG 25,00000000 25,00
ESTRUTUROAL)
VIGA RESPALDO (VIDE PROJ. |KG 26,00000000 26,00
ESTRUTURAL)

88,00

4.5. 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

VIGA RESPALDO (VIDE PROJ.
ESTRUTURAL)

82,00000000 82,00

82,00

4.6. 103688 CONCRETAGEM DE PILAR
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_|

02/2022 (M3)

QTD
CONCRETO PILARES 8+(0,15*0,25*3,40) 1,02000000 1,02
CONCRETO VIGA BALDRAME |28,96%(0,15%0,28) 1,21630000 1,22
CONCRETO VIGA RESPALDO  |28,96%(0,15%0,25) 1,08600000 1,09

3,33

ES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANCAMENTO,

4.7. 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO

EM CONCRETO PARA

QTD

VERGA PARA JANELAS

4*(2,00+0,50+0,50)

12,00000000 12,00

12,00

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

4.8. 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

AF_03/2016 (M)

QTD

CONTRA VERGA

4*(2,00+0,50+0,50)

12,00000000 12,00

12,00

4.9. 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

QTD

VERGA PARA PORTA

|O.80+O,30+0,30

1,40000000 1,40

1,40

5.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Pagina: 3




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO DATA : 17/11/2023 BDI : 30,53%%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO -
SINAPI 2023/12 COM DESONERAGCAO 82,94% 44,06% 01/2024
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
UNIDADES: 76.33M2
VALOR POR R$2.101,69
UNIDADE:
QTD
ALVENARIA PAREDE (8,40+8,40+6,08+6,08) |  98,46400000 98,46
*3,40
DESCONTO DE PORTAS E -4*(2,00*1,20)- -11,28000000 11,28
JANELAS 1*(2,10%0,80)
87,18

5.2. 87314 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

QTD

CHAPISCO PAREDE EXTERNA |87,18%0,01 0,87180000 0,87
CHAPISCO PAREDE INTERNA |87,18*0,01 0,87180000 0,87
1,74

5.3. 87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

QTD
REBOCO PAREDE EXTERNA [87,18*0,025 2,17950000 2,18
REBOCO PAREDE EXTERNA |87,18*0,025 2,17950000 2,18
4,36

6.1. 92558 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019 (UN)

UN QTD
TESOURAS C/ UN 4,00000000 4,00
ESPACAGAMENTO DE 2,80
ENTRE ELAS
4,00

6.2. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

QTD
TRAMA DE MADEIRA |9,80*7,78 76,24400000 76,24

76,24

6.3. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

QTD

TELHAMENTO COM TELHA DE |9,80*7,78 76,24400000 76,24
FIBROCIMENTO

76,24

6.4. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGCAO
E ICAMENTO. AF_07/2019 (M)

M QTD

CUMUEIRA PARA M 9,80000000 9,80
FIBROCIMENTO 6 MM

9,80

6.5. 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS (M2)
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6.6. 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 (M)

QTD
RODAFORRO EM PVC TIPO U |8,10+8,10+6,08+6,08 28,36000000 28,36
RODAFORRO DO BEIRAL (9,80+9,80+6,38+6,38) 61,32000000 61,32
+(8,40+8,40+6,08+6,08
)
89,68

OBRA: CONSTRUQAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO DATA : 17/11/2023 BDI : 30,53%%
— — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: CONSTRUCAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO -
SINAPI 2023/12 COM DESONERAGCAO 82,94% 44,06% 01/2024
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
UNIDADES: 76.33M2
VALOR POR R$2.101,69
UNIDADE:
QTD
FORRO EM PVC FRIZADO 8,10*6,08 49,24800000 49,25
FORRO BEIRAL (9,80+9,80+6,38+6,38) |  22,65200000 22,65
*0,70
71,90

7.1. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

M2 QTD
PISO EM GRANILITE SALA M2 49,24000000 49,24
PISO EM GRANILITE CALCADA [M2 10,40000000 10,40
FRONTAL
59,64

7.2. 101741 RODAPE EM MARMORITE,

ALTURA 10CM. AF_09/2020 (M)

QTD

RODAPE EM GRANILITE

8,10+8,10+6,08+6,08

28,36000000

28,36

28,36

7.3. 87299 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,

QTD
PISO EM CONCRETO |49,24*0,06 2,95440000 2,95

2,95
7.4. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

QTD

CALCADA EM CONTORNO

(10,40+10,40+6,38+6,3
8)*0,05

1,67800000

1,68

1,68

8.1. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA

COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)

UN

QTD

PORTA DE MADEIRA

|UN

1,00000000

1,00

1,00

8.2. COM-09 JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM 4 FOLHAS (M2) (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

DESCRICAO:

CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO

LOCAL:

QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA

UNIDADES:

76.33M2

VALOR POR

R$ 2.101,69

DATA : 17/11/2023

2023/12 COM DESONERAGAO

UNIDADE:

QTD
9,60

JANELA DE VITRO
TEMPERADO

4*(2,00%1,20) 9,60000000

9,60

9.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

M QTD
54,20000000

VIDE PROJ. ELETRICO |M 54,20

54,20

9.2. 92979 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIQAO -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 (M)
M QTD
47,80000000 47,80

VIDE PROJ. ELETRICO |M

47,80

9.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 (M)
M QTD
124,10000000 124,10

VIDE PROJ. ELETRICO |M

124,10

9.4. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (M)

M QTD
75,40000000

VIDE PROJ. ELETRICO |M 75,40

75,40

9.5. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UN QTD
1,00000000

VIDE PROJ. ELETRICO |UN 1,00

1,00

9.6. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UN QTD
6,00000000

VIDE PROJ. ELETRICO |UN 6,00

6,00

9.7. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)

UN QTD
2,00000000

VIDE PROJ. ELETRICO |UN 2,00

2,00

9.8. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

UN QTD
2,00000000

VIDE PROJ. ELETRICO |UN 2,00

2,00
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DATA : 17/11/2023

BDI : 30,53%%

FONTE
SINAPI

PROPRIA

VERSAO

2023/12 COM DESONERAGAO

PROPRIA

MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
UNIDADES: 76.33M2
VALOR POR R$ 2.101,69
UNIDADE:

HORA MES REF.

82,94% 44,06% 01/2024

0,00% 0,00%

9.9. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_10/2020 (UN)

UN

QTD

VIDE PROJ. ELETRICO |UN

2,00000000

2,00

2,00

9.10. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_10/2020 (UN)

UN

QTD

VIDE PROJ. ELETRICO |UN

1,00000000

1,00

1,00

9.11. COM-004 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA

(TIPO AC) (UN)

UN

QTD

VIDE PROJ. ELETRICO |UN

3,00000000

3,00

3,00

9.12. COM-024 DISPOSITIVO DR (In 30 mA) DIN 100 A (UN)

UN

QTD

VIDE PROJ. ELETRICO |UN

1,00000000

1,00

1,00

O MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA

9.13. 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2022 (UN)

UN

QTD

VIDE PROJ. ELETRICO |UN

8,00000000

8,00

8,00

9.14. 00039805 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM P

DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN (UN)

UN

QTD

VIDE PROJ. ELETRICO |UN

1,00000000

1,00

1,00

10.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILIC

QTD
APLICAGAO DE SELADORA  |(8,10+8,10+6,08+6,08) |  85,08000000 85,08
INT. *3,00
APLICAGAO DE SELADORA  |(8,40+8,40+6,38+6,38) | 100,50400000 100,50
EXT. *3,40
DESCONTO DE PORTAS E (-4%(2,00*1,20)- -22,56000000 -22,56
JANELAS 1%(2,10%0,80))*2
163,02

10.2. 88497 EMASSAMENTO COM MAS
AF_04/2023 (M2)

SA LATEX,

QTD
EMASSAMENTO PAREDE (8,10+8,10+6,08+6,08) |  85,08000000 85,08
INTERNA *3,00
DESCONTO DE PORTAS E -4*%(2,00*1,20)- -11,28000000 -11,28
JANELAS 1*(2,10*0,80)
73,80

VC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12

O, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
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MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 17/11/2023

BDI : 30,53%%

OBRA: CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE SALA DE AULA ESCOLA ANILTOM RIBEIRO
LOCAL: QUERENCIA DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA DE RONDONIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
UNIDADES: 76.33M2

VALOR POR R$ 2.101,69

UNIDADE:

FONTE
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

2023/12 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA MES REF.

82,94% 44,06% 01/2024

0,00% 0,00%

10.3. 96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

AF_05/2017 (M2)

QTD
EMASSAMENTO PAREDE (8,40+8,40+6,38+6,38) | 100,50400000 100,50
EXTERNA *3,40
DESCONTO DE PORTAS E -4*(2,00%1,20)- -11,28000000 -11,28
JANELAS 1*(2,10%0,80)

89,22

10.4. 95626 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

AF_11/2016 (M2)

QTD
PINTURA EXTERNA (8,40+8,40+6,38+6,38) | 100,50400000 100,50
*3,40
PINTURA INTERNA (8,10+8,10+6,08+6,08) |  85,08000000 85,08
*3,00
DESCONTO DE PORTAS E (-4*(2,00%1,20)- -22,56000000 -22,56
JANELAS 1%(2,10%0,80))*2
163,02

10.5. 102220 PINTURA TINTA DE ACAB

DEMAOS. AF_01/2021 (M2)

QTD
PINTURA DAS PORTAS (2,10*0,80)*2 3,36000000 3,36
PINTURA DO PORTAL C/ ((0,07+0,07+0,14)*2,10 1,40000000 1,40
VISTA )*¥2+((0,07+0,07+0,14)*
0,80)
4,76

11.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (M2)

QTD

LIMPEZA FINAL

|49,24+8,75

57,99000000 57,99

57,99
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