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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Registro de precgo para futura e eventual aquisicéo e instalacdo de EQUIPAMENTOS DE
ACADEMIAS AO AR LIVRE, a serem instaladas nos espacos publicos destinados para
area de laser: Pracas Municipais de Primavera de Rond6nia e Praca Municipal do Distrito
de Queréncia do Norte.

Processo N° 662-1/SEMAF/2025, que se trata de Registro de preco para futura e eventual
Aquisicéo e instalacdo de EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, aserem
instaladas nos espacos publicos destinados para area de laser: Pracas Municipais de
Primavera de Rondonia e Pragca Municipal do Distrito de Queréncia do Norte.

A necessidade de contratar a aquisicdo de equipamentos para academias ao ar livre surge
da crescente demanda por espacos publicos que incentivem a pratica de atividades fisicas,
promovam o bem-estar da populagdo e proporcionem alternativas de lazer e socializacéo,
sem custos adicionais para os cidaddos. Este tipo de contratacdo visa atender a varias
demandas da comunidade e cumprir objetivos estratégicos de satde publica, urbanismo e
acessibilidade. A seguir, estdo detalhadas as principais justificativas para essa contratacao:

1. Promocéo de Saude e Bem-Estar

« Prevencdo de Doencas: A prética regular de exercicios fisicos reduz significativamente
o0s riscos de doencas cronicas ndo transmissiveis, como hipertensdo, diabetes, doencas
cardiovasculares, entre outras. Com a instalagdo de academias ao ar livre, a populagdo tem
a oportunidade de se exercitar de forma gratuita e acessivel, promovendo a saude publica.
« Melhoria da Qualidade de Vida: Incentivar a préatica de atividades fisicas ao ar livre
tem um impacto direto na qualidade de vida da populacao, ao reduzir os niveis de estresse,
ansiedade e depressdo, além de melhorar a disposicao e a satde mental.

2. Acessibilidade e Inclusédo Social

e Equidade no Acesso a Atividade Fisica: A contratacdo visa garantir que a pratica de
exercicios seja acessivel a todos os cidaddos, independentemente da classe social ou
condicédo financeira. Equipamentos ao ar livre, disponiveis em pragas e parques publicos,
proporcionam acesso igualitario a atividade fisica.

e Inclusédo de Pessoas com Deficiéncia: Além de promover a salde fisica, as academias
ao ar livre muitas vezes sdo adaptadas para pessoas com deficiéncia, garantindo a incluséo
de todos os membros da sociedade, independentemente das suas limitagdes.
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3. Valorizacéo do Espaco Publico e Sustentabilidade Urbana

« Aproveitamento de Areas Publicas: A instalacio de academias ao ar livre contribui para
a melhor utilizacdo de espacos publicos como pracas, parques e areas de lazer, tornando
esses locais mais atrativos e Uteis a populacao.

« Melhoria da Infraestrutura Urbana: A contratacdo visa a instalacdo de equipamentos
que contribuem para a modernizacdo da infraestrutura urbana, tornando as areas publicas
mais dindmicas e funcionais, promovendo o uso sustentavel do espago.

4. Reducdo de Custos com Saude Publica

e Prevencao de Custos Futuros: Investir em equipamentos de exercicio ao ar livre é uma
medida preventiva que pode reduzir, ao longo do tempo, os gastos com tratamentos médicos
e hospitais, visto que uma populacéo fisicamente ativa tende a desenvolver menos doencas
cronicas e exige menos cuidados médicos.

e  Custo-beneficio: A manutencdo desses equipamentos, uma vez instalados, tem custo
relativamente baixo em comparacdo com outras formas de promogdo de satde, como clinicas
de salde ou programas de intervencdo mais complexos.

5. Desenvolvimento Comunitario e Socializagdo

o Fortalecimento do Senso de Comunidade: A criacdo de espacos destinados a pratica
de atividades fisicas ao ar livre favorece o encontro e a interagdo entre os membros da
comunidade, estimulando o convivio social e a cria¢do de vinculos.

e Fomento ao Lazer e Bem-Estar: A contratacdo de equipamentos também visa
aumentar as opcOes de lazer e bem-estar para a populacgdo, oferecendo alternativas saudaveis
e agradaveis ao uso de tecnologia ou entretenimento sedentario.

6. Fomento ao Turismo Local

« Atracdo de Visitantes e Turistas: Areas pablicas bem equipadas com academias ao ar
livre podem se tornar pontos turisticos, atraindo visitantes e turistas que buscam alternativas
de lazer saudavel. Isso pode gerar beneficios econémicos indiretos para a regido, como
aumento do fluxo de pessoas e maior consumo em comércios locais.

A contratacdo visa a aquisi¢do de equipamentos de ginéstica, que devem ser adequados ao
uso ao ar livre, de alta resisténcia e durabilidade, para atender a necessidade de promover
salde, bem-estar, acessibilidade e incluséo social. O objetivo é oferecer a populacdo uma
alternativa gratuita e acessivel de pratica de atividades fisicas, enquanto também valoriza os
espacos publicos e contribui para o desenvolvimento social e econémico da regido.
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Concluséo

A contratacdo dos equipamentos para academias ao ar livre € uma medida estratégica que
visa a melhoria da satde publica, acessibilidade a pratica de exercicios e valorizagdo do
espaco publico. Ao atender essas necessidades, a contratacdo busca promover uma cidade
mais saudavel, inclusiva e bem estruturada, beneficiando toda a populacdo e contribuindo
para o desenvolvimento sustentavel da comunidade.

ITEM DESCRICAO UND QUANT.
01 SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM

TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO UND 05
PROCESSO ELETROSTATICO -

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVREI ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATl - FABRICACAO
MEDIDAS QUE VARIAM DE 240 CM A 260 CM
DE COMPRIMENTO, CERCA DE 60 CM A 70
CM DE LARGURA E ALTURA ENTRE 90 CM A
130 CM, DEPENDENDO DO MODELO E DO
TIPO DE RESISTENCIA. O PESO DESSES
SIMULADORES VARIA ENTRE 25 KG A 35 KG,
CONFORME OS MATERIAIS E O SISTEMA DE
RESISTENCIA UTILIZADO. OS MATERIAIS
UTILIZADOS NA  FABRICACAO SAO
VARIADOS, COMECANDO PELA
ESTRUTURA PRINCIPAL .

02 TWIST LATERAL DUPLO - FABRICACAO:
EM ACO CARBONO, DESIGNACAO COPANT
1005 A 1020 CONFORME A NBR NM UND 05
87/0UT2000, COM ESTRUTURA EM TUBO
REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14,
ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO DE 2" E
14" NA CHAPA 14 DOBRADOS EM VIRADEIRA
HIDRAULICA, TUBOS CORTADOS A LASER,
BASE EM FERRO TREFILADO PARA
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS
DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ; - UTILIZA-
SE TRATAMENTO ANTICORROSIVO TIPO
CAMADA DE FOSFATIZACAO
(FOSFATIZACAO EM BANHO DE FOSFATO
DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO);
PINTURA EM PELICULA PROTETIVA DE
RESINA DE POLIESTER.

03 SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL -
FABRICACAO: EM ACO CARBONO, UND 05
DESIGNACAO COPANT 1005 A 1020,
CONFORME A NBR NM 87/0UT2000,
DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRAULICA,
COM DIMENSOES DE 2" 1/2, 1" 1/2 E 1" COM
ESPESSURAS MINIMAS DE 2,00 MM E TUBO
50X30X1,50 MM; ORIFICIOS TUBULARES:
EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES
E MOVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14,
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TORNANDOO INSENSIVEL A PENETRACAO
DE AGUA; - UTILIZA-SE TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE
FOSFATIZACAO  (FOSFATIZAGAO  EM
BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO
DE FERRO), UTILIZANDO EIXOS MACICOS E
USINADOS.

04

ESQUI DUPLO GALVANIZADO -
FABRICADO COM TUBOS DE AGO CARBONO UND 05
DE NO MINIMO 2° %4 X 2 MM; 1’ %4 X 3 MM; 1”
%, X 1.50 MM; 1’ X 2,00 MM. TUBO DE ACO
CARBONO TREFILADO 2’ X 550 MM
SCHEDULE 80 (60,30x49,22). METALAO DE NO
MINIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM, CHAPA DE
ACO CARBONO DE NO MINIMO 4.75 MM
PARA PONTO DE FIXACAO DO
EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE
APOIO DE PE. BARRA CHATA DE NO MiNIMO
3/16> X 1 Y%’. UTILIZAR PINOS MACICOS,
TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS
DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFICIE A
BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTETIVA
DE RESINA DE POLIESTER TERMO-
ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE
DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO,
BATENTES REDONDOS DE BORRACHA
FLEXIVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG,
BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT
DE NO MINIMO 3/8° X 2’ %, PARAFUSOS
ZINCADOS E PORCAS FIXADORAS; TAMPAO
EMBUTIDO INTERNO EM  PLASTICO
INJETADO DE NO MINIMO 2’ % COM
ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO
A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO.
ACABAMENTOS EM PLASTICO INJETADO
E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO
REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA
FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.

05

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL
GALVANIZADO - FABRICACAO: EM ACO UND 05
CARBONO, DESIGNACAO COPANT 1005 A
1020, CONFORME A NBR NM 87/0UT2000,
DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRAULICA,
COM DIMENSOES DE 2" 1/2, 2" E 1" 1/2 COM
ESPESSURAS MINIMAS DE 200 MM;
ORIFICIOS TUBULARES; EXTREMIDADES
SUPERIORES, INFERIORES E MOVEIS
BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O
INSENSIVEL A PENETRACAO DE AGUA; -
UTILIZASE TRATAMENTO ANTICORROSIVO,
TIPO CAMADA DE  FOSFATIZACAO
(FOSFATIZACAO EM BANHO DE FOSFATO
DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO),
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UTILIZANDO EIXOS MACICOS E USINADOS
PARA ROLAMENTOS DUPLOS.

06

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO
GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS UND 05
DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 2’ %4 X 2
MM; 2’ X 2 MM; 1° % X 1.50 MM. CHAPAS DE
ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 PARA
PONTO DE FIXACAO DO EQUIPAMENTOE 1,9
MM PARA CHAPA DE APOIO DE PE. TUBO EM
ACO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80
(73 MM X 5898 MM). UTILIZAR PINOS
MACICOS, TODOS ROLAMENTADOS
(ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE
SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO; PELICULA
PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER
TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM
SISTEMA DE DEPOSICAO DE PO
ELETROSTATICO, SOLDA MIG,
CHUMBADOR PARABOUT DE NO MINIMO
3/ X 2 %, PARAFUSOS ZINCADOS;
ACABAMENTOS EM PLASTICO INJETADO
E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO
REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA
FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.

07

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO UND 05
DE ACO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/
ACADEMIA APRESENTAGCAO: PRESSAO DE
PERNAS E UM EQUIPAMENTO QUE AUXILIA
NO FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA
DAS COXAS, QUADRIL E PERNAS, O MESMO
UTILIZA O PROPRIO PESO DO USUARIO
COMO CARGA, E PERMANENTEMENTE
INSTALADO AO AR LIVRE RESISTENCIA A
CHUVA E VARIACOES CLIMATICAS,
DISPONIVEL EM VARIAS CORES.
DESENVOLVIDO PARA MAIORES DE 1,4 M DE
ALTURA OU 12 ANOS DE IDADE, SUPORTA
DUAS PESSOAS DE ATE 150 KG.

08

ROTACAO DIAGONAL DUPLA UND 05
FABRICACAO: EM ACO CARBONO,
DESIGNACAO COPANT 1005 A 1020,
CONFORME A NBR NM 87/0UT2000 COM
ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO
REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14,
ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO DE
2"14" NA CHAPA 14 DOBRADOS EM
VIRADEIRA HIDRAULICA, COM OS TUBOS
CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO
TREFILADO PARA MONTAGEM DO
EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO
COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO
SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS
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EMBORRACHADAS; - UTILIZA-SE
TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR 04
BANHOS QUIMICOS SEQUENCIAIS DE
IMERSAO, UTILIZA-SE TRATAME.

09 SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL UND 05
- FABRICACAO: EM AGCO CARBONO,
DESIGNAGCAO COPANT 1005 A 1020,
CONFORME A NBR NM 87/0UT2000, SOB
DIMENSOES DE 2" 1% 2", 1" 1/2, 1/4 E 1" COM
ESPESSURAS MINIMAS DE 2,00 MM
DOBRADOS EM VI-RADEIRA HIDRAULICA;
ORIFICIOS TUBULARES; EXTREMIDADES
SUPERIORES, INFERIORES E MOVEIS
BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O
INSENSIVEL A PENETRACAO DE AGUA; -
UTILIZA-SE TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE
FOSFATIZACAO  (FOSFATIZACAO EM
BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO
DE FERRO), UTILIZANDO EIXOS MACICOS E
USINADOS PARA ROLAME.

10 ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO UND 05
DE ACO ROTAGCAO VERTICAL DUPLA -
FABRICACAO: EM AGCO CARBONO,
DESIGNACAO COPANT 1005 A  1020.
CONFORME A NBR NM 87/0UT2000 COM
ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO
REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, UMA
ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO DE
2"1/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A
LASER E DOBRADOS EM VIRA-DEIRA
HIDRAULICA, BASE EM FERRO TREFILADO
PARA MONTAGEM DO EQUI-PAMENTO,
CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ,
PINTURA C/ ACABAMENTO SILICONADO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE.

11 MULTI EXERCITADOR 06 (SEIS) FUNCOES: UND 05
1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°).
Supino reto sentado; 4°). Supino inclinado sentado;
5°) Rotacdo Vertical Individual; 6°) Puxada Alta.
FABRICACAO: EM ACO CARBONO,
DESIGNACAO COPANT 1005 A 1020,
CONFORME A NBR NM DOBRADOS EM
VIRADEIRA HIDRAULICA; - UTILIZA-SE
TRATAMENTO  ANTICORROSIVO, TIPO
CAMADA DE FOSFATIZA(;AO
(FOSFATIZAQAO EM BANHO DE FOSFATO
DE ZINCO OU FOSFATO DE FERRO); -
RESISTENCIA A CORROSAO POR EXPOSICAO
A NEVOA SALINA DE 400H, SEM PRESENGA
DE EMPOLAMENTO OU FERRUGEM,
QUANDO ENSAIADO CONFORME A NBR
8094/83; - BASE DE FIXAQAO DO APARELHO
COM CORTES A LASER SENDO FIXADO AO
PISO COM CHUMBADORES PARABOLT;
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12 ALONGADOR  TRES  ALTURAS: - UND 05
FABRICACAO: EM ACO CARBONO,
DESIGNAGCAO COPANT 1005 A 1020,
CONFORME A NBR NM 87/0UT 2000 COM
ESTRUTURA PRINCIPAL DE NO MINIMO 4" X
3 MM; 3" 1/2 X 3,75 MM; 2" X 2 MM; 1" X 1,50
MM; 34 X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO
MINIMO 3/16" X 1" 1/4 DOBRADOS EM
VIRADEIRA HIDRAULICA, COM CHAPAS DE
ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 MM
PARA PONTO REFORGCO DA ESTRUTURAE 3
MM PARA FIXACAO DO CONJUNTO DO
VOLANTE. - UTILIZA-SE PINOS MACICOS,
UTILIZA-SE TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE
FOSFATIZACAO  (FOSFATIZACAO EM
BANHO DE FOSFATO DE ZINCO.

13 PLACA ORIENTATIVA — FABRICACAO EM UND 03
ACO CARBONO, DESIGNAGCAO COPANT 1005
A 1020, CONFORME A NBR NM 87/0UT2000,
SOB DIMENSOES DE 2" E 1" COM
ESPESSURAS MINIMAS DE 2,00 MM
DOBRADOS EM VIRADEIRA HIDRAULICA.
MOLDURA EM CHAPA 18 E ORIFICIOS
TUBULARES. EXTREMIDADES SUPERIORES
BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O
INSENSIVEL A PENETRACAO DE AGUA.
UTILIZA-SE TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, TIPO CAMADA DE
FOSFATIZACAO  (FOSFATIZACAO EM
BANHO DE FOSFATO DE ZINCO OU FOSFATO
DE FERRO). SUBMETIDO A TRATAMENTO
ESPECIAL DE SUPERFICIE PARA O METODO
ELETROSTATICO EPOXI.

14 PEITORAL DUPLO COM ARTICULACAO UND 05
SUPERIOR GALVANIZADO: FABRICADO
COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO
MINIMO 3.15” x 3,75 MM 2 x 2 MM; 2” x 3 MM;
27 x 5.5 MM; 1.4” x 2 MM; 1.%4” x 1,50 MM; 17 x
1,50 MM. ARTICULAGCAO DO EQUIPAMENTO
FABRICADA COM TUBO DE DIAMETRO DE
NO MINIMO 114 MM COM NO MIiNIMO 7 MM
DE ESPESSURA. CHAPAS DE ACO CARBONO
CORTADAS A LASER COM ESPESSURAS
MINIMAS DE 2 MM; %”, 3/16; ¥4”. HASTES DE
FERRO MACICO TREFILADO DE NO MINIMO
%” COM PARAFUSOS DE FIXACAO
ZINCADOS DE NO MINIMO%> x 1.%” E
ARRUELA ZINCADA DE NO MINIMO %”.
UTILIZA-SE ROLAMENTOS DUPLOS,
TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE
FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA
DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL
COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO
DE PO ELETROSTATICO, SOLDA MIG,
PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E
PORCAS FIXADORAS; TAMPAO EM
EMBUTIDO INTERNO DE PLASTICO DE 3.%4”
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COM ACABAMENTO ESFERICO
ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA
DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLASTICO
INJETADO E/OU EMBORRACHADO.
PARAFUSOS DE FIXACAO GALVANIZADOS
A FRIO COM CAPA DE PROTECAO. ADESIVO
REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA
FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.

15 ELIPTICO DUPLO GALVANIZADO:
FABRICADO COM TUBOS DE AGO CARBONO UND 05
DE NO MINIMO 2.%4" x 2 MM; 2" x 2 MM; 1.%4"

x 3 MM; 1.%4" x 1,50 MM; 1” x 2MM. CHAPAS DE
ACO CARBONO COM NO MINIMO 1,90 MM;
4,75MM:; METALAO DE NO MiNIMO 30MM x
50MM x 2MM. BARRA CHATA DE NO MiNIMO
3/16" x 1.%4". TAMPAO EMBUTIDO INTERNO
EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 2.%"
COM ACABAMENTO ESFERICO.
CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MiNIMO
230 MM x 3/16", CORTE A LASER COM
PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS DE NO
MINIMO %" x 1.%4" E ARRUELA ZINCADA DE
NO MINIMO %", HASTES DE FERRO MACICO
TREFILADO DE NO MINIMO %". PARAFUSOS
E PORCAS DE FIXACAO ZINCADAS. UTILIZA-
SE PINOS MACICOS. ADESIVO REFLETIVO
DESTRUTIVO 3M® DE ALTA FIXACAO COM
IDENTIFICACAO DOS GRUPOS
MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.
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16

SURF COM PRESSAO DE PERNAS
GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS UND 05
DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4’ X 3 MM;

3% X3,75MM; 2 X3MM; 2’ X2 MM; I’ % X
150 MM. TUBO EM ACO CARBONO
TREFILADO SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98
MM). CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO
MINIMO 4,75MM PARA REFORCO DA
ESTRUTURA, 1,90 MM PARA APOIO DE PEE 2
MM PARA BANCO E ENCOSTO COM
DIMENSOES DE 335 MM X 315 MM E
ESTAMPADOS COM BORDAS
ARREDONDADAS. UTILIZAR PINOS
MACICOS, TODOS ROLAMENTADOS
(ROLAMENTOS DUPLOS), BATENTE
REDONDO DE BORRACHA FLEXIVEL (53MM
X 30MM), TRATAMENTO DE SUPERFICIE A
BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTETIVA
DE RESINA DE POLIESTER TERMO-
ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE
DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO, SOLDA
MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO
MINIMO 230 MM X 3/16°, CORTE A LASER
COM PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS
DE NO MINIMO 5/8 X 1 % E ARRUELA
ZINCADA DE NO MINIMO 5/8°, HASTES DE
FERRO MACICO TREFILADO DE NO MINIMO
3/8’, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E
PORCAS FIXADORAS. TAMPAO EMBUTIDO
EXTERNO EM METAL DE 2° E TAMPAO
EMBUTIDO INTERNO EM  PLASTICO
INJETADO DE NO MINIMO 3’ %’, COM
ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO
A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO.
ACABAMENTOS EM PLASTICO INJETADO
E/OU EMBORRACHADO. TUBO UNICO COM
REDUCAO DE DIAMETRO, ELIMINANDO
EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MAO.
ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE
ALTA FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.
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BICICLETA DUPLA GALVANIZADA - UND 05
FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO
DE NO MINIMO2’ % X 2 MM ; 2° X 3 MM.
CHAPAS DE ACO CARBONO COM NO
MINIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXACAO
DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E
ENCOSTO COM DIMENSOES DE 335 MM X 315
MM E ESTAMPADOS COM BORDAS
ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT
DE NO MINIMO 3/8° X 2 %4’. PARAFUSOS E
PORCAS DE FIXACAO ZINCADAS. TAMPAO
EMBUTIDO INTERNO EM  PLASTICO
INJETADO DE NO MINIMO 2° % COM
ACABAMENTO ESFERICO ACOMPANHANDO
A DIMENSAQO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-
SETRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE
FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA
DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL
COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO
DE PO ELETROSTATICO, SOLDA MIG,
CONJUNTO DE PE DE VELA DE FERRO E/OU
ALUMINIO ROLAMENTADO PADRAO COM
PEDAL DE PLASTICO E/OU ALUMINIO.
ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE
ALTA FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.
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ADUCAO E ABDUCAO DE PERNAS
PENDULO GALVANIZADO - FABRICADO UND 05
COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO
MINIMO3’ ¥4 X 3,75 MM; 2> X 2MM; 1° %4 X 1,50
MM; 1 X 2 MM. TUBO TREFILADO
SCHEDULLE 80. CHAPAS DE ACO CARBONO
COM NO MINIMO 4,75 MM; 1,90 MM. TAMPAO
EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO NO
MINIMO 3°1/2. CHUMBADOR COM FLANGE
DE NO MINIMO 230 MM X 3/16’, CORTE A
LASER COM PARAFUSOS DE FIXACAO
ZINCADOS DE NO MINIMO 5/8” X 1 %” E
ARRUELA ZINCADA DE NO MINIMO 5/8”,
HASTES DE FERRO MACICO TREFILADO DE
NO MINIMO 3/8". PARAFUSOS E PORCAS DE
FIXACAO ZINCADAS. UTILIZA-SE PINOS
MACICOS COM ROLAMENTOS DUPLOS;
TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE
FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA
DE  POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL
COLORIDOCOM SISTEMA DE DEPOSICAO DE
PO  ELETROSTATICO, SOLDA  MIG,
BATENTES REDONDOS DE BORRACHA
(53MM X 30MM) E ACABAMENTOS EM
PLASTICO INJETADO E/OU
EMBORRACHADOS. ADESIVO REFLETIVO
DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXACAO COM
IDENTIFICAGAO DOS GRUPOS
MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.
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ABDOMINAL INDIVIDUAL
GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS UND 05
DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3’ 4 X 3,75
MM; 2> X2 MM; 1’ % X 1,50 MM; 1’ X 1,50 MM.
O BLONGO DE NO MINIMO 20 MM X 48 MM
X.1,20 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO COM
NO MINIMO 4,75MM. BARRA CHATA DE NO
MINIMO 2> % X Y%’. CHUMBADOR COM
FLANGE DE NO MINIMO 230 MM X 3/16,
CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE
FIXACAO ZINCADOS DE NO MINIMO 5/8” X 1
2> E ARRUELA ZINCADA DE NO MINIMO
5/8”, HASTES DE FERRO MACICO TREFILADO
DE NO MINIMO 3/8”. TAMPAO EMBUTIDO
INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO
MINIMO 3’ 4 COM ACABAMENTO ESFERICO.
UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFICIE A
BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTETIVA
DE RESINA DE POLIESTER TERMO-
ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE
DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO, SOLDA
MIG, ACABAMENTOS EM PLASTICO
INJETADO E/OU EMBORRACHADOS.
ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE
ALTA FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.

20

ESPALDAR GALVANIZADO - FABRICADO
COM TUBOS DE AGCO CARBONO DE NO UND 05
MINIMO 3° % X 3,75 MM; 2 X 2 MM; I’ % X

3MM; 1’ % X 1,50 MM. CHAPAS DE ACO
CARBONO COM NO MINIMO 4,75MM.
CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MINIMO
230 MM X 3/16°, CORTE A LASER COM
PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS DE NO
MINIMO 5/8” X 1 % E ARRUELA ZINCADA DE
NO MINIMO 5/8”, HASTES DE FERRO MACICO
TREFILADO DE NO MINIMO 3/8. TAMPAO
EMBUTIDO INTERNO EM  PLASTICO
INJETADO DE NO MINIMO 3 % COM
ACABAMENTO  ESFERICO.  UTILIZA-SE
TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE
FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA
DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL
COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO
DE PO ELETROSTATICO, SOLDA MIG.
ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE
ALTA FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.
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JOGO DE BARRAS GALVANIZADO -
FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO UND
DE NO MINIMO 3’ ¥ X 3,75 MM; 1” ¥4 X 3 MM; 05
1% X 1,50 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO
COM NO MINIMO 4,75MM. BARRA.
CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MINIMO
230 MM X 3/16’, CORTE A LASER COM
PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS DE NO
MINIMO 5/8” X 1 %” E ARRUELA ZINCADA DE
NO MINIMO 5/8”, HASTES DE FERRO MACICO
TREFILADO DE NO MINIMO 3/8”. PARAFUSOS
E PORCAS DE FIXACAO ZINCADAS. TAMPAO
EMBUTIDO INTERNO EM  PLASTICO
INJETADO DE NO MINIMO 3° % COM
ACABAMENTO  ESFERICO.  UTILIZA-SE
TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE
FOSFATO; PELICULA PROTETIVA DE RESINA
DE  POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL
COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSICAO
DE PO ELETROSTATICO, SOLDA MIG,
ACABAMENTOS EM PLASTICO INJETADO
E/OU EMBORRACHADOS. ADESIVO
REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA
FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE
UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.
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SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL
GALVANIZADO - FABRICADO COM TUBOS UND
DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3’ 5 X 3,75 05
MM; 1’ % X 1,50 MM; 1 X 1,50 MM; % X 3,00
MM. TUBO TREFILADO SCHEDULLE 80.
TUBO TREFILADO DE NO MINIMO 55,00 X
44,00 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO COM
NO MINIMO 1,90 MM; 4,75MM. BARRA
CHATA DE NO MINIMO 3/16> X 1’ V.. BARRA
REDONDA DE NO MINIMO 1’ % ; 3%’. FERRO
REDONDO DE NO MINIMO 3/8’. TAMPAO EM
PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3°1/2.
CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MIiNIMO
230 MM X 3/16’, CORTE A LASER COM
PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS DE NO
MINIMO 5/8” X 1 4” E ARRUELA ZINCADA DE
NO MINIMO 5/8”, HASTES DE FERRO MACICO
TREFILADO DE NO MINIMO  3/8”.
PARAFUSOS E PORCAS DE FIXACAO
ZINCADAS.
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23 ALONGADOR TRES ALTURAS - UND 03
FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO
DE NO MINIMO 4” x 3 MM; 3.%” x 3,75 MM; 2”
x 2 MM; 17 x 1,50 MM; % x 1,20 MM. BARRAS
CHATAS DE NO MINIMO 3/16” x 1.%”.
CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO
475 MM PARA PONTO REFORCO DA
ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAGCAO DO
CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS
MACIGCOS, TRATAMENTO DE SUPERFICIE A
BASE DE FOSFATO; PELICULA PROTETIVA
DE RESINA DE POLIESTER TERMO-
ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE
DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO, SOLDA
MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO
MINIMO 230 MM x 3/16”, CORTE A LASER
COM PARAFUSOS DE FIXACAO ZINCADOS
DE NO MINIMO %” x 1.%” E ARRUELA
ZINCADA DE NO MINIMO %”, HASTES DE
FERRO MACICO TREFILADO DE NO MINIMO
%”. TAMPAO EMBUTIDO INTERNO EM
PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3.4
COoM ACABAMENTO ESFERICO
ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA
DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS,
ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS.
ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA
FIXACAO COM IDENTIFICACAO DOS
GRUPOS MUSCULARES, INSTRUCOES DE

UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.

Os equipamentos deveram ser instalados com CHUMBADOR PARABOUT DE NO
MINIMO 3/8’ X 2 ¥2’. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXACAO ZINCADAS.

A aquisicao e instalagdo de equipamentos de academias ao ar livre com substituicédo de
pecas envolve um processo especifico que pode ser detalhado em algumas etapas
essenciais. Aqui esta uma visdo geral do que pode ser necessario para esse tipo de projeto:

1. Planejamento e Levantamento de Necessidades

Anélise do Espaco: Verificar o local onde os equipamentos serdo instalados, considerando
fatores como area disponivel, acessibilidade, seguranca e adequacéo ao publico.

Escolha dos Equipamentos: Selecionar os tipos de equipamentos que atenderdo ao
objetivo da academia ao ar livre (ex: barras para exercicios de puxada, aparelhos de
musculacao, equipamentos para alongamento, etc.).

Substituicéo de Pecas: Identificar quais pecas precisam ser substituidas nos equipamentos
existentes, como parafusos, pecas de ago, assentos, etc.
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2.Instalagdo dos Equipamentos

Preparacao do Local: Garantir que o espaco seja limpo e nivelado para a instalagéo. Isso
pode envolver a construgdo de fundacBes ou bases de concreto, se necessario.

Montagem e Fixacdo: Realizar a montagem dos equipamentos de acordo com as
instrugcdes do fabricante, assegurando que tudo esteja bem fixado e seguro para 0 uso
publico.

Seguranca: Instalar placas de seguranca e informacgdes sobre como utilizar 0s
equipamentos corretamente.

3. Substituicéo de Pecas

Substituicdo e Manutencdo: Verificar quais pecas precisam ser trocadas e realizar a
instalacdo das novas pecas. Isso pode incluir a substituicdo de mecanismos internos,
suportes, correntes, e outros componentes.

Verificacdo Pos-Instalacédo: Apds a instalacdo dos equipamentos e substituicdo das pecas,
é essencial realizar testes de funcionamento para garantir que tudo esteja em perfeito
estado.

4. Manutencdo Continua

Monitoramento e Inspecdo: Manter um plano de manutencdo regular para garantir que
0s equipamentos continuem operando corretamente e que as pecgas nao se desgastem.
Substituicdo Futura de Pecas: Criar um cronograma para futuras substitui¢es, com base
no uso dos equipamentos e nas condi¢des climaticas da regiao.

Consideracoes Finais

E importante que o processo de aquisicdo e instalacdo de equipamentos seja conduzido
com atencdo ao detalhamento dos requisitos de seguranca, durabilidade e conforto dos
usuarios. Além disso, a substituicdo de pecas deve ser feita por profissionais especializados
para garantir o bom funcionamento dos aparelhos e a seguranca dos praticantes.

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rond6nia reconhece a importancia de fornecer
espacos adequados e equipamentos de academia ao ar livre para promover a salde e o bem-
estar da populacdo da sede e do distrito do municipio. Para atender a essa demanda, 0s
requisitos a seguir foram estabelecidos, visando garantir que a solugdo contratada atenda as
necessidades identificadas de forma eficaz:

1. Os equipamentos devem ser fabricados em materiais resistentes a corrosao e intempéries,
como aco inoxidavel ou aluminio tratado, garantindo durabilidade minima de 5 anos sob
condig¢des normais de uso.

2. Todos os equipamentos devem possuir certificagdo de seguranca e conformidade com as
normas técnicas brasileiras especificas para academias ao ar livre, conforme legislacédo
vigente.
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3. A instalacdo dos equipamentos deve ser realizada em solo firme e nivelado, e os
equipamentos devem ser fixados de maneira segura para evitar acidentes.

4. Os equipamentos devem ser ergonomicamente projetados, adaptaveis a usuarios de
diferentes faixas etarias e condices fisicas, permitindo o uso seguro por criangas e adultos.
5. As propostas devem apresentar detalhamento das caracteristicas técnicas de cada
equipamento, incluindo dimensGes, peso maximo suportado, instrucbes de uso e
manutencdo, além de fotos ilustrativas.

6. O fornecedor devera comprovar experiéncias anteriores em fornecimentos semelhantes
realizados em outros municipios por meio de documentacdo que relacione contratos e
entregas realizadas no Gltimo exercicio.

.
=

Garantia do Fabricante: A maioria dos fabricantes oferece uma garantia padréo para seus
produtos, que pode variar de 1 a 5 anos, dependendo do tipo de equipamento e da qualidade
do material. A garantia geralmente cobre defeitos de fabricagdo e falhas mecénicas no uso
normal.

Cobertura da Garantia

(1 Defeitos de Fabricacdo: A garantia normalmente cobre defeitos que possam surgir
devido a falhas no processo de fabricacdo, como soldas defeituosas, problemas com 0s
materiais, pecas quebradas ou com defeito de fabrica.

(1 Substituicdo de Pecas: Caso a substituicdo de pecas seja necessaria devido a falhas no
produto, a garantia pode cobrir 0 custo das pecas e a mao de obra para a substituicdo.

1 Exclusdes: A garantia geralmente ndo cobre danos causados por mau uso, acidentes,
desgaste natural devido ao uso intenso, ou danos causados por condi¢des climaticas extremas
(como tempestades ou alagamentos).

Duracédo da Garantia

o Equipamentos Externos: Para academias ao ar livre, a durabilidade dos equipamentos
pode ser impactada por fatores ambientais como chuva, sol intenso e variacdes de
temperatura. Por isso, as garantias para esse tipo de equipamento podem ter uma duragédo
maior (até 5 anos em alguns casos), com a condicao de que o equipamento seja mantido
de acordo com as recomendacdes do fabricante.

o Substituicdo de Pecas: As pecas que apresentarem defeito dentro do prazo de garantia
serdo substituidas sem custo adicional, desde que o problema ndo tenha sido causado por
mau uso.

« Assisténcia Técnica: O fornecedor fornecera assisténcia técnica para reparos, quando
necessario, além de garantir a disponibilidade de pecas sob demanda.

Esses requisitos foram elaborados visando garantir que a contratagdo atenda plenamente
a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de Primavera de Ronddnia,
assegurando a promocéo da saude e o bem-estar da populacgéo local.
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A Entrega e instalacdo dos equipamentos deverdo ser efetuadas nas pracas municipais
de Primavera de Rondonia localizada na Rua Francisco Soares — Centro, Complexo
alternativo localizada na avenida Janio Quadros esquina com Jonas Antdnio de Souza e
na Praga Municipal localizada no centro Distrito de Queréncia do Norte.

O prazo para entrega e instalacdo dos mesmos deveré ser de 30 dias uteis contados a partir
do recebimento da nota de empenho, sendo que a empresa devera comunicar a prefeitura
com antecedéncia sobre a necessidade de prepara¢do do terreno, limpeza ou demais
Servigos necessarios a serem realizados para instalagdo dos equipamentos.

5.1 Dar plena garantia sobre a qualidade dos materiais/servigos, respeitando 0s prazos
propostos e fazendo as substitui¢cbes quando solicitado pelos responsaveis;

5.2. Atender as exigéncias do art. 14 da Lei n. 14.133/2021, que estdo expostas abaixo:
Art. 14. Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente: [...]

I11 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que Ihe foi imposta;

IV - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitacéo;

V - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

§ 1° O impedimento de que trata o inciso 11 do caput deste artigo sera também aplicado
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante. [...].

Estas condicdes de participacao na licitacdo visam garantir que os fornecedores sejam
legalmente aptos, financeiramente vantajosos e técnicos capacitados para fornecer
produtos e servicos de qualidade, dentro das configuracdes previstas pelo edital. No caso
de aquisicdo e instalacdo dos equipamentos para academia ao ar livre, essas condic¢oes
garantem que 0 processo seja continuo de forma transparente, eficiente e em
conformidade com as necessidades do interesse publico, atendendo aos padrdes de
seguranca, qualidade e sustentabilidade.
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A solucdo proposta visa a aquisi¢ao, instalagdo e manutencdo de equipamentos para
academias ao ar livre, com a inclusdo de um processo estruturado de substituicdo de
pecas. Esta solucdo atende tanto aos projetos de academias ao ar livre quanto a
manutencéo de academias existentes, com o objetivo de garantir um espaco acessivel,
seguro, e funcional para a préatica de exercicios fisicos ao ar livre. A seguir, detalho as
principais etapas e componentes dessa solu¢cdo como um todo.

1. Aquisigéo de Equipamentos

A primeira parte da solucdo consiste na aquisicao de equipamentos especializados para
academias ao ar livre. Estes aparelhos sdo projetados para resistir as intempéries e
oferecer treinos eficientes e seguros para diferentes faixas etarias e niveis de habilidade. A
aquisicao envolve:

Selecdo de Equipamentos: A escolha dos equipamentos sera feita com base nas
necessidades do local (ex: &reas publicas, parques, pracas), garantindo variedade de
exercicios, como aparelhos de musculagéo, cardio, alongamento e funcional.

« Equipamentos Duraveis e Resistente a Condigdes Climéaticas: Os materiais sdo
escolhidos para resistir a exposicdo constante ao clima (chuvas, sol, variacbes de
temperatura). Geralmente, sdo utilizados acos galvanizados, aluminio e plasticos de alta
resisténcia.

2. Instalacé@o dos Equipamentos

Apds a aquisicdo, a instalacdo dos equipamentos é a proxima etapa fundamental para
garantir o correto funcionamento da academia ao ar livre. A instalacdo sera realizada por
profissionais especializados, considerando:

« Andlise do Local: O espaco sera preparado com base nas necessidades de seguranca e
acessibilidade, como a criacdo de fundagdes de concreto, nivelamento de terrenos e
adequacao ao tipo de solo.

« Instalacdo Segura e Eficiente: Todos os aparelhos serdo montados e fixados de acordo
com as especificacOes do fabricante, seguindo as normas de seguranca e acessibilidade para
0 publico.

o Sinalizacdo e Orientacdo: Serdo incluidas placas informativas e de seguranga,
orientando sobre o uso correto dos aparelhos e cuidados necessarios.

3. Substituicdo de Pecas
A substituicdo de pecas € um aspecto vital para garantir a longevidade dos equipamentos,

especialmente em academias ao ar livre, onde a exposi¢do a condic¢bes climaticas pode
acelerar o desgaste. O processo de substituicio de pecas incluiré:



ST

=,
- -

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
Comissédo Permanente de LicitagOes e Pregdes - CPLP
Identificacdo de Pecas Desgastadas: Acompanhamento constante e analise periddica
dos equipamentos para identificar pecas que necessitem de reposi¢do ou manutencgao
(como assentos, suportes de metal, correntes, rolamentos, etc.).
Substituicdo das Pecas: Garantia de que todas as pegas de reposic¢ao sejam compativeis
e de alta qualidade, garantindo que o0s equipamentos continuem operando corretamente
e cCom seguranga.
Atencdo ao Uso Regular: Como as academias ao ar livre sdo de uso publico, é
fundamental realizar manutencdo preventiva para evitar problemas de seguranca e
desgaste excessivo.

Concluséao

A solucdo completa para a aquisi¢do, instalacdo e manutencdo de equipamentos de
academias ao ar livre, incluindo a substituicdo de pecas, busca oferecer uma
experiéncia funcional e segura para os usuarios de espacos publicos. Ela oferece um
equilibrio entre durabilidade, seguranca, manutencao regular e atendimento pos-
venda, garantindo que a academia ao ar livre permaneca funcional por muitos anos, com
a possibilidade de trocas de pe¢as e manutencao continua para evitar qualquer transtorno
para 0s usuarios.

A estimativa das quantidades a serem contratadas para um projeto de aquisicdo e
instalacdo de equipamentos para academias ao ar livre, incluindo a substituicdo de
pecas, depende de diversos fatores, como o tamanho da &rea disponivel, o numero de
usuarios esperados, a diversidade de equipamentos e a frequéncia de uso. Abaixo, apresento
um modelo de estimativa que pode ser adaptado conforme as necessidades especificas de
cada projeto.

1. Estimativa de Equipamentos para Academias ao Ar Livre

Para calcular a quantidade de equipamentos necessarios, € importante considerar os
seguintes fatores:

Tamanho da éarea disponivel: Quanto maior o0 espaco, maior a quantidade de
equipamentos que podem ser instalados.

Diversidade de aparelhos: Equipamentos de musculacdo, alongamento, cardio, e
funcional.

Numero de usuarios esperados: O numero de pessoas que utilizardo a academia ao
mesmo tempo também influencia o nimero de aparelhos a serem instalados.

A estimativa foi feita de forma estratégica, levando em conta o orcamento disponivel, a
durabilidade dos produtos e a variedade de equipamentos para atender as diferentes idades
e necessidades. Ressalto ainda que os planejamentos das aquisi¢Oes devem garantir que a
quantidade e a qualidade dos equipamentos sejam suficientes para atender a demanda da
comunidade, mas sem sobrecarregar 0 orcamento. Além disso, deve-se considerar a
durabilidade dos equipamentos e a facilidade de manutencdo, para que as academias
sejam funcionais e seguras por um longo periodo.
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Ressalto ainda que a aquisicdo dos equipamentos para pragas publicas é uma acao
fundamental para promover o bem-estar social, o lazer saudavel e o desenvolvimento
fisico, motor e cognitivo dos jovens e adultos. Essa iniciativa contribui diretamente para
a criacdo de ambientes seguros, inclusivos e acessiveis, conveniéncia ndo apenas
diversdo, mas também oportunidades de aprendizagem e socializacdo. As quantidades a
serem contratadas foram cuidadosamente planejadas, considerando fatores como o
numero de pracas publicas, tamanho de cada praca, nUmero de usuarios atendidas e a
qualidade e seguranca dos equipamentos.

O custo estimado da contratacdo de acordo com a pesquisa de precos previamente
realizada através do banco de Pregos
https://prefprimaveraderondoniaro.fontedeprecos.com.br/ ficou no valor total da cotacéo
de R$ 223.267,14 (duzentos e vinte e trés mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatorze
centavos).

Nos termos do art. 47, inciso 11, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitaces atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na
aplicagéo deste principio, o0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados
a responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as
vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a
ampliacdo da competicédo e de evitar a concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente
contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de
escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo
contratual frente a falta de padronizacdo e uniformizacdo. Ademais, a existéncia de mais
de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto a eventual
responsabilizacdo por eventuais sinistros ocorridos.

O parcelamento da solugédo ndo é recomendavel, do ponto de vista técnico, considerando
que unindo a contratacdo, o gerenciamento da aquisicdo e instalacdo permanecera sobre
a gestdo de um Unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execucédo dos
servigos por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade da instalacdo e a
garantia dos resultados numa Gnica empresa.

Isso ndo apenas favorece a promocédo da saude e bem-estar da populacdo, mas também
otimiza os recursos publicos, contribuindo para uma melhor utilizacdo do orcamento
municipal.

Inicialmente, ndo existem em andamento contratacbes correlatas ou
interdependentes, para o local do objeto, que venham a interferir ou merecer maiores
cuidados no planejamento da futura contratacéo.
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A aquisicdo de academias ao ar livre esté alinhada com o Plano Anual de Contratacfes
do ano de 2025, bem como com o plano orgamentario para o exercicio.

A implementacéo da solucéo de aquisicéo de equipamentos para Academias ao Ar Livre na
Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia proporcionara resultados significativos em
termos de economicidade e otimizacdo dos recursos disponiveis. Primeiramente, a escolha
por essa solugdo representa um custo-beneficio favordvel, uma vez que os equipamentos
para academias ao ar livre apresentam custos relativamente baixos de aquisicdo e
manutencdo em comparagdo com outros modelos de investimento em infraestrutura
esportiva. 1sso permitird que a prefeitura ofereca um servico de qualidade a populacdo com
um investimento reduzido, potencializando o uso efetivo dos recursos financeiros.

Além disso, a instalacdo desses equipamentos na sede e distrito garante o aproveitamento
eficiente dos recursos humanos. A proposta de academias ao ar livre ndo demanda uma
grande equipe de profissionais para operagdo, permitindo que os servidores publicos possam
se concentrar em outras areas prioritarias da saude e bem-estar do municipio. Esse modelo
reduz a necessidade de contratacdo de pessoal adicional, promovendo uma melhor
destinacdo dos recursos humanos ja disponiveis na administracdo publica.

Por fim, a introducdo das academias ao ar livre resulta em uma utilizacao otimizada dos
espacos publicos existentes. Esses locais podem ser instalados em pracas, parques e areas
comuns, sem a necessidade de grandes obras ou investimentos em construcdo. Dessa
forma, os recursos materiais sdo utilizados de maneira eficiente, garantindo que a
populacdo tenha acesso a atividades fisicas em ambientes seguros e adequados,
estimulando a prética esportiva e o lazer de forma gratuita e acessivel. Em conjunto, esses
fatores contribuem para a promocdo da salude e do bem-estar da comunidade, destacando
a importancia da solucdo proposta para a melhoria da qualidade de vida em Primavera de
Rondonia.

Ap0s a realizagdo desse Estudo Preliminar, o Termo de Referéncia sera elaborado e caso
aprovado pela Administracdo Central sera realizada a Licitacdo através de Pregdo
Eletronico.

A licitagdo estando homologada e as atas/contratos assinados, os itens licitados poderdo
ser solicitados pela Administragao.

Previamente a contratacdo, a Administragao adotard acdes para adequagdo e organizagao
do ambiente, inclusive quanto a capacitacdo de servidores para fiscalizagdo e gestdo
contratual.

A Administracao tomara as seguintes providéncias previamente ao contrato:
a) Definicdo de servidores para acompanhar e fiscalizar a execug@o do objeto contratado.
b) Definicdo de planos de trabalhos com vistas a boa execuc¢ao do objeto contratado.
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Todas as providéncias foram tomadas e adotadas pela administragdo, previamente a
celebragao do contrato, tais como pequenas intervengdes, adaptagdes no seu espago fisico,
infraestrutura, ajustes, adequagdes e alteragdes na estrutura organizacional.

Conforme anexo I.

Solucgdes disponiveis para a caréncia de espacos adequados e equipamentos de academia
ao ar livre em Primavera de Rondonia.

1.Aquisicao e instalacdo de equipamentos para Academias ao Ar Livre;

- Vantagens:

- Custo relativamente baixo em comparacdo com a construcdo de espacos fechados.

- Atrai um amplo publico, incentivando a préatica de exercicios fisicos ao ar livre.

- Promove a socializacdo entre os usudrios, favorecendo a criacdo de uma comunidade
ativa.

- Minima necessidade de espaco fisico, podendo ser instaladas em parques e pracas.

- Desvantagens:

- Exposicéo aos efeitos climaticos pode limitar o uso durante certas condi¢fes (chuvas, frio
intenso).

- Necessidade de manutencao regular para garantir a seguranga dos usuarios.

- Equipamentos podem sofrer desgaste rapido em areas com alto trafego de pessoas.

2. Parcerias com Academias Locais

- Vantagens:

- Proporciona a populacdo acesso a instalacdes apropriadas sem necessidade de
investimento puablico significativo.

- Possibilidade de realizar eventos e atividades fisicas guiadas por profissionais
qualificados.

- Flexibilidade nos horarios e servicos oferecidos.

- Desvantagens:

- Dependéncia de terceiros pode limitar o controle sobre qualidade e acessibilidade dos
Servigos.

- Potenciais custos adicionais caso sejam realizadas acoes especificas.

- Se a adesdo néo for alta, o investimento em parcerias pode ndo trazer retorno esperado
em termos de saude publica.

3. Implementagéo de Programas de Educagéo Fisica Comunitaria;

- Vantagens:

- Foco na promoc¢do da saude e bem-estar da populacdo através de atividades fisicas
regulares e organizadas.
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- Pode ser implementado com custos baixos, utilizando profissionais da area da educacéo
fisica.
- Favorece a incluséo de diferentes grupos etarios na pratica de exercicios.

-

Desvantagens:

- Requer comprometimento continuo da populacgao para a participacdo nas atividades.
- Pode levar tempo para criar uma cultura de atividade fisica na comunidade.

- Falta de infraestrutura podera limitar a eficicia das atividades propostas.

4. Criacdo de Espagos Multifuncionais para Atividades Fisicas;

- Vantagens:

- Permite a realizacdo de diversas modalidades esportivas, atraindo diferentes publicos-
alvo.

- Facilita a realizagéo de eventos e competicdes locais, estimulando a convivéncia social.
- Melhora a imagem do municipio ao investir em infraestrutura que promova a saude.

- Desvantagens:

- Custo elevado de construgdo e manutengdo comparado a outras alternativas.

- Maior tempo de implementacéo devido a necessidade de projeto e aprovacao.

- Risco de subutilizagéo se a demanda ndo refletir a diversidade de atividades oferecidas.

5. Desenvolvimento de Trilhas e Parques Ecoldgicos

- Vantagens:

- Promove a atividade fisica em meio a natureza, contribuindo também para a preservacao
ambiental.

- Dificil manutencéo e encarece o custo dependendo da extensdo e da dificuldade da trilha.
- Atrai turistas e moradores, promovendo 0 engajamento comunitario.

- Desvantagens:

- Alto custo inicial de desenvolvimento e baixa previsibilidade para retorno financeiro.

- Necessidade de monitoramento constante para evitar vandalismo e preservar a integridade
dos espacos.

- Dependente de parcerias para acdes educativas relacionadas a conservacdo e uso
responsavel do espaco.

Anédlise Comparativa das Soluges

- Custo: A instalacdo de academias ao ar livre e aimplementacao de programas de educacéo
fisica comunitéria apresentam-se como as mais econdmicas. Embora a construgdo de
espacos multifuncionais traga beneficios significativos, 0s custos elevados limitam sua
viabilidade.

- Qualidade: Centros especializados (como parcerias com academias) oferecem
treinamento profissional, aumentando a qualidade da experiéncia. J4 academias ao ar livre
possuem limitacdes quanto a variedade de equipamentos.

- Flexibilidade: Parcerias com academias e programas educativos oferecem maior
flexibilidade em relacéo ao tipo de atividade e modelo de execucéo.

- Adaptabilidade: Academias ao ar livre tm maior adaptabilidade quanto ao espago
utilizado, enquanto espagcos multifuncionais exigem planejamento especifico.
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- Manutencéao: Academias ao ar livre necessitam de manutencéo regular, o que implica
custos adicionais, enquanto espagos multifuncionais requerem atencdo especial apds a
construgdo a fim de manter a qualidade.
Suporte: Programas comunitarios podem se beneficiar da atuacdo do governo local, mas
dependem do engajamento da populacgdo, ao passo que parcerias comerciais geralmente
possuem suporte operacional garantido.

Conforme a analise comparativa, a escolha da solucéo deve considerar a combinacao de
custo-beneficio, a capacidade de engajamento da populagdo e a potencial qualidade da
experiéncia oferecida, tendo em vista 0s objetivos de promogéo da salde e bem-estar da
populacdo em Primavera de Rondonia.

Conclusao:

A opcéo escolhida é a aquisicao e instalacdo de equipamentos para Academias ao Ar
Livre, por parte da empresa vencedora, o que fornece garantia, custo, durabilidade e
manutencdo. Para garantir a longevidade dos equipamentos, é importante investir em
pecas de reposicdo de boa qualidade e considerar a manutencéo periodica.

O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento na modalidade de
PREGAO ELETRONICO, na forma da Registro de Precos, com base no art. 6°, XLI e
art. 29, ambos em conformidade com a Lei n°® 14.133 de 01 de abril de 2021, do Decreto
Municipal n® 2948/GP/2023, e demais legislacdes aplicaveis. Haja vista a conveniéncia
da contratacdo com previsdo de forma parcelada conforme a necessidade, visando
minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir 0s custos necessarios.

Além do mais o registro de precos permite que a administracao publica mantenha um
banco de dados com os precos registrados, possibilitando contratacdes futuras sem a
necessidade de um novo processo licitatério para cada aquisigéo.

As exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, caso atendidas as condi¢Ges para contratacao, a habilitagdo do
fornecedor sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentagéo constante do SICAF,
ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacdo
atualizada.

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

Ao caso em tela, dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impacto
relevante diz respeito & producdo de residuos durante o processo de instalagdo e manutencéo
dos equipamentos. E essencial implementar um plano de gest&o de residuos, promovendo a
reciclagem de materiais como plasticos e metais que possam ser descartados. Além disso, é
importante envolver os fornecedores na entrega de embalagens retornaveis ou reciclaveis,
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respeitando principios de logistica reversa e garantindo o correto desfazimento e reciclagem
dos residuos gerados.

Do ponto de vista energético, embora a aquisicdo de equipamentos para academias ao ar
livre ndo envolva diretamente consumo significativo de energia elétrica no uso da estrutura,
recomenda-se optar por materiais sustentaveis e de baixo impacto ambiental.

Dessa forma, abrem-se oportunidades ndo apenas para a promogdo de um ambiente mais
saudavel, mas também para a reducdo do consumo desses recursos ao longo do ciclo de vida

dos equipamentos.

As analises iniciais demonstraram que a contratacdo da solucdo aqui referida é viavel e
tecnicamente indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos
DECLARAR que a contratacdo em questdo € PLENAMENTE VIAVEL.

Elilha Feitosa Braga
Responsavel pela elaboracéo.

Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas,
operacionais e estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor
maneira, pelo que autorizo a contratagdo nos termos concluidos.

Uelinton Ricardo da Silva
Secretario Municipal de Administracdo e Financgas
Portaria 001/GP/2025
Ordenador de despesas
Decreto N° 2319/2021

Primavera de Rondénia, 01 de abril de 2025.
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ANEXO |
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Méedio ( ) Alto

O risco de ndo ter orcamento disponivel para contratacdo é a impossibilidade de realizar a
contratagdo necessaria para atender as demandas e objetivos da organizacdo. Isso pode
resultar em atrasos em projetos ou servicos, interrupcao de atividades, insatisfacdo de
clientes ou usuarios, penalidades contratuais e impactos negativos na reputacdo da
organizacdo. Além disso, a falta de orcamento pode dificultar o alcance das metas e
objetivos estabelecidos, bem como a implementacédo de iniciativas estratégicas. Portanto,
¢ importante garantir que haja orcamento disponivel e suficiente para as contratacdes

planejadas.
Acdo Preventiva Responsavel

Buscar base no Planejamento Estratégico da Equipe de Planejamento da
Instituicéo. Contratagdo

Acdo de Contingéncia Responsavel
Buscar remanejamento de valores previstos no Equipe de Planejamento da
or¢camento anual, juntamente com revisdo da Contratacdo
necessidade imediata dos postos de servico
demandados.
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Servicos sendo prestados de forma insuficiente ndo atendera as necessidades da Secretaria
deste municipio.

Acéo Preventiva Responsavel
Revisdo de cada clausula de obrigacfes da Equipe de Fiscalizacao
contrata de forma de prestacdo do servigo.
Sugestdo de penalidade pelo fiscal da

contratagao.
Acéo de Contingéncia Responsavel
Estudar o grau de insuficiéncia e refletir Equipe de Fiscalizacdo

sobre a vantajosidade na rescisdo contratual
e abertura de novo processo licitatorio.

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Licitacdo deserta — nenhuma proposta cadastrada
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Acéo Preventiva

Responsavel

Especificacdo minima para atender as
necessidades da Instituicdo, sem restringir a
competitividade.

Comissdo de licitacdo e pregoeiro

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Adequacdes das especificacdes do objeto

Comissao de licitacdo e pregoeiro

Probabilidade:

() Baixa (X) Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (X) Alto

Descumprimento de qualquer obrigacao con

tratual assumida.

Acdo Preventiva

Responsavel

Prever no edital e seus anexos as exigéncias
da prestacdo do servico e as sanses do nao
atendimento.

Solicitante e equipe de apoio

Acdo de Contingéncia

Responsavel

1- Comunicar formalmente a contratada
sobre a ocorréncia de descumprimento de
obrigagdo assumida e dar prazo para
manifestacdo, com  apresentacdo de
justificativa e corre¢do do servico, se for o
caso.

Gestor do Contrato e Fiscal do
Contrato

2. Abrir  Processo  Administrativo
Sancionador para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

Gestor do Contrato e Fiscal do
Contrato




