ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

AVISO DE CONTRATACAO DIRETA

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 01 de agosto de 2024.

AVISO DE CONTRATAGAO DIRETA Ne¢ 97

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ID: 99.1B4 - 0001439.02.06-2024 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

Torna-se publico que Prefeitura Municipal De Alto Alegre Dos Parecis-RO, por intermédio
d a Secretaria Municipal de Obras, por meio da Secdo de Licitagcbes, realizara
CONTRATA(;AO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE, com fundamento no art. 74, inciso |
da Lei 14.133/21.

1.0BJETO DA CONTRATAGAO DIRETA

O objeto da presente dispensa é a contratacdo de empresa para a revisdo de 1.500.000
km da maquina Retro 3CX, série 3174314, ano 2022, motor SD320/45064H003 e chassi
SOR3CXTTKN3174314. A manutencdo preventiva é fundamental para evitar falhas
inesperadas que possam comprometer sua eficiéncia operacional, a qual tem por
finalidade a execucdo da recuperacdo de estradas vicinais com extensao de 21,92Km,
contemplando os servigos de limpeza lateral da vegetacao, conformacao de plataforma e
recomposicao do revesti mento primario, conforme Plano de Trabalho.

Autorizada a contratacdo direta da empresa: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS
LTDA, inscrita no CNPJ: 19.614.838/0001-01

O valor total da contratacao é R$ 5.843,00 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e trés reais).
2. HABILITACAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serao exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

3. CONTRATACAO

3.1. Apds a homologacéao e adjudicacéo, caso se conclua pela contratagcéo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

3.2.0 adjudicatério terd o prazo de 05 dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacado, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair o

direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contratacao
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Direta.

3.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
disponibilizagdo de acesso a sistema de processo eletrénico para esse fim ou outro meio
eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de ...... (.....) dias, a contar da
data de seu recebimento ou da disponibilizacdo do acesso ao sistema de processo
eletronico.

3.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

3.3.0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

3.3.1.referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021;

3.3.2.a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no Aviso de
Contratagdo Direta e seus anexos;

3.3.8.a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

3.4.0 prazo de vigéncia da contratacao € o estabelecido no Termo de Referéncia.

3.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagao
das condi¢cdes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste aviso, que deverao ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

4. DAS DISPOSICOES GERAIS

4.1. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo énus
decorrente da perda do negdécio diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pela Administragéo.

4.2. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e de
seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

4.3. Integram este Aviso de Contratacao Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:

4.3.1. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;
4.3.2. ANEXO Il -ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
4.3.3. ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;
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Denair Pedro Da Silva

PREFEITO MUNICIPAL
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1. OBJETO

ESTADO DE RONDONIA

Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis

Secretaria Municipal de Obras

-

TERMO DE REFERENCIA

Sele Unicef

L2

1.1 A presente processo tem por objeto a Inexigibilidade de Licitagdo para Revisio de 1.500.000 km do Veiculo
M:iquina RETRO 3CX SERIE 3174314 ANO 2022MOTOR  SD320/45064H003CHASST SOR3CXTTKN3174314.

1.2. DESCRICAO DO OBJETO:
| CODIGO DESCRICAO QTD UNITARIO | % DES TOTAL
| » e LIQUIDO
320/B4420 FILTRO OLEO DO MOTOR (PA) 1,00 135,00 135,00
01C0
2
NCM:84212300 |
| 320/AT7170 ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO (PCYOICDZ/ 1.00 280.00 280,00
| NCM:84212300
320/AT120 ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA (PCYOTBDZ/ 1,00 570,00 570,00
| NCM:84212300
[ 581/R5206 FILTRO OLEO DA TRANSMISSAD (PC)YOTBDZ 1,00 155.00 155,00
NCM:84212990
[ 32/925346 ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12 (PO)0TB02/ 1.00 380.00 380,00
NCM:84219999
32/925682 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMA (PC)01B03 1,00 330,00 380,00
NCM:84219999
CODIGO DESCRICAO QrD UNITARIO %DES | TOTAL
[ LiQuiDo
32/925683 ELEMENTC DO FILTRO DE AR SECUN (FC) 1,00 199, 00 159, 00
01B03/NCM: 84215999
332/FE191 FILTRC ZR CONDICIONADC (EC) 1,00 130, 00 130,00
D1C03/NCM:84219999
332/a9113 ELEMENTCO FILTRANTE AC 433X73X4 (PC) 1,00 180,00 180,00
01CO3/MNCM: 842135950
ESTOCAWIPER ESTCPR WIPER 75X60 (UN) 20,00 1,50 320,00
ESTO|
| BANCM: 48185050
4001/1820 COLECQ AP P/MOTCRES 15W40 (PC) 1,00 750, 00 750, 00
CHRONCM:27101932
4000/2220 OLEQ AF DIF FREIGS UMIDOS (BD) 1,00 850,00 850, 00
' | CHRONCM: 27101932
813/10186 JUNTE VEDACEO TANQUE HIDRAULIC (BC) | 1,00 99,00 99,00
D2DOU3NCM: 401659300
MOB-MEC SERVICOC MECANICO (1 1,00 1.600,00 1.600,00
JNCM: 999359959
MOB-FIM QUILOMETRO RODADO (1 240,00 2.70 648,00
JNCM: 599359539
MOE-DES3 HORZ EM DESLOCAMENTO (1 1,00 160,00 1le0,00
)NCM: 39993959

2. DA NECESSIDADE
2.1. Portanto, a necessidade de realizar a revisao de 1.500.000 km do veiculo maquina Retro 3CX é
justificada pela importincia de manter a seguranca, prolongar a vida (til do equipamento e garantir a
continuidade das operacdes do 6rgdo piblico de forma eficiente e responsdvel. Esta medida visa
assegurar que o veiculo esteja em condicdes ideais para atender as demandas operacionais,
contribuindo para a eficiéncia e eficdcia das atividades desenvolvidas pelo orgdo. Sendo a empresa
MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. Cadastrada no CNPJ n°. CNPJ: 19.614.838/0001-01,
localizada na Av. Castelo Branco N° 14893, Cacoal — RO, a qual tem por finalidade a execugdo da
recuperacdo de estradas vicinais com extensdo de 21,92Km,
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contemplando os servicos de limpeza lateral da vegetacdo, conformacdo de plataforma e
recomposicio do revesti mento primdrio, conforme Plano de Trabalho.

3. DA FUNDAMENTACAO

Art. 74.E inexigivel a licitacdo quando invidvel a competicdo, em especial nos casos de:

I - aquisi¢do de materiais, de equipamentos ou de géneros ou contratacdo de servicos que s possam ser

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

4. PRAZOS DE ENTREGA E EXECUCAO

4.1. O prazo para execucdo do objeto serd de um dia mediamente agendamento realizado pela
secretaria, que serd realizada ap6s a formalizacdo da contratagcio mediante emissdo da Nota de
Empenho.

4.2. A empresa deverd realizar os servigcos na cede da empresa este serd de responsabilidade da mesma
sem Onus adicional para a secretaria, sendo os servigos executados de boa qualidade com garantia
minima de 90 (noventa) dias.

4.3. A empresa deverd executar os servicos de qualidade e zelar pelo objeto enquanto estiver em posse
da empresa para manutencdo e responsabiliza se por quaisquer danos que venha ocorrer com veiculo
durante a execugdo dos servicos e permanecia do mesmo na empresa.

4.4. Os servigos de instalagdo e reparagdo incluirdo a realizacdo de todos os testes elétricos e
mecanicos, revisao, calibragem, limpeza dos equipamentos e deverdo ser realizados por profissionais
capacitados utilizando ferramentas adequadas para cada tipo de servigo prestado.

4.5. A empresa deverd efetuar a troca de todas as pegas que se fizerem necessdrias para manutengao
do veiculo em conformidade com a especificagdes contidas neste termo de referéncia.

4.6. A empresa deverd apresentar todas a pegas substituidas do veiculo para comprovagao das trocas
e recolhimento pelo responsdvel da secretaria Municipal de Satde caso for solicitado.

4.7. Ap6s o recebimento, for constatado que os servigos foram realizados de forma incompleta ou em
desacordo com as condicoes estabelecidas, apds a notificacio do contrato, serd interrompido a prazo
de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situagfo.

5. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.1. Para a execugdo dos servigos de manutencéo, a contratada deverd disponibilizar as pecas nova
necessdrias para a manutencao corretiva do veiculo.

6. DA EXIGENCIA PARA HABILITACAQ:

6.1. Poderdo participar desta dispensa, os interessados do ramo de atividade relacionada ao objeto que
atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentag@o, constante na Lei 14.133/21 e suas
alteracdes, desde que:
a) Desempenhem atividades pertinentes e compativeis com o objeto Licitado;
b) Atendam os requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos neste Termo de
Referéncia.
6.2. O critério de julgamento serd de menor prego por item ¢ para fins de habilitacdo a empresa que
ofertar menor preco deverd apresentar os seguintes documentos;

a) Prova de Inscri¢iio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo da certiddo de
débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido. abrangendo as contribui¢des sociais
previstas nas alineas 'a' a 'd’ do paragrafo tinico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
(seguridade social — INSS), dentro da validade;

Secretaria Municipal de Obras - localizado na Av. Afonso Penna Centro - Alto Alegre dos Parecis/RO
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¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicilio do licitante, dentro da
validade;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante, dentro
da validade;

e) Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF);

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

g) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata e Recuperacdo Judicial expedida pelo distribuidor
sede do licitante com prazo de emissdo ndo superior a 30 dias anteriores a data prevista para inicio da
sessdo publica do pregao;

7. OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA:

7.1. A obrigacdo de fornecimento decorrentes desta dispensa serdo formalizados mediante
recebimento ou retirada da nota de empenho pela(s) licitante(s) vencedora(s).

7.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficard(do) obrigada(s) a atender todos os pedidos de empenhados e
efetuando a entrega em uma tnica vez no prazo estipulado no item 4.1 deste Termo de Referéncia.
7.3. Os produtos e/ou servigos deverdo ser entregues acompanhados de Nota Fiscal Eletrénica —
modelo 55, bem como com as documentacdes de regularidades fiscais. A Nota Fiscal, o Certificado
e as Certidoes deverdo estar dentro dos seus respectivos prazos de validade.

7.4. A(s) licitante(s) vencedora(s), quando do recebimento da nota de empenho, deverd(do) colocar o
recebido na cdépia ou dar recebido no e-mail que lhe foi encaminhado o empenho, colocando
necessariamente data e hora em que a houver recebido, atestando seu recebimento, além da
identificacdo da pessoa que a recebeu.

7.5. Caso algum item apresente irregularidades, a(s) licitante(s) vencedora(s) ficard(do) obrigada(s)
a efetuar a substituicdo do mesmo no prazo de 7 (sete) dias consecutivos podendo ser prorrogavel,
contados a partir da data de ciéncia do ocorrido pela(s) licitante(s).

7.6. Se a qualidade dos itens entregues ou servicos executados ndo corresponder s especificagdes
exigidas neste Termo de Referéncia que precedeu a dispensa, o veiculo deverd ser recolhido pela
empresa para substitui¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contatos a partir da
ciéncia formal do fato, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis definidas no item 09 deste
Termo de Referéncia e na legislacdo pertinente.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Fiscalizar a entrega do material verificando seu quantitativo e qualificacdo conforme descrig@o.
8.2. Notificar o fornecedor contratado sobre eventuais atrasos na entrega dos materiais e instalagdo
e/ou descumprimento de cldusulas previstas neste Termo de Referéncia;

8.3. Rejeitar. no todo ou em parte. os materiais entregues e instalados executados em desacordo com
as especificacdes e condigdes deste Termo de Referéncia, fixando prazo para a regularizacdo.

8.4. Efetuar o pagamento 4 contratada, no prazo estipulado, apés o recebimento do material, mediante
apresentaciio da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, por meio de ordem
bancdria, em moeda corrente.

09. DAS PENALIDADES:

09.1. O licitante que apresentar documentacdo falsa, ensejar o retardamento da execucdo de seu
objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéo do contrato, comportar-se de modo
inidéneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficard impedido de licitar e
contratar com a Administracdo.

09.2. Pelo descumprimento da obrigagdo, a contratada sujeita-se as sangOes previstas na Lei
14.133/2021, capitulo I do Titulo IV:

09.3. A contratada estard sujeita 2 multa de 1% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso,
considerando o prazo estabelecido no item 4. deste Termo, limitado a 20% do valor do contrato.
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CEP - 76932-000

Pag.:3/6 ID. do Doc.: F86.41C -01/08/2024 - 09:04:59 - ASSINADO POR(2): CPF:624,05* *2-*2 CPF.074.2T* *'9-'9



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0913.1904.4594 V502.7151 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

ESTADO DE RONDONIA S22
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis 3

Secretaria Municipal de Obras %

Selo Unicef 7

09.4. A inexecucdo total do contrato podera estar configurada, garantido o contraditério e a ampla
defesa, entre outras hipdteses:

09.4.1. Quando a multa estabelecida no item 09.3 for igual ou superior a 20%.

09.5. Configurada a inexecucdo total do contrato, poderd ser aplicada a contratada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o valor do contrato.

09.6. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a contratante a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada das demais san¢des elencadas
no art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

09.7. O valor da multa podera ser descontado da fatura ou documento correspondente a ser emitido
pela contratada.

09.8. Se o valor da fatura ou documento correspondente forem insuficientes, fica a contratada
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contados da comunicacio
oficial.

09.8. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela contratada a contratante,
o débito sera encaminhado para inscricdio em divida ativa.

09.9. A aplicagio das sancdes serd precedida de regular instruc@o de processo de responsabilizacio,
constituido e conduzido em observincia as regras dispostas nos arts. 157 a 161 da Lei n.” 14.133/2021
e em regulamento interno da contratante, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

09.10. A aplicacdo das sangdes previstas no contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado 4 Administracdo Piblica.

10. DO PAGAMENTO:

10.1 O pagamento serd efetuado a contratada, no prazo médximo de até 30 (trinta) dias, apds o a
execucdo dos servigos, mediante apresentagdo da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente e acompanhada das certiddes fiscais, por meio de ordem bancdria, em moeda corrente.

~ >
.

O valor para execucdo dos servicos e fornecimento de pecas € de R$ 6.546,00 (seis mil e quinhentos
e quarenta e seis reais). Conforme orcamento apresentado pela empresa.

11.1. Os recursos orcamentdrios para cobertura das despesas encontram-se no orcamento vigente do
Secretaria Municipal de Obras de Alto Alegre dos Parecis conforme segue:

Funcio Programitica n. " 15.4510012.1115; Categoria Econémica n. * 3.3.90.30.00 e Ficha n. °
337_ Material de Consumo, no montante de R$ 4.138.00 (quatro mil e cento e trinta e oito reais).

Funcio Programatica n. © 15.4510012.1115; Categoria Econémica n. * 3.3.90.39.00 e Ficha n. *
338_ Outros Servicos de Terceiros.

12. DAS CONSIDERACOES FINAIS:

12.1. Qualquer alteracdo do presente Termo de Referéncia, que se fizer necessdrio, deverd ser
previamente consultado o Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos
Parecis/RO.

12.2. A contratante e a contratada declaram o Foro da Comarca de Santa Luzia D Oeste/RO, para
dirimir qualquer diivida que possam surgir na execugao do presente contrato, que nao sejam resolvidas
internamente.

Alto Alegre dos Parecis — RO.

Secretaria Municipal de Obras - localizado na Av. Afonso Penna Centro - Alto Alegre dos Parecis/RO
CEP - 76932-000

Pag.:4 /6 |ID. do Doc.: FB6.41C -01/08/2024 - 09:04:59 - ASSINADO POR(2): CPF:624,05* *2-*2 CPF.074.2T* *'9-'9



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0913.1904.4594 V502.7151 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO

ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis

Secretaria Municipal de Obras

ELABORADO:

Evelen Cristina da Silva
Assessoria
Administrativa

(Assessorl)
PORTARIA N° 173, DE 06 DE MAIO DE 2024

APROVADO:
De acordo com as motivagdes presentes nos Estudos
Técnicos Preliminares e nosdemais documentos deste
processo, aprovo este Termo de Referéncia.

Rubsmario Neco de Souza
Secretario Municipal de Obras
Portaria 138/GP/2024
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JUSTIFICATIVA PARA AUSEI\ICIA DE ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR E ANALISE DE RISCOS

Nos termos do art. 08° e seus incisos do Decreto 368/2023, e art. 5°, inciso primeiro do
Decreto 369/2023, bem como da IN N° 58 de agosto de 2022 do Governo Federal, e
considerando o art. 72, I, da Lei n° 14.133/2021, que conferem a Administracdo a
discricionariedade para elaborac@o do Estudo Técnico Preliminar e da Andlise de Riscos,
justifica-se para os presentes autos a auséncia desses documentos com base nos seguintes
fundamentos:

1. Menor Complexidade do Objeto
o O objeto em questdo, a aquisicdo da maquina modelo Retro 3CX, série
3174314, ano 2022, apresenta caracteristicas que indicam uma menor
complexidade técnica. Trata-se de uma mdquina padrio com
especificacdes claramente definidas e utilizacdo direta para fins
operacionais especificos.
2. Pequeno Valor do Objeto
o O valor da maquina e a natureza do equipamento implicam em uma menor
relevincia quanto aos impactos financeiros e operacionais decorrentes da
contratacdo. Dessa forma, a elaboracao de um Estudo Técnico Preliminar
e Analise de Riscos se torna dispensavel, conforme previsto no art. 75,
incisos [ e 1 da Lei 14.133/2021.
3. Fundamentos Legais
o Os dispositivos legais mencionados conferem & Administragio a
prerrogativa de decidir sobre a necessidade ou ndo desses documentos,
levando em consideracdo a simplificacdo e eficiéncia dos procedimentos
administrativos.

Portanto, considerando a menor complexidade do objeto e seu pequeno valor, bem como
a discricionariedade conferida pela legislacio vigente, conclui-se que ndo hd a
necessidade de elaboracdo de Estudo Técnico Preliminar e Andlise de Riscos para a
contratagcdo da maquina Retro 3CX, série 3174314, ano 2022, conforme especificacoes
detalhadas.

De toda forma, as informagdes necessdrias e suficientes capazes de demonstrar o
interesse publico, provendo a devida seguranca transacional, estdo registradas nos
documentos que compoem a instrugdo processual.

Rubsmario Neco de Souza
Secretario Municipal de Obras

Portaria 138/GP/2024

Secretaria Municipal de Obras Av. Afonso Pena - n® 3370 — Centro - Allo Alegre dos Parecis/RO
- CEP — 76.952-000 - Telefone n°. 069-3643-1255
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

JUSTIFICATIVA
ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 01 de agosto de 2024.

JUSTIFICATIVA PARA AUSENCIA DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E ANALISE DE RISCOS

Nos termos do art. 08° e seus incisos do Decreto 368/2023, e art. 5°, inciso primeiro do
Decreto 369/2023, bem como da IN N° 58 de agosto de 2022 do Governo Federal, e
considerando o art. 72, |, da Lei n® 14.133/2021, que conferem a Administracao a
discricionariedade para elaborac&o do Estudo Tecnico Preliminar e da Analise de Riscos,
justifica-se para os presentes autos a auséncia desses documentos com base nos seguintes
fundamentos:

1. Menor Complexidade do Objeto o O objeto em guestao, a revisao da maquina modelo Retro 3CX, série
3174314, ano 2022, apresenta caracteristicas que indicam uma menor

complexidade técnica. Trata-se de uma maquina padrao com

especificacoes claramente definidas e utilizacao direta para fins

operacionais especificos.

2. Pequeno Valor do Objeto o O valor da maquina e a natureza do equipamento implicam em uma menor
relevancia quanto aos impactos financeiros e operacionais decorrentes da

revisao. Dessa forma, a elaboracao de um Estudo Técnico Preliminar

e Andlise de Riscos se torna dispensavel, conforme previsto no art. 74,

incisos | da Lei 14.133/2021.

3. Fundamentos Legais o Os dispositivos legais mencionados conferem a Administracao a
prerrogativa de decidir sobre a necessidade ou nao desses documentos,

levando em consideracao a simplificacao e eficiéncia dos procedimentos

administrativos.

Portanto, considerando a menor complexidade do objeto e seu pequeno valor, bem como

a discricionariedade conferida pela legislacao vigente, conclui-se que ndo hé a

necessidade de elaboracao de Estudo Técnico Preliminar e Andlise de Riscos para a
revisao da maquina Retro 3CX, série 3174314, ano 2022, conforme especificagées
detalhadas.

De toda forma, as informacdes necessarias e suficientes capazes de demonstrar o

interesse publico, provendo a devida seguranca transacional, estao registradas nos
documentos que compdem a instrugao processual.

Rubsmario Neco de Souza
Secretario Municipal de Obras
Portaria 138/GP/2024
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO

Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO

(Processo Administrativo n°........... )

MINUTA DO CONTRATO N¢ /PGM/2024,
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
ALTO ALEGRE DOS PARECIS E A EMPRESA

Aos ( ) dias do més de do ano de dois mil e dezenove, o MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE
DOS PARECIS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ (MF) sob n2. , com sede a Av. Afonso
Pena, n?2 3370, na cidade de Alto Alegre dos Parecis, Estado de Ronddnia, neste ato representado pelo Prefeito Sr.
, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG. SSp/ , CPF

residente e dom|C|I|ado na Av. , Nn. , com a interveniéncia da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, neste ato representada pelo Secretario MUNICIPAL, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ (MF) sob n2 , estabelecida a Rua/Av. , N2 , ha cidade de .,
Estado de , neste ato representada pelo , nacionalidade estado civil

profissdo , portador de cédula de identidade RG , inscrito no CPF/MF ,
residente e domiciliado a Rua/AV. , ne , ha cidade de Estado de
doravante denominada

’

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigagdes das
partes na execugdo do Processo Administrativon? /2022, cuja celebragdo foi pelo

na forma prevista da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, submetendo-se a CONTRATANTE e CONTRATADA as cIausuIas e
condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratag¢do de servicos comuns de engenharia de .............ccveeeeee. , has
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

| ltem | Und. | Quant. | Especificacido | Marca | Valores |




Unit. Total

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacdo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execuc¢do é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de ........ccceeeeeeveereenen. contados do(a) ...ececvveeerereeenieeennnn , haforma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E
GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execug¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢Ges de
conclusao, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagéo é de R$.......... (eennr)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI,

6.4. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.



7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplica¢do, pelo contratante, do indice (indicar o indice a ser adotado), exclusivamente para as
obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(3o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo
entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

s. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art.
92, X, Xl e XIV)

8.4. Sdo obrigacGes do Contratante:

8.5. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.6. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.7. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas

no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas
sejam as mais adequadas.

8.8. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.9. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.10. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execug¢do do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.11.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.12.  Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.13.  Cientificar o 6rgdo de representac¢do judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

8.14.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcGes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse
para a boa execucdo do ajuste.



8.14.1. A Administragdo terd o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.15.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de XXXXXX.

8.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.17.  Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §29,
da Lei n2 14.133, de 2021.

8.18.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.19.  Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.20.  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.21. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.22.  Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis
para a regularidade do inicio da sua execugdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92,
XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando, ainda, as
obrigacgdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execu¢do do contrato.

9.2.1. A indica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1) e prestar
todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagGes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;



9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do
servigo no prazo estabelecido, para adogdo de ages de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
pardgrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacgdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) Provade regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

9.12.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.13.  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14.  Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do
objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e
disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos

executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17.  Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para
os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes
exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao
(art. 116);

9.20.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;



9.21.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.22.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do Contratante;

9.23.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.24.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.25.  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para
a execugdo do servigo.

9.26.  Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.27. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.28.  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do Contratante.

9.31.  Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgados, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacgdo.

9.32.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade.

9.33. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagGes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.34.  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.35.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.36. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagéo, independentemente de declaragéo ou de aceitacao expressa.

9.37. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.38. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

9.39. A Administragéao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos

de suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.



9.40. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagédo do cumprimento de obriga¢des
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

9.41. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.42. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.43. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

9.44. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

9.45. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

9.45.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

9.46. O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

9.47. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art.
92, XII

9.48. Havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

9.49. A contratagdo conta com garantia de execugao, em valor correspondente a X% (XXXX por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato.

9.50. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também
devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

9.51. Ter livre acesso as instalagcdes em que for executado o contrato principal.

9.52. Acompanhar a execugao do contrato principal.

9.53. Ter acesso a auditoria técnica e contdbil.

9.54. Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

9.55. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

9.56. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
9.57. Na hipétese de inadimplemento do contratado, seréo observadas as seguintes disposigoes:

9.58. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagao de pagar
a importancia segurada indicada na apdlice.



9.59. Caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.

9.60. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga
bancaria, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

9.61. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

9.62. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

9.63. Sera permitida a substituicido da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 9.64 deste contrato.

9.64. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragcdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

9.65. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.65.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

9.65.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

9.65.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

9.66. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados,
observada a legislagdo que rege a matéria.

9.67. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econdémica Federal, com corregao monetaria.

9.68. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

9.69. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.70. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

9.71. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de .......... (......) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

9.72. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

9.72.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio

de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133,
de 2021).



9.72.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que

9.72.3. justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

9.73. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

9.74. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragéao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

9.75. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

9.76. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

9.77. A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

10. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucgao total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f)  Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
10.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢des:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratéria de ....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de ...... [T ) dias;

10.3. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §992, da Lei n2 14.133, de 2021)



10.4. Todas as sang¢Ges previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §792, da
Lei n2 14.133, de 2021).

10.4.1. Antes da aplicag@o da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

N

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacio enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagdo das sangGes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6.  Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;

c) Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
Orgaos de controle.

10.7.  Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

10.8.  Apersonalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021)

10.10. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

10.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo orgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.
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11. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO
CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1. O contrato seré extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

11.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
nao mais lhe oferece vantagem.

11.3. A extingdo nesta hip6tese ocorrerd na proxima data de aniverséario do contrato, desde que haja
a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

11.4. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

11.5. O contrato poderad ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério
e a ampla defesa.

11.5.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.5.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara
a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.5.2.1.Se a operag@o implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

11.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.6.1. Balango dos eventos contratuais ji cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.6.3. Indenizacdes e multas.

11.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133,
de 2021).

12. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
(art. 92, VIII)

12.1. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Or¢amentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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13. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92,
1))

13.1.  Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

14.1.  Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3.  As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos,
hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de
2021).

14.4.  Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

15.1.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91,
caput, da Lei n.2 14.133, de 2021,

16. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

16.1.  Fica eleito o Foro da XXXX em ...... , Segdo Judicidria de ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo
deste Termo de Contrato que n3o puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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