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Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis *
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS URBANOS - SEMURB

1. Descricdo da Necessidade da Contratacdo - Inc. | do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133/2021

1.1 Este Estudo Técnico Preliminar visa manutencdo de Playground Praga Jiro Morimoto,
para realizar a manutencao de equipamentos de recreagdo. A manutencgdo regular de 6rgdo
publicos e fundamental para garantir a eficiéncia dos servigos prestados a populacgdo, a
seguranca das instalagOes e a preservagdo do patrimdnio publico.

1.2 A manutencéo de Playground Praca Jiro Morimoto, visa atender a demanda crescente
por manutencdo corretiva e preventiva das estruturas e equipamentos, essenciais para a
seguranca e o funcionamento do local. A manutencdo torna-se imprescindivel devido a
obsolescéncia dos equipamentos, que ja ndo atendem adequadamente as necessidades da
populacdo, além do aumento na demanda por reparos e substituicdes de pecas.

1.3. Os materiais a serem adquiridos incluem, mas ndo se limitam a: troca de 5
escorregadores medindo 2,00x0,50x0,05M cada, em madeira de angelim, troca de 04
escadas medindo 2,00x0,60x0,02M cada, em madeira camaru, troca do assoalho de 01
casa panoramica, medindo 2,5x1,40M em madeira de camaru, troca das tabuas da
passarela inteira de 01 casa panoramica, medindo 2,00x0,67M, Paulistinha 6 unidades,
concerto 3 gangorras, troca do assento do balanco 6 unidades, troca de viga do balanco
1 unidade e Realizar o Lixamento e Pintura de toda area, pintura de todas as pecas do
Playground. Esses itens sdo indispensaveis para manter a eficiéncia e a seguranca dos
equipamentos, garantindo o adequado funcionamento dos prédios publicos e a
seguranca dos servidores e usuarios.

1.4 A quantidade de materiais foi calculada com base em levantamentos realizados pelas
equipes de manutencdo, considerando o historico de consumo, a necessidade de
substituicdo de componentes defeituosos e o planejamento de futuras manutencgdes
preventivas. A contratacdo serd realizada conforme as especificacBes técnicas que
assegurem a qualidade e durabilidade dos materiais, de acordo com as normas técnicas
vigentes.

2. Alinhamento Estratégico

2.1. A manutenc¢do de Playground Praca Jiro Morimoto esta diretamente vinculada ao
objetivo estratégico da instituicdo de assegurar a continuidade e a eficiéncia das operacbes
administrativas e dos servicos publicos essenciais. A compra visa garantir a manutencédo
adequada das instalacdes elétricas, permitindo que as atividades diarias sejam realizadas
de maneira segura e ininterrupta.

2.2 A manutencdo adequada do playground da Praca Jiro Morimoto é essencial para
garantir a continuidade e seguranca das atividades de lazer oferecidas a populacdo. A
preservacdo e conservacdo das instalacdes sdo fundamentais para o funcionamento
adequado do espaco, que atende a uma demanda crescente de criangas e familias. Dessa
forma, a realizacdo de reparos, substituico de pecas e melhorias no playground contribui
para a continuidade da oferta de um ambiente seguro e funcional, promovendo o bem-
estar dos usuarios e a melhoria dos servicos publicos prestados a comunidade.

ESTADO DE RONDONIA zé\°

P&ag.: 1/8-ID. do Doc.: 1.555.E58 - 17/02/2025 - 10:31:08 - ASSINADO POR(2): CPF:855.58* **2-*4 CPF:289.55* **2-*0



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1018.7631.8088.W51E.0738 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

3. Requisitos da Contratacéo

3.1. O servico a ser adquirido tém natureza de bens/servi¢cos comuns, tendo em vista que
seus padrbes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificagcdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIlII, da Lei
Federal n°® 14.133/2021, devendo os materiais estarem de acordo com as especificacfes
requisitadas e as exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

3.2. A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade DISPENSA DE
LICITACAO, na sua forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco, nos
termos dos artigos Art. 75. E dispensavel a licitacdo: |1 - para contratacao que envolva
valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros servigos e
compras; DECRETO N° 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 Art. 75, caput,
inciso 11 R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil,setecento e vinte e cinco e cinquenta e nove
centavos). da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.3. Para prestagéo dos servicos pretendidos 0s eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como
apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 62 e 66, da Lei
n® 14.133/2021.

3.4. O prazo de vigéncia da Contratacdo de empresa especializada em Manutencéo de
Playground da Praga Jiro Morimoto sera de 30 (trinta) dias contados a partir da publicagdo
do Contrato o0 emissdo da NOTA DE EMPENHO.

3.5. O prazo médximo aceitavel de entrega do servigo € de 30 (trinta) dias corridos
(imediato), conforme a ser solicitado pela a Secretaria municipal de infraestrutura e
servicos urbanos — semurb/Alto Alegre dos Parecis-RO, contados do recebimento da nota
de empenho.

4. Estimativas das Quantidades - Art. 40 da lei n°® 14.133/2021

4.1. Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como pardmetro 0s
DFD- Documento de Formalizagio de Demanda da Secretaria municipal de infraestrutura
e servigos urbanos — semurb/Alto Alegre dos Parecis-RO.

4.2. Portanto, a quantidade estimada para a manutencdo de Playground da Praca Jiro
Morimoto ¢é justificada pela necessidade de garantir a continuidade e a eficiéncia das
atividades institucionais, proporcionando uma reserva de servicos adequada as demandas
previstas. A contratacdo visa assegurar a disponibilidade de recursos necessarios para
atender as necessidades de deslocamento de forma planejada, eficiente e econdmica,
conforme o disposto no Art. 40 da Lei n® 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado - Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021-
(Art. 44 Lei n° 14.133/2021)
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5.1. Apos estudos concluimos que possuimos as seguintes solugdes existentes:

. Adesdo a Ata de Registro de Precos

. Participar de licitacdo de outros 6rgdos

. Dispensas de licitacdo (opcéo aqui desejada)
. Instaurar procedimentos de licitagGes (Pregéo)

5.2. Primeiramente, a existéncia de dispensa de licitacdo, de anos anteriores, abordando
contratacfes semelhantes aos aqui definidos corrobora a adequacéo das especificagdes
amplamente oferecidas no mercado.

5.4. O levantamento de mercado, fundamentado no Inciso V do § 1° do art. 18 e no Art.
44 da Lei n® 14.133/2021, justifica a contratacdo de empresa especializada em
Manutencdo de Playground da Praca Jiro Morimoto- Assim, a escolha da empresa
contratada serd embasada em critérios técnicos e econdmicos sélidos, conforme
estabelecido na legislacéo vigente.

6. Estimativa do Valor - Inciso VI do § 1° do art.18 da Lei 14.133/2021 - art. 34 da
Lei 14.133/2021.

6.1. Os valores utilizados como referencial para estimativa de precos foram determinados
apods analise dos pregos praticados em contratages anteriores.

Art. 23 |1 - contratagOes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugao ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive
mediante sistema de registro de precos, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondente.

6.2 O valor da contratacdo estd estimado em R$ 41.908,33 (quarenta e um mil,
novecentos e oito reais e trinta e trés centavos).

5 escorregadores medindo 2,00x0,50x0,05M cada, em madeira de angelim;

04 escadas medindo 2,00x0,60x0,02M cada, em madeira camaru;

troca do assoalho de 01 casa panoramica, medindo 2,5x1,40M em madeira de
camaru;

troca das tabuas da passarela inteira de 01 casa panoramica, medindo 2,00x0,67M,
Paulistinha 6 unidades

concerto 3 gangorras;

troca do assento do balanco 6 unidades;

troca viga do balanco 1 unidade
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Realizar o Lixamento e Pintura de toda area;

Realizar a pintura de todas as pecas do Playground

7. Descrigéo da Solugéo - Inciso VI do § 1° do art.18 da Lei n°® 14.133/2021

7.1. A solucéo envolve a contratacdo de uma empresa especializada para atender a uma
necessidade especifica da administracdo pulblica, seja na aquisicdo de bens ou na
prestacdo de servigos, com o objetivo de alcangar os melhores resultados em termos de
gualidade, eficiéncia e economicidade.

7.2. A solucdo proposta, fundamentada no Inciso VI do § 1° do Art. 18 da Lei n°
14.133/2021, visa assegurar uma contratacao eficiente, econémica e alinhada as melhores
praticas de mercado, contribuindo para o cumprimento dos objetivos institucionais.

8. Parcelamento da Contratacdo - Inciso V111 do § 1° art. 18 da Lei n® 14.133/2021 - § §
2°e 3°do art. 40 da NLLC.

A contratacdo dos servicos demandados ndo sera parcelada, uma vez que ndo se mostra
viavel o parcelamento da solucéo, em decorréncia da quantidade a ser contratada.

9. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos - Inciso IX do § 1° art. 18 da Lei n°
14.133/2021

9.1. A contratacdo busca alcancar resultados significativos para a administracéo
publica e a populagdo, pautados pela economicidade e melhor aproveitamento dos
recursos.

9.2. A contratacdo assegurard a prestacdo eficiente e econdmica dos servigos,
alinhada as necessidades da administracdo publica.

9.3. Espera-se eficiéncia e agilidade na prestacdo de servicos, reducdo de custos
operacionais e uma gestdo centralizada e controlada dos gastos, assegurando
conformidade com as politicas internas.

9.4. A contratacdo deve garantir total transparéncia e conformidade legal, com
relatérios detalhados e informacGes acessiveis para auditoria e controle.

9.5. A realizacdo desses servigcos por uma empresa especializada permitird ndo
apenas a resolucdo de problemas imediatos, mas também contribuird para a
melhoria continua da infraestrutura publica, alinhando-se com as metas de
seguranga, eficiéncia e sustentabilidade do municipio. O resultado final serd um
ambiente urbano mais seguro, eficiente e preparado para atender as demandas da
populacéo.

9.6. O demonstrativo de resultados, conforme o Inciso IX do § 1° do Art. 18 da Lei
n® 14.133/2021, define metas e indicadores para avaliar a eficacia da contratagéo,
garantindo eficiéncia, economia e transparéncia.
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10. Providéncias - Inciso X do 8§ 1° art. 18 da Lei n°® 14.133/2021

10.1. Para a contratacdo pretendida havera necessidade de providéncias prévias ao
contrato, tais como:

a) elaboracdo de minutado edital (se for o caso);

b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentaria;

c) designacdo em Portaria de pregoeiro e equipe de apoio;

d) elaboracdo de minuta do contrato (se for o caso);

e) encaminhamento do processo para analise juridica (se for o caso);

f) anélise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados (se for o caso);

g)publicacdo e divulgacdo do edital e anexos (se for o caso);

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacéo, caso

aplicavel;

i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;
j) realizacé@o de empenho;

1) assinatura e publicacdo do contrato/Empenho.

A Secretaria municipal de infraestrutura e servigos urbanos — semurb indicara servidores
para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

11. ContratacGes correlatas e/ou interdependentes

N&o verifica-se contratacfes correlatas nem interdependentes para a viabilidade
e contratacdo desta demanda.

12. Impactos Ambientais - Inciso XI1I do § 1° art. 18 da Lei n°® 14.133/2021
12.1 Impactos Ambientais

Os materiais mencionados no escopo do servico incluem madeiras de angelim e camaru,
que sdo espécies frequentemente utilizadas na construcao civil e em areas de lazer
devido a durabilidade e resisténcia a pragas. No entanto, a extragdo de madeira pode
causar desmatamento, reducéo da biodiversidade e impactos sociais em comunidades
tradicionais, caso ndo seja realizada de forma sustentavel.

Além disso, a revitalizagdo de espacos publicos como esse contribui para a qualidade de
vida da comunidade, oferecendo areas de lazer seguras e agradaveis para as familias.

13. INDICACAO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Referéncia: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Unidade: SEMURB
UASG: 02.06.00
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1. Por meio do memorando ¢ DFD — documento de formalizacdo de
Demanda, a Secretaria Municipal de Educacdo do municipio de Alto Alegre dos Parecis-
RO, atesta a necessidade de contratacdo dos seguintes itens, para atender a demanda da
SEMURB no (a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos,
fundamentando-se no art. 72, da lei 14.133/2021:

a) Contratacio de uma empresa especializada para Manutencédo de Playground
da Praga Jiro Morimoto.

2. No intuito de que seja apresentado, DFD-documento de formalizagdo
de demanda, estudo técnico preliminar, termo de referéncia, projeto basico, se for o caso,
e realizada a analise de riscos, se for o caso, CONVOCO os seguintes membros para
compor Equipe de Planejamento da Contratacdo (EPC), que serdo coordenados pelo
primeiro:

I. Evelyn Karoline Da Silva Cruz — (Secretaria Municipal de Esporte,
cultura e turismo);

Il. Adilson Rosa — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos
Urbanos;

I11. Ademilson Moreira Alencar — Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Servigos Urbanos;

3. Encaminhem-se os autos ao coordenador da EPC, para providéncias,
comunicando-se os integrantes e ao Agente de Contratagdo/Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Francisco Aparecido Mota
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos
Matricula N° 2679

14. Posicionamento Conclusivo - Inciso X111 do § 1° art. 18 da Lei n° 14.133/2021

14.1. A equipe de planejamento foi designada para assegurar a viabilidade e alinhamento
da contratacdo aos objetivos da administracdo publica, garantindo eficiéncia, redugdo de
custos e qualidade do servico.
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14.2. A contratacdo pretendida mostra-se viavel, atende adequadamente & demanda
formulada e as as diretrizes legais, 0s beneficios pretendidos sdo adequados, 0s custos
previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade, inexistindo riscos.

Francisco Aparecido Mota
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos
Matricula N° 2679

Ademilson Moreira Alencar
Direto de Departamento |1
Matricula n°2268
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