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08/2026

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) NO MUNICIPIO
DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, VINCULADA AO TERMO DE COMPROMISSO
N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA.
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ID: 110.9C2 - 0000470.70.07-2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS URBANOS. Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura
Municipal de Alto Alegre dos Parecis , por meio do Setor de Compras e LicitacGes , sediado(a)
Avenida Afonso Pena, 3370, bairro Centro, na cidade de Alto Alegre dos Parecis/RO , CEP 76952-
000, realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, NA FORMA
ELETRONICA, com critério de julgamento Menor Preco GLOBAL Lein®14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital
e Anexos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

CONCORRENCIA N° 08/2026

1. DO OBJETO

1.1. contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de Implantacdo de Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, vinculada ao
TERMO DE COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA. Conforme
Condicdes, Quantidades E Exigéncias Estabelecidas Neste Edital E Seus Anexos.

1.2. A licitagdo sera de 1 (um) item Unico.

2. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 12 (doze) meses, contados da data de emissao da
ordem de servico.

3. SEGURO GARANTIA DA OBRA

3.1. Em consonéncia com o disposto nos artigos 58 e 96 da Lei n° 14.133/2021, seré exigida
garantia de proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo,
sem prejuizo da garantia para o fiel cumprimento das obrigacGes contratuais, cabendo aos
licitantes e & CONTRATADA, conforme a fase pertinente, optar por uma das seguintes

modalidades:
3.1.1. Caucdo Em Dinheiro Ou Em Titulos Da Divida Publica
3.1.2. Seguro-Garantia;
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3.1.3. Fianca Bancaria.

3.2. O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo ser
elevado até 10% (dez por cento) em caso de complexidade técnica e riscos elevados, conforme
0 81°do art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

3.3. A contratada devera prestar garantia de 5 (cinco) anos, conforme art. 123, 82° da Lei n°
14.133/2021, quanto a solidez, durabilidade, seguranga e integridade dos servigos prestados.
A garantia abrange responsabilidade técnica e a obrigacdo de reparar, corrigir ou substituir
qualquer defeito ou falha, sem énus para a Administracéo.

4. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

4.1. Nao se recomenda o parcelamento, pois a obra constitui um servi¢co técnico Unico e
interdependente, cujo fracionamento poderia comprometer a uniformidade da execucéo, o
cronograma e a responsabilidade técnica da contratada.

5. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

5.1. A despesa decorrente da presente contratacdo ocorrera por conta dos recursos consignados no
orcamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos de Alto Alegre dos
Parecis — RO, conforme o seguinte: UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.006 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PROGRAMA: 0014 -
CIDADE BONITA Func¢éo/Sub fungdo: 15.451 - Urbanismo / Infraestrutura Urbana Acéo:
1041 - TC 968265/2024/MCIDADES/CX - IMPL. SIST. ESG. SANITARIO Categoria
Econdmica: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES — R$ 28.500.000,00 Ficha:
403

6. PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
sistema eletrdnico no endereco www.licitanet.com.br.

6.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros
tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

6.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo.
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6.5. N&o poderdo disputar esta licitacdo:
6.5.1. Aquele que ndo atenda as condic6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

6.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.5.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragcdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

6.5.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

6.5.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.5.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢fes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

6.5.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

6.5.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

6.5.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

6.5.11. Ndo poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato

agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

6.7. Em licitacbes e contratagdes realizadas no d&mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades
ou gue seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.
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7. DA APRES?NTA(}AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

7.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

7.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

7.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

7.3.1. Esté ciente e concorda com as condigOes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatario;

7.3.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicéo;

7.3.3. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos 111 e 1V do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

7.4. A falsidade da declaracédo sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021,
e neste Edital.

7.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, 0s documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

7.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

7.7.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

7.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

7.8.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

7.8.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
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7.9. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrnico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

7.10. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

8.2. Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.2.1. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo
previsto para contratacéo.

8.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

8.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.5. Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada seré a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

8.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢Ges nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.

8.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

8.9. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacbes publicas;

8.9.1. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o0 preco j& decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.
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9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

9.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

9.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao uUltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser R$ 100,00 (CEM REAIS)

9.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

9.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o0 modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

9.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap6s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessao publica.

9.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediérios.

9.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

9.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagdes.
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9.11.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

9.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentardo lances pablicos e sucessivos, com lance final e fechado.

9.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracgdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

9.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

9.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até 0 méaximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento
deste prazo.

9.12.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.13.Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e 0s das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacdes.

9.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessao publica.

9.13.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, ser& de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediérios.

9.13.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagéo.

9.13.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagdes.

9.13.5. Apo6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
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9.14.Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

9.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.17.No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

9.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo
aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

9.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

9.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

9.20.1.1.Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

9.20.1.2.Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigaces previstos nesta Lei;

9.20.1.3.Desenvolvimento pelo licitante de ac6es de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.20.1.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacGes dos
6rgéos de controle.

9.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

9.20.2.1.Empresas estabelecidas no territorio do Estado de Rondénia do
9.20.2.2.Empresas brasileiras;
9.20.2.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

9.20.2.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

9.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
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contratacdo, o Agente de Contratagdo/Comissao podera negociar condi¢des mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

9.21.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administracéo.

9.21.2. A negociagdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.21.3. O resultado da negociacéo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

9.21.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao
realizada, acompanhada, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

9.21.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.22. Apéds a negociacdo do prego, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciard a fase de aceitacdo
e julgamento da proposta.

10. DA FASE DE JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 Agente de contratagdo/Comissédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sanc¢des/ceis); e

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/san¢des/cnep).

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

10.3.Caso conste na Consulta de Situa¢do do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissédo diligenciaré para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°
3/2018, art. 29, caput)

10.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
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10.3.3. Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante ser& reputado inabilitado, por falta de
condico de participacao.

10.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicGes de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

10.5. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

10.5.1. Contiver vicios insanaveis;

10.5.2. N&do obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Bésico/Termo de
Referéncia;

10.5.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

10.5.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
10.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

10.6.No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

10.6.1. A inexequibilidade, na hipéGtese de que trata o caput, sé serd considerada apds
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comisséo, que comprove:

10.6.1.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
10.6.1.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.7.Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

10.7.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do
valor global estimado;

10.7.2. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo, independentemente do regime de execucao.

10.7.3. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

10.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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10.10. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indica¢do dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo,
bem como com detalhamento das Bonificacfes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagcdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

10.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do prego e que se comprove que este € 0 bastante para arcar
com todos os custos da contratacgéo;

10.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;

10.11.2. Posterior a fase de habilitacdo o agente de contratacdo abrira prazo, podendo ser
prorrogado por igual periodo se for justificado, de 2 (duas) horas, estabelecido para apresentar suas
planilhas de custos conforme item 6.9.1.

10.11.3.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢Bes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

11. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

11.1.0s documentos previstos no Projeto Basico e Estudo Técnico Preliminar, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo
exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
copia.
11.3.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

7.1.1 Habilitacédo Juridica

11.4.Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresario);
11.5.Todas as alteraces ou consolidacdo do Ato Constitutivo;

11.6.Procuracdo dos respectivos representantes nas licitagdes;

11.7.Documentos dos Sécios;

11.8.Documentos do Representante Legal,

11.9.Prova de Administracdo ou Diretoria (dependo do tipo empresarial)
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11.10. Decreto de Autorizagdo de Funcionamento (no caso de empresas estrangeiras
gue funcionam no Brasil).

7.1.2 Habilitagdo Fiscal e Trabalhista

11.11. Cartdo de CNPJ;

11.12. Certiddo negativa de débitos Federais;
11.13. Certiddo negativa de débitos Estaduais;
11.14. Certidao negativa de débitos Municipais;
11.15. Certiddo negativa de débitos Trabalhista;
11.16. Certidao negativa de débitos do FGTS;
11.17. Certiddo Controladoria Geral da Uni&o;

7.1.2.1Qualificagdo Econdmico-Financeira

11.18. Balanco patrimonial (02 (dois) Gltimos exercicios sociais);
11.19. indices Contabeis superiores a 1;
11.20. Para avaliar a situagdo financeira do proponente serdo considerados os indices

de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01
(um), em ambos os exercicios, apurados pelas formulas abaixo, cujo calculo podera ser
demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo representante legal da
empresa;

11.21. Capital Social ou patriménio liquido, de no minimo, 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo, no caso de os resultados dos indices anteriores (LG, SG e
LC) apresentarem resultado igual ou menor que 1,00 em qualquer um dos indices;

11.22. Certiddo negativa de Faléncia e Concordata;
7.1.3 Qualificacdo Técnica (observadas o Estudo Técnico e projeto basico)
11.23. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional;

11.24. Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, comprove a capacidade da
licitante para execucdo de obras ou servigcos de engenharia similares, de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aquelas pertinentes ao objeto da
contratacdo observadas as disposi¢fes do art. 67, inciso |1, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.25. Inscricdo na entidade profissional competente;

11.26. A auséncia de apresentacdo de atestado claro, legivel e iddneo, contendo o
devido timbre da pessoa juridica que o forneceu e que ndo atenda ao exigido, conforme
estabelece este Edital, € motivo de inabilitacao.

11.27. Certidao de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), da localidade sede da licitante;
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11.28. A proponente que ndo é sediada no Estado de Rondonia devera apresentar
registro no CREA do estado em que esta sediada e apresentar no ato da assinatura do
contrato o visto do CREA de Rondonia;

11.29. Certiddo de registro de pessoa fisica no CREA/CAU, em nome de cada
profissional detentor do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao subitem anterior;

11.30. Comprovagdo de que a proponente possui, em seu quadro permanente, na data
prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior, através da apresentacéo
de cOpia da Carteira de Trabalho e copia do Livro Registro de Empregados, ou Contrato de
Prestacdo de Servigos e ART /RTT de cargo e funcdo junto com a empresa ou em caso de
socio, através do contrato social,

11.31. A comprovagdo de vinculo com o responsavel técnico devera ser compativel
com a carga horaria dos servicos objeto do contrato;

11.32. (Devera apresentar os padrfes minimos para de qualidade afim de garantir o
fiel cumprimentos dos dispositivos ponderados neste projeto basico).

11.33. Ser4 admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.34. Declaracdo da empresa licitante assinada pelo seu responsavel técnico,
atestando que vistoriou o local de execucdo da obra objeto desta licitacdo e que tomou
conhecimento de todas as informag6es necessarias a execucao da mesma.

11.35. Caso a proponente dispense a visita, devera apresentar DECLARACAO
assinada pelo responsavel técnico do licitante de que tomou conhecimento de todas as
condic@es relacionadas a execucdo dos servicos e se responsabilizard por quaisquer custos
relacionados a execucao do projeto/contrato, ainda que imprevistos em sua proposta;

11.36. Declaracdo formal de disponibilidade, sob as penas da lei, dos equipamentos
necessarios para a correta execucao dos servigos no cronograma estabelecido, que atendam
0 minimo exigido, conforme projeto de execucdo;

11.37. Poderd ser necessario a complementacdo de equipamentos para atender as
exigéncias normativas; Os equipamentos poderao ser locados ou subcontratados; Copia de
documento de propriedade ou locagdo do(s) equipamento(s), que comprove que 0(S)
mesmo(s) atende(m) o(ao) edital;

7.1.4 Outras Declaracdes

11.38. Declaracdo de Habilitacao;

11.39. Declaracéo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

11.40. Declaracdo de Ciéncia e Concordancia com o edital

11.41. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas
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11.42. Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal,
11.43. Declaracéo de Vistoria;
11.44. Declaracdo que tem ciéncia da existéncia da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD)
11.45. Declaracdo da empresa de que, caso vencedora, apresentard os documentos

exigidos no item 7, comprometendo-se a prestar os servigos, objetos desta licitacdo,
conforme as descri¢es constantes no presente Estudo Técnico Preliminar, no Termo de
Referéncia e no Edital do Processo Licitatério.

11.46. Declaracéo de que a proponente cumpre com as Normas Regulamentadoras em
Seguranga e Medicina do Trabalho da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego

11.47. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas sob pena de
inabilitacdo, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

11.48. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragcdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, has normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

11.49. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de
execucao é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, o licitante devera declara de forma obrigatdria, que tomou
ciéncia do local e condigGes de realizacio do servico.

11.49.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

11.49.2.  Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo.

11.49.3.  Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 6°, 8§4°).

11.50. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais e
manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

11.50.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
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11.51. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comisséo, em sitios eletronicos oficiais de
orgdos e entidades emissores de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

11.51.1.  Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo
do Agente de Contratacdo/Comisséo.

11.51.2.  Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

11.51.3.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

11.51.4. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

11.52. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substitui¢do ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

11.52.1.  Complementacdo de informacgBes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

11.52.2.  Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

11.53. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacdo e classificacao.

11.54. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 11.51.1.

11.55. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

11.56. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.
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12. DOS RECURSOS

12.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.2.0 prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

12.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo
ou inabilitacdo do licitante:

12.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
12.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

12.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacédo ou

de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

12.3.4. Na hipotese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentagdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacéao da ata
de julgamento.

12.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.5.0 recurso serda dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

12.7. 0 prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. 0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico http://transparencia.altoalegre.ro.gov.br

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1.N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
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13.1.2.2.Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3.Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
13.1.2.4.Deixar de apresentar amostra; ou

13.1.2.5.Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

13.1.3. Na&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1.Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

13.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo

13.1.5. Fraudar a licitagdo

13.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.1.6.1.Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
13.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

13.2.Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. Adverténcia;

13.2.2. Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das sancdes serdo considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

13.3.5. Para as infragOes previstas, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.4. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.
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13.5. Na aplicacdo da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

13.6. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragfes administrativas relacionadas, quando néo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracéo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

13.7.Poderéa ser aplicada ao responsavel a san¢cdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infracGes, que justifiquem a imposi¢édo de penalidade
mais grave gque a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

13.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo,
descrita no item 13.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitacdo.

13.9. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauracéo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estiveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancfes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

13.12. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.13. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacdo de reparacgéo integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.
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14.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

14.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados na forma eletrénica, pelo
seguinte meio: www.licitanet.com.br.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

14.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo
do certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

15.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo em contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

15.4.A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

15.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes  Publicas (PNCP) e endereco eletronico  www.licitanet.com.br.
http://transparencia.altoalegre.ro.gov.br/

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
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15.11.1.

ESTADO DE RONDONIA

Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
Secretaria Municipal de Finangas e Administragao

Apéndice Processo eletrdnico— Projeto Basico /Planilhas de composicGes de

custos/Projeto executivo.

15.11.2.
15.11.3.
15.11.4.
15.11.5.

Comissdo Permanente de Licitacdo - Av. Afonso Pena - n° 3370 — Centro - Alto Alegre dos Parecis/RO
E-mail cplaltoalegrero@gmail.com - CEP — 76.952-000 - Telefone n°. 069-3643-1255 — Opc¢éo 11.

ANEXO I - PROJETO BASICO

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ANEXO Ill - MINUTA TERMOS DO CONTRATO
ANEXO IV — PROJETOS DE ENGENHARIA

Alto alegre dos Parecis Rondonia, 08 de outubro 2026.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Pg.21/21
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IE PROJETO BASICO
m LEI FEDERAL N° 14.133/2021: art. 6°, XXIII c/c art. 40, §§ 1° e 4°

1. DEFINICAO DO OBJETO.

O objeto do presente Projeto Basico tem como objetivo demonstrar a necessidade e a viabilidade
da contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de Implantagdo de Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, vinculada ao TERMO
DE COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Municipio de Alto
Alegre dos Parecis/RO e o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econdmica Federal, no
ambito do Novo PAC.

1.1. O prazo de vigéncia da contratagio sera de 12 (doze meses), contados da data de emissdo da
ordem de servico.

1.2. O custo maximo da contratag@o sera no valor de R$ 26.194.194,97 (Vinte e seis milhdes, cento
e noventa e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

1.3. O preco contratado da obra/servico permanecera irreajustavel durante doze meses, apos esse
periodo podera ser revisto com base no indice INCC - Indice Nacional de Custos da Construgio,
desde que solicitado pela contratada, ou em sua auséncia indice equivalente. A alteracdo da tabela
SINAPI por si s6 ndo sera objeto para realinhamento dos pregos pactuados.

1.4. Os servigos ou obra que forem entregues com atraso imputavel a contratada, nao gerarao direito
a reajuste, realinhamento, ou atualizagdo monetaria.

1.5. Os itens desta contratacdo ndo se enquadram como sendo bem de luxo, conforme Decreto NV’
372/2023 de 11 de dezembro de 2023.

1.6. A presente contratagdo nio se enquadrada como continuado.

1.7. A construcdo do deve ser seguida estritamente conforme especificado no projeto aprovado,
isso inclui local, dimensoes, alinhamentos e posigdes descritas nos planos.

1.8. A contratada devera prestar garantia de 5 (cinco) anos, conforme art. 123, §2° da Lei n°
14.133/2021, quanto a solidez, durabilidade, seguranga e integridade dos servigos prestados. A
garantia abrange responsabilidade técnica e a obrigac@o de reparar, corrigir ou substituir qualquer
defeito ou falha, sem 6nus para a Administragao.

1.9.MOTIVACAO DAS CONDICOES DO EDITAL (QUALIFICACAO TECNICA
E CONSORCIO)

As exigéncias de qualificacdo técnica e a proibi¢do de consorcio para esta contratacdao
fundamentam-se nos seguintes termos:

Parcelas de Maior Relevancia Técnica e Valor Significativo: Para fins de comprovagao
de capacidade técnica (atestados e CAT), definem-se como parcelas de maior relevancia a
implantacdo da infraestrutura do sistema de esgotamento sanitario, especialmente as
redes coletoras de esgoto, estacoes elevatorias e a estacdo de tratamento de esgoto
(ETE), devido a complexidade executiva e ao impacto direto na funcionalidade do sistema.
Justificativa da Qualificacdo Profissional: A exigéncia de Engenheiro de Seguranca
do Trabalho na fase de habilitagdo justifica-se pela natureza da obra (implantagdo de
sistema de esgoto com movimentagdo de terra e instalagdes eletromecanicas), sendo este
profissional indispensavel para mitigar riscos ocupacionais e garantir a conformidade com
as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho desde o inicio da execugao.
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Vedagao a Participacdo em Consorcio: Fica vedada a participacdo de empresas em
consorcio visto que o objeto da licitagdo (obra de engenharia para esgotamento
sanitario) apresenta complexidade compativel com a oferta do mercado nacional por
empresas isoladas. A medida visa assegurar a competitividade e facilitar a gestdo e
fiscalizagdo contratual, considerando que a obra constitui um servigo técnico Unico ¢
interdependente, onde o fracionamento poderia comprometer a uniformidade da execucao
e a responsabilidade técnica.

2. ESPECIFICACAO DO PRODUTO.

Uni Valor
Item Especificac dad Unitario Qt Valor Total
ao e de com BDI
Me
did
a
1 Contratagdo de Ob RS 1 R$
empresa ra 26.194.194 26.194.194,97
especializada para 97

execucdo da obra
de Implantacdo de
Sistema de
Esgotamento

Sanitario (SES) no
Municipio de Alto

Alegre dos
Parecis/RO,
vinculada ao
TERMO DE
COMPROMISSO
NO
968265/2024/MCI
DADES/CAIXA

e Em atendimento ao disposto nos arts. 96 e 98 da Lei 14.133/2021, sera exigida prestacdo de
garantia para o fiel cumprimento do contrato, na modalidade seguro- garantia, no percentual
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, podendo ser majorado até 10% em
caso de complexidade técnica e riscos elevados, devidamente justificados nos autos do
processo licitatorio.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO.
A presente contratagdo decorre da necessidade de implantagio do Sistema de Esgotamento Sanitario
(SES) no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, conforme previsto no TERMO DE
COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Municipio de Alto Alegre
dos Parecis/RO e o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econdmica Federal, no ambito do
Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento — Novo PAC.

A elaboragdo do presente Projeto Béasico fundamenta-se na necessidade de atendimento ao interesse
publico, visando promover melhorias na infraestrutura de saneamento basico municipal, especialmente
quanto a coleta, transporte, tratamento e destinagéo final adequada dos efluentes sanitarios, contribuindo
diretamente para a melhoria das condi¢des de satide publica, preservacdo ambiental e qualidade de vida
da populagéo.

Nos termos do art. 11 da Lei Federal n° 14.133/2021, a contrata¢do pretendida busca assegurar a sele¢ao
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da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica, garantindo eficiéncia, economicidade,
planejamento e adequada execucao da politica piblica de saneamento basico.

Atualmente, o Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO apresenta deficiéncia significativa na
infraestrutura de esgotamento sanitario, sendo que parte da populacdo ainda utiliza sistemas individuais
precarios, como fossas rudimentares e descarte inadequado de efluentes, situagdo que contribui para
riscos de contaminagdo ambiental, proliferacdo de doengas de veiculacdo hidrica e degradacdo das
condi¢des sanitarias urbanas.

A execucdo do objeto permitira a ampliagdo da cobertura de saneamento basico no municipio,
proporcionando beneficios diretos a populagdo atendida, incluindo melhoria das condig¢des sanitarias,
redugdo de impactos ambientais, valorizagdo urbana e fortalecimento da infraestrutura publica
municipal.

A contratacdo encontra respaldo no art. 18 da Lei Federal n® 14.133/2021, considerando que o objeto
esta devidamente fundamentado em planejamento prévio, estudos técnicos, projetos de engenharia,
cronograma fisico-financeiro, previsdo orcamentaria e demais documentos técnicos aprovados pela
Caixa Econdmica Federal e cadastrados junto ao Transferegov.br.

Além disso, a contratagdo mostra-se indispensavel para assegurar o cumprimento das obrigagdes
pactuadas no ambito do TERMO DE COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA,
evitando prejuizos a execucdo da politica publica de saneamento basico, a liberagdo dos recursos
federais e ao interesse ptiblico envolvido.

Dessa forma, a presente contratacdo revela-se necessaria, adequada e tecnicamente justificada,
atendendo aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento, interesse publico e
desenvolvimento sustentavel que regem as contratacdes publicas e a execugdo de obras de infraestrutura
urbana.

4.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

(considerado todo o ciclo de vida do objeto).

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia para
execugdo completa das obras de Implantagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) no
Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, contemplando todas as etapas necessarias ao
funcionamento adequado do sistema, conforme projetos, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas, planilhas or¢amentarias e cronograma fisico-financeiro aprovados no ambito do TERMO
DE COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA.

A execugdo compreendera a implantacdo da infraestrutura de saneamento basico, incluindo redes
coletoras de esgoto, pocos de visita, ligagdes domiciliares, estagdes elevatorias, linhas de recalque,
estacdo de tratamento de esgoto (ETE), dispositivos complementares, recuperacdo de areas afetadas
e demais servigos necessarios a perfeita operacionalizagao do sistema.

A solugdo abrange o fornecimento integral de materiais, equipamentos, mio de obra
especializada, maquinas, ferramentas, transporte, sinalizagdo, controle tecnologico, testes
operacionais e todos os insumos indispensaveis a execuc¢ao da obra.

O empreendimento sera executado em conformidade com as normas técnicas vigentes,
especialmente as normas da ABNT, legislagdo ambiental, sanitaria, de seguranga do trabalho e
demais regulamentos aplicaveis ao setor de saneamento basico.

Durante todo o ciclo de vida do objeto deverdo ser observados critérios de qualidade,
durabilidade, eficiéncia operacional, seguranca, sustentabilidade ambiental e economicidade,
garantindo que a infraestrutura implantada apresente adequada vida 1til, facilidade de manutengao
e pleno atendimento as necessidades da populagdo beneficiada.

A solugdo contempla ainda:

* Execucdo conforme os projetos aprovados pela Caixa Econdmica Federal e orgios
competentes;
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e Atendimento as exigéncias do Ministério das Cidades e do Novo PAC;

. Controle

e fiscalizagdo  técnica  permanente da  execugdo da  obra;

» Realizagdo de testes operacionais e verificacdo da funcionalidade do sistema implantado;
» Cumprimento das normas ambientais ¢ ado¢ao de medidas mitigadoras de impactos ambientais;

. Garantia

da qualidade dos materiais e servicos executados;

* Recuperacao das areas urbanas eventualmente impactadas pela execugéo da obra.

Apos a conclusdo da implantagao, o Sistema de Esgotamento Sanitario proporcionara beneficios
permanentes a populagdo, promovendo melhoria das condigdes sanitarias, redugdo de doencas de
veiculagdo hidrica, preservagdo ambiental, valorizagdo urbana e fortalecimento da infraestrutura
publica municipal.

Dessa forma, a soluc@o apresentada mostra-se tecnicamente adequada, economicamente viavel e
compativel com as necessidades do Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, atendendo ao
interesse publico e as diretrizes da politica nacional de saneamento basico.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO E DA CAPACIDADE TECNICA.

5.1 Requisitos Legais e de Habilitaciio: Os fornecedores interessados deverdo comprovar a regularidade
juridico-fiscal, trabalhista e previdenciaria, conforme exigido na legislagdo vigente, especialmente nos

seguintes aspectos:

I
II.

1.
Iv.

I
II.

1.

Iv.

VI

Inscri¢@o no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

Inscrig@o no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme aplicavel
ao ramo de atividade;

Regularidade fiscal junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

Regularidade junto a Seguridade Social (INSS) e ao FGTS;

Regularidade perante a Justica do Trabalho;

Cumprimento das obrigacdes relativas ao inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do
Federal (proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos
e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢@o de aprendiz);

Os documentos comprobatoérios poderdo ser apresentados por meio fisico ou
eletronico, inclusive por plataformas integradas como o SICAF, conforme legislagdo
vigente;

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis: Deve-se observar (artigo 7° XI, da Lei n.
12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos). X1 - Prioridade, nas
aquisicdes e contratagdes governamentais, para: a) Produtos reciclados e
reciclaveis; b) Bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis;

Sera admitida a subcontratacdo de no maximo 25% do contrato.

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA (Lei n° 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU (Lei n° 12.378/2010), na qual conste o seu responsavel técnico, em plena
validade.

5.2 Devera ser apresentada documentagdo que comprove o vinculo entre o responsavel técnico e a
licitante, conforme o caso:

V.

VL

Empresa com vinculo societario: apresentar o ato constitutivo da empresa
devidamente registrado no 6rgao de registro de comércio competente.
Profissional auténomo: apresentar contrato de prestacdo de servicos ou
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b

Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) que comprove o
exercicio de cargo ou fungdo como responsavel técnico da licitante.

5.3 Apresentar ART ou RRT onde conste, de forma clara, a designag@o do profissional como responsavel
técnico pela execucdo dos servigos objeto da contratagdo, devidamente vinculada a licitante;

5.4 Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo do
domicilio do profissional, em nome de cada integrante da equipe técnica, com atribui¢des compativeis
com as atividades técnicas previstas no objeto da licitagio;

5.5 Comprovagdo da Licitante de possuir na data da abertura da licitacdo, Engenheiro (s) civil (is) ou
Arquiteto(as) e Engenheiro de Seguranca do Trabalho, devidamente registrado(s) no CREA/CAU;

5.6 Um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome do (s) profissional (is), expedidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprovem o desempenho de atividades compativeis com o
objeto do pregdo;

5.7 Qualificagdo técnico-profissional: Apresentagcdo de documentagcdo que comprove a capacidade do
responsavel técnico indicado pela licitante para execugdo de obras ou servigos de engenharia similares,
de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior aquelas pertinentes ao objeto da
contratagdo, observadas as disposi¢ées do art. 67, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.8 Qualificagdo técnico-operacional: Apresentagdo de documentagdo que comprove a capacidade da
licitante para execugdo de obras ou servicos de engenharia similares, de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior aquelas pertinentes ao objeto da contratacdo, observadas as
disposicoes do art. 67, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.9 A qualquer momento a equipe técnica do municipio podera por meio de diligencia solicitar
documentos e/ou pedidos de esclarecimentos quanto a veracidade dos atestados apresentados pelas
empresas licitantes.

5.10No caso de pessoa juridica de direito ptiblico, o (s) atestado (s) devera (20) ser assinado(s) pelo titular
da pasta e pelo responsavel técnico do setor competente

5.11 Por se tratar de Contratacdo De Obra, ndo serd permitida a participagdo de Pessoa Fisica, uma vez
que a mesma ndo conseguira cumprir com os requisitos minimos de contratacdo ja definidos na etapa do

Estudo Técnico Preliminar.

5.12 Indicacio de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021):

Em ateng@o ao disposto no art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, ¢ vedada a indicacdo de
marcas ou modelos especificos, salvo em situagdes excepcionais e devidamente justificadas
tecnicamente, quando:
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o For necessaria para garantir a compatibilidade com os bens ja existentes, ou;

e Quando determinada marca/modelo for a tinica capaz de atender as necessidades do
objeto, comprovada a inexisténcia de produtos equivalentes no mercado com as mesmas
caracteristicas de desempenho, durabilidade ou qualidade.

No presente caso, ndo sera realizada indicagdo prévia de marcas especificas. A especifica¢do dos
produtos sera feita por meio de caracteristicas técnicas, composicdo, qualidade, validade,
embalagem, e conformidade com normas sanitarias, de modo a garantir a ampla competitividade e
atender ao interesse publico.

A indicagdo eventual de marca podera ocorrer apenas a titulo de exemplo ou referéncia de
qualidade, sem carater restritivo, devendo sempre ser acompanhada da expressao "ou equivalente",
conforme previsdo legal. Cabera a Administracdo avaliar a equivaléncia com base nos critérios
técnicos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO.

4.1. Os servigos deverdo ser executados pela licitante vencedora imediatamente apds a assinatura
do contrato/ordem de servigo.

4.2. Os servicos deverdo seguir minunciosamente o projeto, memoriais descritivos, especificagdes
de projeto, bem como as composig¢des de custo das respectivas tabelas de referéncia.

4.3. A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto e, ainda.

4.4. Os servigos deverdo ser executados nos locais indicados no projeto basico e executivo, devendo
a mobilizagdo e o inicio da execucgdo da obra ocorrer no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis
apo6s a emiss@o da Ordem de Servigo, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado. O valor
global estimado abrange a execucdo completa do objeto, incluindo o fornecimento integral de
materiais, mado de obra especializada, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos sociais e
trabalhistas, além de todos os insumos indispensaveis a perfeita operacionalizagdo do sistema de
esgotamento sanitario, conforme especificacdes técnicas, composi¢des orcamentarias e BDI
adotados.

4.5. Acatar e atender prontamente as determinagdes e notificacdes da fiscalizagdo relativas a
qualidade e as especificacdes das obras e servicos executados, corrigindo, refazendo ou sanando
eventuais falhas, defeitos ou inconformidades no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas — ou
em prazo superior devidamente autorizado e compativel com a complexidade técnica da corregéo
—, contado a partir da notificacdo formal da CONTRATADA, as suas expensas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades e sangdes cabiveis.

4.6. Serao de inteira responsabilidade da proponente vencedora, as despesas diretas ou indiretas tais
como: transporte, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios ou de classe, indenizagdes
civis e qualquer outra que for devido a empregados no desempenho dos servigos de entrega do
objeto deste Contrato, ficando ainda o Contratante, isento de qualquer vinculo empregaticio com os
mesmos.

4.7. A CONTRATADA sera integralmente responsavel por todos os 6nus, obrigagdes e encargos
previstos na legislagao fiscal, social, trabalhista, previdenciaria e tributaria, bem como por quaisquer
danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em
decorréncia da execugdo da obra, respondendo por si € por seus sucessores.

4.8. A CONTRATADA devera disponibilizar equipe técnica ¢ mao de obra devidamente habilitada
para a execugao dos servigos, responsabilizando-se pelo fornecimento de todos os Equipamentos de
Protegdo Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs), bem como pelo cumprimento rigoroso das normas
regulamentadoras de seguranca e medicina do trabalho.
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4.9. A CONTRATADA respondera pela alocacdo, mobilizacdo e manutencdo de todos os veiculos
especializados, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais € insumos necessarios a completa
implantagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES), cujos custos operacionais, logisticos e de
manutengdo estdo devidamente abrangidos no valor global do contrato e na composi¢ao do BDI.

4.10. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela reparagdo e pelo ressarcimento de
todos os danos causados ao patrimdnio publico, a bens de terceiros e as redes de infraestrutura
existentes, tais como pavimentagao, calgadas, meio-fio, galerias pluviais, redes de abastecimento de
agua, energia elétrica, telecomunicacdes e demais instalagdes, quando decorrentes da execug@o dos
servicos objeto deste contrato. Os reparos deverdo ser iniciados imediatamente apds a constatacdo
do dano e concluidos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo quando a complexidade
técnica exigir prazo superior, devidamente justificado e previamente autorizado pela fiscalizagdo do
contrato. Todos os reparos correrdo as expensas da CONTRATADA, restabelecendo as condigdes
originais do local, sem qualquer 6nus para a Administragdo Publica, sob pena de aplicacdo das
sangOes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades civis,
administrativas e penais cabiveis.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO.

5.1. Os servigos deverao seguir minunciosamente o projeto, memoriais descritivos, especificagdes
de projeto, bem como as composi¢des de custo das respectivas tabelas de referéncia.

5.2. A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto e, ainda.

5.3. A mobilizagdo e o inicio da execugdo da obra deverdo ocorrer conforme o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis apos a emissdo da Ordem de Servigo.
O valor global da contratacdo abrange a execucdo completa do objeto, incluindo o fornecimento
integral de materiais, mdo de obra especializada, equipamentos, encargos e todos os insumos
indispensaveis a plena operacionalizagdo do sistema de abastecimento de agua, conforme as
especificacdes técnicas e o BDI adotado.

5.4. Acatar e atender as determinagdes da fiscalizagdo quanto as especificagdes e qualidade da obra,
sanando eventuais falhas ou inconformidades no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas
[prazo realista para engenharia] ou em periodo compativel com a complexidade da corregéo técnica,
a contar da notificagdo formal, as suas expensas, sem prejuizo da aplicac@o de penalidades e glosas.

5.5. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas diretas ou indiretas decorrentes da
execucdo da obra, tais como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios e
taxas de classe, bem como indenizagdes civis relativas a seus empregados no desempenho de suas
fungdes, permanecendo a Administragdo Publica isenta de qualquer vinculo empregaticio com os
mesmos.

5.6. A empresa contratada sera responsavel por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo
fiscal, social, trabalhista e tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar
ao contratante, a0 meio ambiente e¢/ou a terceiros, em decorréncia da execucdo dos servigos
contratados, respondendo por si epor seus sucessores.

5.7. Os operadores da empresa vencedora deverao estar devidamente habilitados para execucdo dos
Servigos.

5.8. A empresa se responsabilizara por todos os gastos com combustiveis, manutengdes, obrigacdes
trabalhistas, alimentacdo dos seus funcionarios, fornecimento de EPI’s e demais obrigagdes.

5.9. A empresa devera ter alocado funcionarios devidamente habilitados, com todos os EPIs e
EPCs, ferramentais, equipamentos, insumos e veiculos especializados para tal finalidade, alocados
para a realizagdo de todos os servigos necessarios.
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5.10. A empresa devera substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
funcionario solicitado pela fiscalizagéo.

6. FISCALIZACAO TECNICA.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por Comissao de recebimento, por
fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.1. Fiscalizacio Técnica (conforme o decreto 370/2023, 11 de dezembro de 2023): Art. 17
Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao substituto, em especial:

I - Prestar apoio técnico e ‘operacional ao gestor do contrato, subsidiando- o de
informacdes pertinentes as suas competéncias;

II- Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

III - Emitir notificagdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatidao ou
irregularidade constatada em desacordo com a execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregao;

IV - Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adog@o de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

V - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que
possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas;

VI - Fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administra¢ao, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o
pagamento, e apés o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagio;

VII - Comunicar o gestor do contrato em tempo habil o término do contrato sob sua
responsabilidade, visando a tempestiva renovag@o ou prorrogacdo contratual.

6.2. Fiscalizacio Administrativa (conforme o decreto 370/2023, 11 de dezembro de 2023):
Art. 18 Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

I - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, realizando tarefas
relacionadas ao controle dos prazos do contrato, acompanhamento do empenho e
pagamento, formalizagdo de apostilamentos e termos aditivos, e acompanhamento de
garantias e glosas;

II - Verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagao da contratada, solicitando
os documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario; III - Examinar a
regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e previdenciaria e,
em caso de descumprimento, observar o estabelecido em ato do Secretario de
Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestao e Governo Digital do
Ministério da Economia;

IV - Atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento
das obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia,

6.3. Gestor do Contrato (conforme o decreto 370/2023, 11 de dezembro de 2023): Art. 16
Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, a coordenagdo e execugdo dos a atos preparatdrios, em especial:

I - Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e
administrativa, de que dispde os incisos II e III do art. 14.

II- Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato e de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;
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III - Acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para
efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos
eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da
despesa;

IV - Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
necessidade ou ndo de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade
da Administrag@o;

V - Coordenar e/ou executar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio
da documentag@o pertinente ao setor de licitacdo, e de contratos para formalizagdo
dos procedimentos de que dispde o inciso I do art. 14; VI - Constituir relatorio final,
de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021,
com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracdo, podendo ser utilizado como
insumo para a confec¢do dos estudos técnicos preliminares, termo de referéncia e
projeto basico das novas contratagdes;

VII - Coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do
contrato, com apoio dos fiscais técnico e administrativo;

VIII - Diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicag@o de sangdes, a ser conduzido pela comissdo
de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021 ou pelo agente/setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO.

Para o pagamento dos servigos pela Administragdo Publica Municipal, sera observada a ordem
cronologica para cada fonte diferenciada de recursos, sendo realizada medi¢do mensal junto a
fiscalizag@o e devendo ser apresentado a nota fiscal devidamente atestado pelo servidor responsavel,
acompanhada de relatorios, quando for o caso. A primeira medicio devera ser realizada apenas
ap6s a execucio de pelo menos, 15% do total da obra, quantitativo necessirio para

recebimento do repasse federal.

7.1. Para a medigdo/pagamento, deverdo ser entregues os seguintes documentos;
a) Requerimento da Empresa;
b) Planilha de Medig¢ao da Empresa;
¢) Diario de Obra da empresa;
d) Relatorio Fotografico da empresa;
e) Nota Fiscal da empresa (somente depois que a eng. Fiscal autorizar a emissao da nota);
f) Certiddo Negativa de Débitos Receita Federal,
g) Certiddo Negativa de Débitos Estadual;
h) Certiddo Negativa de Débitos Municipal;
i) Certiddo FGTS;
j) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
k) Copia do Comprovante de Pago da GPS;
1) Copia da GEFIP da empresa;
m) Copia com comprovante de pagamento do FGTS;

n)

Copia da SEFIP/eSocial;

0) Comprovante de Guia de Recolhimento do ISSQN pago;

p)

Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo da obra emitida pelo

Engenheiro Civil responsavel da empresa;

7.2. PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finaliza¢ao da liquidagéo
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da despesa atestada pela fiscalizag@o, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os impostos e tributos
incidentes sobre o objeto. Caso estes ndo venham destacados ou recolhidos na Nota Fiscal, a
retengdo na fonte e os devidos descontos serdo providenciados pela Administragdo Municipal,
conforme a legislacdo tributaria vigente.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente o cumprimento de
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia

contratual.

73. 0 CONTRATADO NAO PODERA REALIZAR COBRANCA JUNTO AO
CONTRATADO ANTES DO PERIODO TRANSCORRIDO, tendo em vista a

garantia dos ritos dos atos administrativos, respeitando os tramites e procedimentos obrigatdrios e
ordem cronoldgica do rito processual.

7.4. Para fins de medicdo e consequente pagamento dos servigos executados, somente serdo
considerados os materiais efetivamente aplicados na obra, de forma permanente, conforme o projeto
executivo, memoriais descritivos e cronograma fisico-financeiro.

7.5. Serdo aceitos para medi¢do, somente materiais empregados fisicamente no empreendimento
serdo considerados plausiveis de mensuragao e medicdo.

7.6. A medicdo sera realizada exclusivamente com base na execugao fisica comprovada dos servigos
e insumos empregados in loco, respeitando as especificacdes do contrato e os padrdes de qualidade
definidos pela Administracdo contratante.

7.7. A tentativa de incluir na medi¢cdo materiais ndo incorporados a obra podera ensejar a glosa dos
itens indevidamente inclusos, aplicacdo de sangdes administrativas, além de eventual
responsabilizagdo contratual, civil e penal, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e demais normativos
aplicaveis.

7.8. . Na nota fiscal fica o fornecedor obrigado a informar o enquadramento legal de tributacio
no respectivo documento fiscal, afim de cumprir o disposto no DECRETO 277/2023 DE 03 DE
OUTUBRO DE 2023, bem como demais legislacdes pertinentes a tributacdo, conforme a LEI
9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996 e, também, na INSTRUCAO NORMATIVA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL N° 1.234, DE 2012.

8. LIQUIDACAO.

8.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, § 3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacgdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos
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valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3. Para fins de liquidag@o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

Prazo de validade;

Data da emissdo;

Dados do contrato e do 6rgdo contratante;

Periodo respectivo de execugao do contrato;

e Valor a pagar; e

¢ Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.4.  Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizacdo da
situacdo, sem Onus ao contratante;

8.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou & documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.6. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencéo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital,
b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no
ambito do o6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas  indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

8.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos Orgios responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

8.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.
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9. PRAZO DE PAGAMENTO.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidag@o da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagdo do IPCA, ou conforme preconiza a Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024.

10. FORMA DE PAGAMENTO.

10.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado, conforme eventograma de pagamentos aprovado. Sera
considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

10.2. 1.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

10.3. 1.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

10.4. 1.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

A presente contratagdo ndo permite a antecipacdo de pagamento (parcial ou total).

11. CLAUSULA DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS
TRAMITES PROCESSUAIS DE PAGAMENTO.

11.1. As partes contratantes deverdo respeitar os prazos legais e processuais para execugdo e
liquidacdo dos pagamentos, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021, no edital e no contrato,
observando-se o principio da legalidade, da moralidade e da ordem cronolégica de exigibilidade.

11.2. A Administracdo Publica Municipal compromete-se a observar integralmente os ritos
administrativos, incluindo:

I. Realizagdo da medigdo pela fiscalizagao técnica;
II. Conferéncia da documentacdo obrigatoria (notas fiscais, certiddes, relatorios, didrio de
obra etc.);
III. Auditoria prévia da Controladoria Interna, quando exigido;
IV. Entrada regular no sistema de almoxarifado ou protocolo oficial;
V. E respeito a ordem cronoldgica de pagamentos por fonte de recurso, conforme o art. 141 da
Lei n° 14.133/2021.
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11.3. Fica vedado aos servidores, gestores e fiscais da Administragao:

I. Embaracar ou coagir os profissionais da contratada;
II. Reter documentos ou atrasar a tramitagdo de forma injustificada;
III. Praticar qualquer conduta que represente assédio moral, institucional ou retaliacdo injusta.

11.4. Também ¢ vedado a empresa contratada ou a seus representantes legais:

I. Pressionar, coagir, constranger ou assediar servidores ptblicos ou gestores com o objetivo de
acelerar pagamentos;
II. Tentar interferir ou burlar os tramites administrativos internos;
III. Solicitar prioridade fora da ordem cronoldgica legal, salvo por motivo técnico justificado e
autorizado formalmente pela autoridade competente;
IV. Realizar visitas reiteradas sem agendamento ou sem justificativa técnica as unidades
administrativas envolvidas com o processamento do pagamento, com o intuito de induzir a
celeridade artificial dos atos administrativos.

11.5. A tentativa de interferéncia indevida ou pressao sobre servidores publicos podera configurar:

I. Infragdo contratual com aplicagdo de adverténcia, multa ou rescisio;

II. Conduta tipificada como ilicito administrativo ou ato de improbidade, nos termos da Lei n°
14.133/2021, da Lei n® 8.429/1992 e, se for o caso, do Codigo Penal Brasileiro (assédio,
coagdo no curso do processo administrativo ou tentativa de indug@o a erro).

11.6. O pagamento a contratada somente sera efetuado apds o cumprimento integral de todos os
tramites legais, incluindo o ateste da fiscalizagdo técnica e administrativa, e a validagdo dos
documentos pelo controle interno, quando exigivel, ndo sendo admitida a realizagdo de pagamentos
parciais ou antecipados que ndo estejam fundamentados no rito processual legal.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

A selecdo do fornecedor para a execugdo da obra da construgdo sera realizada por meio de
procedimento licitatério, conforme os principios e normas estabelecidas pela Lei n.® 14.133/2021
(Lei de Licitagdes) e suas alteragdes, ou, quando aplicavel. A forma de licitacdo a ser adotada sera:

o Modalidade de Licitacio: Concorréncia, conforme a legislagdo vigente e o porte do contrato,
conforme o Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se: XXXVIII — concorréncia:
modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;
¢) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;
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12.1 Critérios de Selecio:

Os critérios para a selegdo do fornecedor serdo baseados em habilitagdo juridica, qualificagdo
técnica, regularidade fiscal e trabalhista, e menor preco, com base nas propostas apresentadas pelos
fornecedores.

13. HABILITACOES.
13.1. Juridica:
I. Empresario individual: inscrigio no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
II. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; Sociedade

empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

III. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

IV. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

V. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz.

VI. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

VII. Ato de autorizac¢iio para o exercicio da atividade de ............ (especificar
a atividade contratada sujeita a autorizago), expedido por ....... (especificar o
orgdo competente) nos termos do art.  da

(Lei/Decreto) n° ........

VIII. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
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13.2. Fiscal, Social e Trabalhista:

I. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

II. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais ¢ a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

III. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

IV. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagio das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

V. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes /Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

VI. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
[Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

VII. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

15.3 Econdmico-Financeira.

I. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida
a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo
Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; Certiddo
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); Balango patrimonial, demonstragio
de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando;

I indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), ¢ Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);
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a. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

b. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

c. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragio
Contabil Digital - ECD ao Sped.

II1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo [capital minimo] OU
[patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da contratacéo.
IV. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

V. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

14. QUALIFICACAO TECNICA.

14.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo; A declaragdo podera ser substituida
por declaragio formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratagao.

14.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente
R (escrever por extenso, se 0 caso), em plena validade;

14.3. Comprovacao de aptiddo para execugao de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

14.4. Para fins da comprovacgdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados.

14.5. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

14.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

14.7. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagio da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte
a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

(Deverd _apresentar _os _padroes _minimos _para_de qualidade afim de garantir o _fiel
cumprimentos dos dispositivos ponderados neste projeto basico).

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO.

O valor estimado para a presente aquisicdo ¢ de R$ 26.194.194,97 (Vinte e seis milhdes, cento e
noventa e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), obtido a partir
das médias dos valores pesquisados desconsiderando os valores inexequiveis, inconsistentes e 0s
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excessivamente elevados.
16. ADEQUACOES ORCAMENTARIAS.

A despesa decorrente da presente contratagcdo ocorrera por conta dos recursos consignados no
orcamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos de Alto Alegre dos Parecis
— RO, conforme o seguinte:

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.006- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 0014 - CIDADE BONITA

Funcio/Sub fung¢fo: 15.451 - Urbanismo / Infraestrutura Urbana

Acdo: 1041 - TC 968265/2024/MCIDADES/CX - IMPL. SIST. ESG. SANITARIO
Categoria Econémica: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES — R$
28.500.000,00

Ficha: 403

17. DA QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA.

17.1. Todos os materiais a serem empregados na execugdo da obra deverdo ser novos, de primeira
qualidade, isentos de defeitos, dentro do prazo de validade, quando aplicavel, e compativeis com as
especifica¢des contidas nos projetos, memoriais descritivos e normas técnicas vigentes da ABNT ou,
na auséncia destas, conforme normas internacionais equivalentes.

17.2. E vedada a utilizagdo de materiais reciclados, reaproveitados ou de qualidade inferior a
especificada, salvo quando expressamente autorizados no projeto executivo ou mediante aprovacdo
formal da fiscalizagdo técnica.

17.3. A Administragdo Municipal, por meio de sua equipe de fiscalizagdo, podera a qualquer tempo
exigir ensaios, amostras, certificados de origem, laudos laboratoriais ou demais comprovantes que
atestem a qualidade dos materiais aplicados, correndo os custos desses testes por conta da contratada,
nos termos da Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §3°.

17.4. Caso sejam identificados materiais em desconformidade com as especificagdes, a contratada
sera intimada a promover, as suas expensas, a substituicdo imediata dos itens irregulares, sem
prejuizo de eventuais sangdes contratuais.

17.5. A execucdo de servigos com materiais de qualidade inferior ou fora dos padrdes exigidos,
ainda que conclusos, podera ser objeto de glosa parcial ou total na medic@o dos servigos, com base
na avaliagdo técnica da fiscalizagdo.

17.6. A constatagdo de vicios ocultos ou falhas técnicas nos materiais apds a execugdo também
sujeita a contratada a obrigacdo de reparagdo ou substituicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis apds notificagdo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades contratuais e legais cabiveis.

18. CLAUSULA DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E RESPONSABILIDADE
PELO ANDAMENTO DA OBRA.

18.1. A empresa contratada se compromete a cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro
da obra, conforme aprovado pela Administracdo Publica e constante do contrato e seus anexos.

18.2. A contratada sera responsavel integral pelo fornecimento e manutencdo da quantidade
adequada de profissionais, equipamentos, materiais e insumos necessarios para a execugdo das

etapas da obra, de modo a garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

18.3. A insuficiéncia de equipe, o descompasso no fornecimento de materiais, a ma gestdo de obra, ou
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a negligéncia na conducdo dos servigos ndo serdo consideradas justificativas validas para eventuais
atrasos.

18.4. O descumprimento injustificado do cronograma da obra, com atraso superior a 5 (cinco) dias
uteis em qualquer etapa sem prévia autorizagdo formal da fiscalizagdo técnica, sujeitara a empresa
contratada a aplicacdo de multa diaria de 0,3% (zero virgula trés por cento) sobre o valor da etapa
correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, sem prejuizo de
outras sang¢des previstas na Lei n® 14.133/2021 e no contrato.

18.5. Em caso de reincidéncia ou atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, a Administragdo
podera, mediante parecer técnico da fiscalizag@o e analise juridica, promover a rescisdo unilateral
do contrato, com base no art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

18.6. Cabera a fiscalizacdo técnica comunicar formalmente a contratada sobre qualquer
descompasso com o cronograma, concedendo prazo razoavel para corre¢do, sob pena de aplicagdo
imediata da multa e demais medidas cabiveis.

18.7. Eventuais causas externas e imprevisiveis, como caso fortuito ou for¢a maior, que possam
comprometer o cronograma, deverdo ser imediatamente comunicadas por escrito, com documentos
comprobatdrios e sujeitos a analise e aprovagdo da Administragdo para eventual reprogramagéo dos
prazos.

19. CLAUSULA DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E RESPONSABILIDADE
PELO ANDAMENTO DA OBRA.

19.1. A empresa contratada se compromete a cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro da
obra, conforme aprovado pela Administragdo Publica e constante do contrato e seus anexos.

19.2. A contratada sera responsavel integral pelo fornecimento e manutencdo da quantidade
adequada de profissionais, equipamentos, materiais € insumos necessarios para a execucao das etapas
da obra, de modo a garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

19.3. A insuficiéncia de equipe, o descompasso no fornecimento de materiais, a ma gestdo de obra, ou
a negligéncia na condugao dos servigos ndo serdo consideradas justificativas validas para eventuais
atrasos.

19.4. O descumprimento injustificado do cronograma da obra, com atraso superior a 5 (cinco) dias
uteis em qualquer etapa sem prévia autorizagdo formal da fiscaliza¢do técnica, sujeitara a empresa
contratada a aplicacdo de multa diaria de 0,3% (zero virgula trés por cento) sobre o valor da etapa
correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, sem prejuizo de outras
sancdes previstas na Lei n°® 14.133/2021 e no contrato.

19.5. Em caso de reincidéncia ou atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, a Administracdo podera,
mediante parecer técnico da fiscalizacdo e analise juridica, promover a rescisdo unilateral do contrato,
com base no art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

19.6. Cabera a fiscalizagdo técnica comunicar formalmente a contratada sobre qualquer descompasso
com o cronograma, concedendo prazo razoavel para correcdo, sob pena de aplicagdo imediata da multa
e demais medidas cabiveis.

19.7. Eventuais causas externas e imprevisiveis, como caso fortuito ou for¢a maior, que possam
comprometer o cronograma, deverdo ser imediatamente comunicadas por escrito, com documentos
comprobatdrios e sujeitos a analise e aprovacdo da Administragdo para eventual reprogramagao dos
prazos.

20. CLAUSULA DE CONHECIMENTO PREVIO DAS CONDICOES DO EDITAL E
LIMITACAO AS RECLAMACOES FUTURAS.
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Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis / RO Secretaria
wi Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos
IE | PROJETO BASICO
m LEI FEDERAL N° 14.133/2021: art. 6°, XXIII c/c art. 40, §§ 1° e 4°

20.1. Ao participar do certame licitatorio, o licitante declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que
examinou minuciosamente todos os elementos técnicos, pecas graficas, memoriais, planilhas
orcamentarias, especificagdes técnicas, projetos executivos e demais documentos do edital,
comprometendo-se a executa-lo dentro das condi¢des neles estabelecidas, sem alegacdo futura de
desconhecimento, diivida ou omissdo quanto as condi¢des e peculiaridades da execucdo contratual.

20.2. E direito do licitante, nos termos do art. 164 da Lei n® 14.133/2021, impugnar o edital ou
solicitar esclarecimentos sobre qualquer item que considerar omisso, contraditorio ou inexequivel,
desde que o faga dentro dos prazos legais estabelecidos no instrumento convocatorio.

20.3. A auséncia de manifestacdo tempestiva sera interpretada como plena concordancia com os
termos e condigdes do edital, ndo sendo admitida, ap6s a assinatura do contrato, qualquer
reivindicacdo de reequilibrio econdmico-financeiro ou alegacao de prejuizo decorrente de omissdo ou
falha técnica do licitante quanto a analise prévia dos documentos disponibilizados.

20.4. Eventuais variagdes, diferencas ou prejuizos que ndo ultrapassem o limite de até 5% (cinco por
cento) do valor global do contrato firmado, e que decorrerem de hipoteses previsiveis, conheciveis ou
inerentes ao risco empresarial da contratada, nao serdo passiveis de reequilibrio contratual ou pleito
indenizatorio, por configurarem margem de risco ordinaria do negdcio assumido no ambito da livre
concorréncia e do planejamento da proposta.

20.5. O disposto nesta clausula ndo prejudica o direito da contratada de pleitear recomposicao de
equilibrio econémico-financeiro nos casos de fato do principe, caso fortuito, forca maior, alteragido
unilateral da Administragio, ou outros eventos previstos no art. 124 da Lei n® 14.133/2021, desde que
devidamente comprovados e formalmente requeridos no prazo legal.

21. CLAUSULA DE SEGURO-GARANTIA.

21.1.Em consonancia com o disposto nos artigos 58 e¢ 96 da Lei n° 14.133/2021, sera
exigida garantia de proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, sem prejuizo da garantia para o fiel cumprimento das obrigacdes
contratuais, cabendo aos licitantes ¢ 8 CONTRATADA, conforme a fase pertinente,
optar por uma das seguintes modalidades:

I - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
II - seguro-garantia;
III - fianga bancaria.

21.2. 21.2. O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo
ser elevado até 10% (dez por cento) em caso de complexidade técnica e riscos elevados,
conforme o §1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

ELABORADO POR:

Evelyn Karoline da Silva Cruz
Setor Administrativo
Matricula n.° 2737
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De acordo com as motivagdes presentes nos Estudos Técnicos Preliminares e nos demais

documentos deste processo, aprovo este Projeto Basico.

APROVADO POR

Francisco Aparecido Mota
Ordenadora de Despesas SEMURB
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}m_ Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis / RO
‘:' fil 5' Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

INTRODUCAO.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo demonstrar a necessidade e a viabilidade
da contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de Implantacdo de Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, vinculada ao TERMO DE
COMPROMISSO N°968265/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Municipio de Alto Alegre
dos Parecis/RO e o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econdémica Federal, no ambito do
Novo PAC.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO —inc.1do § 1° do art.

18 da Lei n° 14.133/2021.

A presente contratagdo tem por finalidade a implantag@o do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES)
no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, conforme previsto no TERMO DE COMPROMISSO
N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO e o
Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econdémica Federal, no ambito do Novo Programa de
Aceleragdo do Crescimento — Novo PAC.

A necessidade da contratacdo decorre da insuficiéncia da infraestrutura publica de saneamento basico
existente no municipio, especialmente no que se refere a coleta, transporte, tratamento e destinacao
final adequada dos efluentes sanitarios. Atualmente, grande parte da populacdo utiliza sistemas
individuais precarios, como fossas rudimentares e descarte irregular de esgoto, ocasionando riscos a
satide publica, contaminacdo ambiental, degrada¢do dos recursos hidricos e comprometimento da
qualidade de vida da populagdo.

A auséncia de sistema publico adequado de esgotamento sanitario contribui diretamente para a
proliferacdo de doencas de veiculagcdo hidrica, aumento dos indices de vulnerabilidade social e
impactos negativos ao meio ambiente, tornando imprescindivel a execucdo de agdes estruturantes
voltadas a universalizagdo do saneamento bdsico no municipio.

A implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) visa proporcionar melhorias significativas
nas condigdes sanitarias, ambientais e urbanisticas do Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO,
promovendo satude publica, preservagdo ambiental, desenvolvimento urbano sustentavel e dignidade a
populagdo beneficiada.

Além disso, a contratagdo atende as diretrizes da Politica Nacional de Saneamento Basico, as metas do
Novo PAC e ao interesse publico primdrio, considerando que o empreendimento beneficiara
diretamente milhares de familias do municipio, promovendo inclusdo social, reducdo de impactos
ambientais e melhoria das condi¢des de salubridade urbana.

Ressalta-se que os recursos destinados a execucdo do objeto sdo oriundos do Governo Federal,
vinculados a Proposta n° 027666/2024 e ao TERMO DE COMPROMISSO N°
968265/2024/MCIDADES/CAIXA, no valor global de R$ 26.194.194,97 (Vinte e seis milhdes, cento
e noventa e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos)., conforme Plano
de Trabalho aprovado junto ao Transferegov.br.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade da contratacdo de empresa especializada para execugdo das
obras de implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES), em razdo do relevante interesse
publico envolvido e da necessidade de fortalecimento da infraestrutura urbana e sanitaria do Municipio
de Alto Alegre dos Parecis/RO.
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2. PREVISAO NO PLANO ANUAL.

A presente contratagdo ndo esta prevista no Plano Anual de Contratagdes (PCA) da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos de Alto Alegre dos Parecis/RO, em razdo da
inexisténcia de PCA elaborado para o exercicio de 2026 ou por se tratar de demanda superveniente,
surgida apo6s a fase de planejamento anual.

Demanda superveniente: A contrata¢do decorre da necessidade de execugdo da obra de Implantagdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, vinculada ao
TERMO DE COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Municipio
de Alto Alegre dos Parecis/RO e o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Economica Federal,
no ambito do Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento — Novo PAC. A demanda nao foi
identificada quando da elaboragdo do planejamento anual, em razdo da formalizagdo posterior do
instrumento de transferéncia voluntaria e da necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos pelo
concedente.

Alinhamento com o planejamento governamental: A contratagdo encontra-se alinhada aos objetivos e
metas previstos nos instrumentos de planejamento municipal vigentes, especialmente no Plano
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Or¢amentarias (LDO) e na Lei Orcamentaria Anual (LOA),
contribuindo para a amplia¢do da infraestrutura de saneamento basico, melhoria das condi¢des de satide
publica, preservagdo ambiental e promogao da qualidade de vida da populago.

Justificativa para o prosseguimento: A contratagdo enquadra-se como demanda superveniente e
necessaria a execucdo de politica publica prioritaria financiada com recursos federais, possuindo
disponibilidade orcamentaria especifica e observando os principios da eficiéncia, do interesse publico
e da continuidade administrativa. Dessa forma, justifica-se o prosseguimento da contratacdo, com a
devida inclusdo da demanda nos instrumentos de planejamento e controle adotados pela Administracao
Municipal.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO.

A contratagdo de empresa especializada para execucdo da obra de Implantacdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, conforme TERMO DE
COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA, devera observar os seguintes requisitos,
em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, normas técnicas aplicaveis e demais legislagdes
pertinentes:

1. Qualificacdo Técnica e Experiéncia da Empresa

* A empresa contratada deverd comprovar experiéncia prévia na execucdo de obras similares
compativeis com o objeto da contratagdo, especialmente em obras de saneamento basico, redes
coletoras de esgoto, estagdes elevatorias, estagdes de tratamento de esgoto (ETE) e infraestrutura
correlata.

* A comprovagdo da capacidade técnico-operacional devera ocorrer mediante apresentacdo de
atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados no CREA ou CAU, quando aplicavel.

* A empresa devera possuir em seu quadro técnico profissionais habilitados, tais como engenheiros
civis, engenheiros sanitaristas e demais profissionais necessarios a execucdo do objeto, todos
devidamente registrados no Conselho Regional competente.

2. Capacidade Operacional

* A empresa devera possuir capacidade operacional, técnica e administrativa para execugdo integral
da obra, incluindo disponibilidade de mao de obra qualificada, equipamentos, maquinas, ferramentas
e insumos necessarios a execucao dos servigos.

* A contratada devera manter responsavel técnico e equipe de supervisdo permanente durante toda a
execugdo da obra, garantindo o fiel cumprimento dos projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiro e normas vigentes.

* A empresa deverad executar os servigos observando rigorosamente os prazos estabelecidos no
cronograma aprovado.

3. Qualidade e Conformidade com Normas Técnicas
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* Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, normas ambientais, sanitarias, de seguranga do trabalho e demais
legislagdes aplicaveis.

* Os materiais empregados deverdo possuir qualidade comprovada e atender as especifica¢des
técnicas constantes no Projeto Bésico, memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias ¢ demais
documentos técnicos.

* A contratada devera garantir a perfeita funcionalidade do sistema implantado, realizando todos os
testes, ajustes e verificagcdes necessarias antes da entrega definitiva da obra.

4. Licenciamento e Regularidade Técnica

* A execugdo da obra devera observar todas as exigéncias legais relativas ao licenciamento ambiental,
autorizagdes e aprovagdes dos 6rgios competentes.

* A contratada devera atender integralmente as exigéncias técnicas dos Orgdos fiscalizadores e
concessionarias envolvidas, quando aplicavel.

* Deverao ser apresentadas as respectivas ARTs/RRTs de execugdo e fiscalizagdo dos servicos,
conforme legislacdo vigente.

5. Prazo de Execucio

* A execugdo da obra devera obedecer ao prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro
aprovado pela Caixa Econémica Federal e pela Administragdo Municipal.

* O prazo de execugdo sera contado a partir da emissdo da Ordem de Servigo, podendo sofrer
alteragdes apenas nas hipoteses previstas em lei e mediante formalizagdo administrativa.

* O descumprimento injustificado dos prazos podera ensejar aplicagdo das penalidades previstas
contratualmente e na Lei n® 14.133/2021.

6. Garantias e Responsabilidades

+ A contratada sera responsavel pela solidez, seguranca e qualidade dos servigos executados, nos
termos do Cddigo Civil e legislagdo aplicavel.

* Os servigos deverao possuir garantia minima de 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo
da obra, abrangendo eventuais defeitos construtivos, falhas estruturais ou vicios de execucao.

* A contratada devera assegurar o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NRs relativas a
seguranca ¢ medicina do trabalho, fornecendo Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIs e
adotando todas as medidas necessarias a seguranca dos trabalhadores e terceiros.

7. Regularidade Fiscal e Trabalhista

» A empresa contratada deverd manter durante toda a execu¢@o contratual sua regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciaria e juridica, mediante apresentagdo das certidoes exigidas pela legislagdo
vigente.

* A contratada devera cumprir integralmente as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, tributarias e
fundidrias relativas aos empregados vinculados a execugdo da obra.

8. Monitoramento e Fiscalizacio

* A execugdo da obra serda acompanhada e fiscalizada por equipe técnica designada pela
Administragdo Municipal.

* A contratada devera fornecer relatdrios periddicos de execugdo fisica da obra, informagdes técnicas,
medig¢des e demais documentos necessarios ao acompanhamento e fiscalizacdo contratual.

* A fiscalizacdo podera solicitar corre¢des, adequagdes ou complementagdes sempre que constatadas
irregularidades ou desconformidades na execucao dos servigos.

9. Responsabilidade Ambiental

* A contratada deverd executar os servicos observando integralmente a legislagdo ambiental vigente,
promovendo o correto gerenciamento e destinagdo dos residuos gerados durante a obra.

* Deverdo ser adotadas medidas de mitigagdo de impactos ambientais, controle de erosdo, protecédo
de areas sensiveis e preservagdo dos recursos naturais.

» A contratada respondera integralmente por eventuais danos ambientais decorrentes da execugdo
inadequada dos servigos.
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Os requisitos acima descritos possuem como finalidade assegurar que a empresa contratada detenha
capacidade técnica, operacional, legal e financeira para execugdo eficiente da obra de Implantagdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario (SES), garantindo qualidade, seguranca, eficiéncia, economicidade
e atendimento ao interesse publico, em conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES — ART. 40 DA LEI N° 14.133/2021

Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida t€ém como parametro a proposta do TERMO
DE COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA — Implantagdo de Sistema de Esgotamento
Sanitario (SES), acompanhadas das memorias de calculo e dos documentos que lhes ddo suporte, as
quantidades a serem contratadas podem ser observadas junto das planilhas de calculos anexas a este
processo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO - INCISO V DO § 1° DO ART. 18 DA LEI N°
14.133/2021- (ART. 44 LEI N° 14.133/2021)

O levantamento de mercado foi realizado com base em orgamentos detalhados, utilizando as tabelas de
referéncia disponibilizadas pelo Ministério das Cidades, em conformidade com a cotacdo fornecida pela
Caixa Econdmica Federal, financiadora do projeto.

6. ESTIMATIVA DO VALOR - INCISO VI DO § 1° DO ART. 18 DA LEI
14.133/2021 — ART. 7°, INCISO VI DA IN 40/2020.

1.1. Desta maneira o custo da contratacdo de empresa especializada em construgdo civil para
realizagdo de obra de construgdo das Implantagdo de Sistema de Esgotamento Sanitario (SES),
corresponde ao valor global de RS 26.194.194,97 (Vinte e seis milhdes, cento e noventa e quatro mil,
cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), estando em conformidade com o orgamento
e segue o principio da razoabilidade, conforme o Termo de Compromisso n.°
968265/2024/MCIDADES/CX - IMPL. SIST. ESG. SANITARIO.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO.

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia para execucao da
obra de Implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos
Parecis/RO, conforme condigdes, especificagdes técnicas, projetos, planilhas orcamentarias, cronograma
fisico-financeiro, memoriais descritivos e demais documentos vinculados ao TERMO DE
COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA.

A solug@o contempla a execugdo completa da infraestrutura necessaria ao funcionamento do sistema
de esgotamento sanitario urbano, incluindo servigos preliminares, implantagdo de redes coletoras,
ligagdes domiciliares, pogos de visita, estagdes elevatorias, linhas de recalque, estagdo de tratamento de
esgoto (ETE), instalacdes complementares, testes operacionais, recuperagao de areas afetadas e demais
servigos indispensaveis a perfeita funcionalidade do sistema.

A contratagdo abrangera o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra especializada,
maquinas, ferramentas, transporte, encargos sociais, sinalizacdo, medidas de seguranca, controle
tecnolédgico e todos os demais insumos necessarios a execu¢ao integral do empreendimento.

A solucao foi definida considerando a necessidade de ampliacdo da infraestrutura de saneamento
basico do municipio, buscando garantir a coleta, transporte, tratamento e destinacdo ambientalmente
adequada dos efluentes sanitarios gerados pela populagdo urbana, reduzindo impactos ambientais e
promovendo melhorias significativas na saude publica.

Além da execugao fisica da obra, a solugdo contempla:

» Atendimento as normas técnicas da ABNT, normas ambientais, sanitarias e de seguranga do trabalho;
» Cumprimento das exigéncias do Ministério das Cidades, Caixa Econdémica Federal e Transferegov.br;
» Execugdo conforme projetos aprovados e cronograma fisico-financeiro;

* Controle tecnoldgico dos materiais e servigos executados;

* Garantia da qualidade, funcionalidade e durabilidade do sistema implantado;

* Mitigagdo de impactos ambientais durante a execugdo da obra;
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» Fiscalizacdo técnica permanente pela Administragdo Municipal.

A implanta¢do do Sistema de Esgotamento Sanitario proporcionara beneficios diretos a populagéo,
especialmente quanto a melhoria das condigdes sanitérias, redu¢do de doengas de veiculacdo hidrica,
preservacao ambiental, valorizagdo urbana e fortalecimento da infraestrutura publica municipal.

A solucdo adotada apresenta-se como a alternativa mais adequada sob os aspectos técnico,
operacional, ambiental e econdmico, considerando a necessidade de atendimento ao interesse publico, a
universalizagdo do saneamento bésico e as diretrizes estabelecidas pelo Novo Programa de Aceleragdo
do Crescimento — Novo PAC.

Dessa forma, a contratagdo da solucdo proposta permitird ao Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO
promover avangos estruturais significativos na area de saneamento basico, contribuindo diretamente para
o desenvolvimento urbano sustentavel e para a melhoria da qualidade de vida da populagao.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO.

Nao se recomenda o parcelamento, pois a obra constitui um servigo técnico tnico e interdependente,
cujo fracionamento poderia comprometer a uniformidade da execucdo, o cronograma e a
responsabilidade técnica da contratada.

9. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.
Com a implantagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos
Parecis/RO, espera-se alcangar resultados significativos nas areas de saide publica, infraestrutura urbana,
meio ambiente e qualidade de vida da populagdo, solucionando importantes deficiéncias atualmente
existentes no municipio.

Os principais resultados pretendidos sdo:

» Ampliagdo da cobertura de saneamento bésico: Expansdo do sistema publico de coleta, transporte e
tratamento de esgoto sanitario, proporcionando atendimento adequado a populagdo urbana beneficiada
pelo empreendimento.

* Redugdo de riscos a satde publica: Diminui¢do da incidéncia de doencas de veiculagdo hidrica e demais
enfermidades relacionadas a auséncia de saneamento basico, contribuindo diretamente para melhoria das
condigdes sanitarias da populacao.

* Preservacdo ambiental: Redugdo da contaminagdo do solo, rios, corregos e lengodis freaticos ocasionada
pelo descarte inadequado de efluentes sanitarios, promovendo maior prote¢do aos recursos naturais e ao
meio ambiente.

* Melhoria das condi¢des urbanas: Fortalecimento da infraestrutura urbana municipal, promovendo
melhores condi¢des de salubridade, organizagio urbana e valorizagao das areas beneficiadas pelo sistema
implantado.

* Promocgao da qualidade de vida: Proporcionar melhores condi¢gdes de higiene, saide e bem-estar a
populacido, garantindo maior dignidade e desenvolvimento social as familias beneficiadas.

* Atendimento as diretrizes do saneamento basico: Contribuicdo para o cumprimento das metas
estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento Basico, pelas politicas ptblicas federais e pelas diretrizes
do Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento — Novo PAC.

* Desenvolvimento sustentavel do municipio: Estimulo ao crescimento urbano planejado, sustentavel e
ambientalmente adequado, promovendo impactos positivos na economia local e na qualidade dos servigos
publicos.

« Eficiéncia da infraestrutura publica: Implantagdo de sistema tecnicamente adequado e operacionalmente
eficiente, garantindo maior durabilidade, funcionalidade e seguranga na prestagdo dos servigos de
esgotamento sanitario.

A execugdo da obra permitira significativa melhoria nos indicadores de saneamento, saide publica e
desenvolvimento urbano do Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, contribuindo diretamente para a
reducdo das desigualdades sociais e promog¢ao do interesse publico.

Dessa forma, os resultados pretendidos demonstram que a contratagdo possui relevante interesse coletivo
e atendera as necessidades atuais e futuras da populagdo, promovendo avangos estruturais permanentes
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na infraestrutura de saneamento basico municipal.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO.

10.1 Para assegurar a adequada execugdo do contrato, a Administragdo devera adotar previamente as
seguintes providéncias:

I
II.
III.
Iv.
V.
VL.

VIL
VIII.
IX.

Elaborag¢do de minuta do edital;

Realizacdo de certificagdo de disponibilidade or¢amentaria;

Designa¢do em Portaria de pregoeiro e equipe de apoio;

Elaboragdo de minuta do contrato;

Encaminhamento do processo para anélise juridica;

Analise da manifestagdo juridica ¢ atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

Publicacdo e divulgagdo do edital e anexos;

Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;
Realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

X. Indicagdo de servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato;
XI. Assinatura e publicagdo do contrato;
XII. Realiza¢do de empenho.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos indicara servidores para atuarem como
gestor e fiscal do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

Nao ha contratagdes correlatas ou interdependentes que interfiram diretamente na execugdo do objeto
da presente contratacdo. O investimento refere-se exclusivamente a implantagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, conforme previsto no
TERMO DE COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA.

A execucdo da obra ocorrerda de forma auténoma, observando os projetos, especificagdes técnicas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que compdem o processo administrativo, nao
dependendo da formalizagdo de outras contratagdes para sua viabilidade técnica e operacional.

Ressalta-se que eventuais servicos complementares de apoio administrativo, fiscalizagdo ou
acompanhamento técnico pela Administragdo Municipal ndo caracterizam contratagdes correlatas
capazes de interferir na execugdo do objeto principal.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratacdo possui natureza independente, sendo suficiente para
atender as necessidades de implantacdo da infraestrutura de esgotamento sanitario prevista para o
municipio.

12. IMPACTOS AMBIENTALIS - INCISO XII DO § 1° ART. 18 DA LEI N° 14.133/2021.

A presente contratagdo envolve a execugdo de obra de engenharia destinada a implantagdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) no Municipio de Alto Alegre dos Parecis/RO, empreendimento que possui
potencial de gerar impactos ambientais temporarios e permanentes durante as etapas de implantagéo,
operagdo e execucdo dos servigos.

Nos termos do art. 18, §1°, inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021, foram identificados os principais
impactos ambientais decorrentes da execug@o da obra, bem como as respectivas medidas mitigadoras
necessarias para prevengao, controle ¢ reducdo dos danos ambientais.

Principais impactos ambientais previstos

* Movimentagdo de solo e alteragdo temporaria da cobertura vegetal nas areas de intervencao,
especialmente durante servigos de escavacdo, abertura de valas, terraplenagem e implantacao das redes
coletoras e estruturas do sistema;

* Geragdo de residuos da construgdo civil, incluindo solo excedente, entulhos, concreto, materiais

Pag.: 6/9 - ID. do Doc.: 2.379.F25 - 24/06/2026 - 12:25:26 - ASSINADO POR(2): CPF:289.55* **2-*0 CPF:855.58*.**2-*4

P&ag.: 48 /848 - ID. do Doc.: 2.647.D04 - 08/10/2026 - 11:06:53 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92* **2-*8



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1166.8E06.653X.E704.6236 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 12K7.7725.7263.836E.4535 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ceramicos, embalagens, madeira, ferragens, tubulagdes e demais residuos provenientes da execucdo dos
Servigos;

* Emissdo de poeira, ruidos e vibragdes ocasionados pela circulagdo de maquinas, equipamentos e veiculos
pesados durante a execugdo da obra;

* Possibilidade de erosdo, assorecamento e carreamento de sedimentos em periodos chuvosos,
especialmente nas areas de escavagdo e movimentagdo de terra;

» Consumo de agua, energia elétrica ¢ demais recursos naturais utilizados no canteiro de obras ¢ na
execugdo dos servigos;

* Riscos de contaminagdo do solo e dos recursos hidricos decorrentes do armazenamento inadequado de
combustiveis, lubrificantes, 6leos, tintas e demais insumos utilizados na obra;

* Impactos temporarios no trafego urbano e na mobilidade local em razdo da abertura de valas, transporte
de materiais e movimentagao de equipamentos;

* Interferéncias temporarias na rotina da populagdo das areas diretamente afetadas pela execucdo das
obras.

Medidas mitigadoras e controles ambientais

* Exigir da contratada a adog@o de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC,
promovendo segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos gerados;

* Implementar medidas de controle de erosdo, drenagem provisdria e protecdo do solo exposto, reduzindo
riscos de assoreamento e carreamento de sedimentos;

» Adotar a¢des de controle de poeira, incluindo umidificagdo periddica das vias e areas de intervengéo
durante periodos secos;

» Exigir armazenamento adequado de combustiveis, produtos quimicos e residuos potencialmente
poluentes em locais apropriados e seguros, prevenindo vazamentos ¢ contaminagoes;

« Utilizar maquinas e equipamentos em condi¢des adequadas de funcionamento, visando reduzir emissoes
atmosféricas, ruidos excessivos e riscos ambientais;

* Promover o uso racional de agua e energia elétrica durante a execucdo dos servigos, reduzindo
desperdicios e incentivando boas praticas ambientais;

* Realizar a recomposi¢ao das areas afetadas pela obra apds conclusdo dos servigos, incluindo recuperagéo
de pavimentos, calgadas e demais estruturas urbanas eventualmente impactadas;

* Garantir o cumprimento da legislagdo ambiental vigente, incluindo licenciamento ambiental,
autorizagdes e demais exigéncias dos drgdos competentes, quando aplicavel;

* Adotar sinalizacdo adequada e medidas de seguranga para minimizar impactos a populagdo e a
mobilidade urbana durante a execucdo da obra.

A implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES), apesar dos impactos temporarios inerentes a
execugdo da obra, proporcionara beneficios ambientais permanentes e significativamente superiores aos
impactos gerados, especialmente pela redugdo da contaminagdo do solo e dos recursos hidricos, melhoria
das condiges sanitarias urbanas e ampliagdo da infraestrutura publica de saneamento basico.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratacdo sdo controlaveis e
mitigaveis mediante adogdo das medidas técnicas e ambientais adequadas, sendo a execugdo do
empreendimento ambientalmente viavel e socialmente necessaria para o Municipio de Alto Alegre dos
Parecis/RO.

13. INDICACAO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO.
Referéncia: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos

Unidade: SEMURB
UASG: 02.06.00

13.1. Por meio do memorando ¢ DFD — documento de formalizagdo de Demanda, a Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Servigos Urbanos do municipio de Alto Alegre dos Parecis-RO, atesta a necessidade
do processo licitatorio, fundamentando-se no art. 12° e 18°, da lei 14.133/2021:

a) Contratagdo de empresa especializada em engenharias civis, para a construcdo das
Implantacdo de Sistema de Esgotamento Sanitario (SES).
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13.2. No intuito de que seja apresentado, DFD-documento de formalizagdo de demanda, estudo técnico
preliminar, termo de referéncia, projeto basico, se for o caso, e realizada a analise de riscos, se for o caso,
CONVOCO os seguintes membros para compor Equipe de Planejamento da Contrata¢do (EPC), que serdo
coordenados pelo primeiro:

L Evelyn Karoline Dasilva Cruz — Secretéria de Infraestrutura e Servigos Urbanos.
1L Cleberson de castro Boletti— Secretaria de Infraestrutura e Servigos Urbanos.
II1. Ademilson Moreira Alencar — Secretaria de Infraestrutura e Servigcos Urbanos.

13.3. Encaminhem-se os autos ao coordenador da EPC, para providéncias, comunicando- se os integrantes
e ao Agente de Contratagdo/Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Francisco Aparecido Mota
Secretario Municipal
Matricula N° 2679

14. VIABILIDADE DA CONTRATACAO.

A contratagdo mostra-se plenamente viavel sob os aspectos técnico, econdmico e orgamentario, atendendo
a necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Urbanos e as metas
pactuadas no TERMO DE COMPROMISSO N° 968265/2024/MCIDADES/CAIXA — Implantagdo de
Sistema de Esgotamento Sanitario (SES).

ELABORADO POR:

Ademilson Moreira Alencar
Matricula 2268

APROVADO POR:

Francisco Aparecido Mota
Secretario Municipal
Matricula N° 2679
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Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis

GABINETE DO PREFEITO
Av. Afonso Pena, 3370 — Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40

Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: gabinete @altoalegre.ro.gov.br

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por FRANCISCO APARECIDO MOTA -
SECRETARIO, CPF: 289.55*.**2-*0 em 24/06/2026 12:26:36, C6d. Autenticidade da
Assinatura: 1285.6U26.136A.276X.0610, Com fundamento na Lei N° 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por ADEMILSON MOREIRA ALENCAR, CPF:
855.58*.**2-*4 em 24/06/2026 12:25:26, Cod. Autenticidade da Assinatura:

2020.

Informac6es do Documento
ID do Documento: 2.379.F25 - Tipo de Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

Elaborado por ADEMILSON MOREIRA ALENCAR, CPF: 855.58*.**2-*4 | em24/06/2026 - 12:25:26
Cddigo de Autenticidade deste Documento: 12K7.7725.7263.836E.4535

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento
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Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis ié 4
Procuradoria-Geral do Municipio °

Av. Afonso Pena, 3370 — Bairro Centro - Cep: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40 % '
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: juridico@altoalegre.ro.gov.br Sely Unicet W

CONTRATO N° XXX/XXX/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE FAZEM
ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO ALEGRE DOS PARECISIRO E A
EMPRESA XXXXX.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, pessoa juridica
de direito publico interno, com sede e foro a Av. Afonso Pena, n.° 3370, nesta cidade,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob n.°
84.744.994/0001-40, representado pelo seu representante legal, DENAIR PEDRO DA
SILVA, brasileiro, casado, prefeito municipal, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXX, pessoa juridica inscrita no CNPJ n° XX XXX XXX/ XXXX-XX, com
sede na AV XXXXX N° XXXX, SALA X, XXXXX - XX, CEP: XX.XXX-XXX, neste ato
legalmente representada pelo (a) Sro XXXXX XXXX XXX , brasileiro, portador do CPF
n° XXX XXX XXXX- XX, daqui em diante simplesmente designado CONTRATADA,
tém justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo administrativo n°
XAXXXXXXXX-XXXX [XXXX e em observancia as disposicdes da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, de acordo com o EDITAL DE CONCORRENCIA N.°
XXXIXXXX, Recursos provenientes XXXXXXX, mediante as clausulas e condi¢des a
seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento & a XXXXXXXX Alto Alegre dos Parecis-RO,
nas condic¢des estabelecidas no Projeto Bésico.

1.2. S4o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente
de transcrigao:

1.3. Projeto Basico que embasou a contratagao;

1.4. Projeto Arquitetbnico;

1.5. Memorial Técnico Descritivo;

1.6. Planilha de Orcamento Global;

1.7. Cronograma Fisico-Financeiro.

1.8. Composicao de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.9. O Edital de Licitacdo

1.10. A Proposta do Contratado; e

1.11. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de XXX (XXXXXX) dias a partir da data
de sua assinatura, podendo ser renovado conforme interesse das partes ou por
interesse exclusivo da Administracéo, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.
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Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis ié 4
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2.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

2.3 O prazo de execucdo serd de XXX (XXXXX) dias, apés a assinatura da ordem de
servico, conforme o estabelecido pelo cronograma fisico-financeiro.

2.4 A Contratada devera iniciar a obra no prazo de até 10 (cinco) dias apds a assinatura
da ordem de servico.

2.5 Os dias do comeco e do vencimento dos referidos prazos seréo protraidos para o
primeiro dia util seguinte, se coincidirem com sdbados, domingos, feriados ou durante
recesso.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim
como os prazos e condicdes de concluséo, entrega, observacdo e recebimento do
objeto constam no Projeto basico, anexo a este Contrato.

| CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

’ CLAUSULA QUINTA — DO VALOR PACTUADO

5.1. ACONTRATANTE pagaréa a Contratada o valor de R$ X. XXX. XXX, XX (XXXX).
5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. Para o pagamento dos servigos pela Administracdo Publica Municipal, sera
observada a ordem cronolédgica para cada fonte diferenciada de recursos, sendo
realizada medicdo mensal junto a fiscalizacdo e devendo ser apresentado a nota fiscal
devidamente atestado pelo servidor responsavel, acompanhada de relatérios, quando
for o caso.

6.2 Para a medicao/pagamento, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

* Requerimento da Empresa

* Planilha de Medic&o da Empresa

* Diario de Obra da empresa

* Relatdrio Fotogréafico da empresa

* Nota Fiscal da empresa (somente depois que a eng. Fiscal autorizar a emisséo da
nota) devendo constar obrigatoriamente, o nimero do contrato de repasse, nimero do
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empenho, nimero do contrato administrativo, nimero da licitacdo e demais dados que
a CONTRATANTE entender necessarios.

* Certiddo Negativa de Débitos Receita Federal

» Certiddo Negativa de Débitos Estadual

* Certiddo Negativa de Débitos Municipal

* Certiddo FGTS

* Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

* Cépia do Comprovante de Pago da GPS

» Copia da GEFIP da empresa * Cépia com comprovante de Pg. do FGTS ¢« Cépia da
SEFIP

» Comprovante de Guia de Recolhimento ISSQN Pago.

* ART de Execucéo da Obra pelo Engenheiro Civil da Empresa.

» Seguro Garantia da Obra.

6.3 O pagamento sera sempre que possivel realizado até o décimo quinto dia do més
subsequente a prestacao do servico.

6.4 Sera de responsabilidade do licitante o recolhimento de todos 0s impostos inerentes
ao objeto, caso ndo venha impresso na nota fiscal, os descontos poderdo ser
providenciados pela administragdo municipal.

6.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao contratado enquanto pendente de qualquer
obrigacéo financeira que |he for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano,
podendo ser reajustado apds 12 meses, mediante a aplicagcéo, pelo Contratante, do
indices de Reajustamentos de Obras Rodoviarias, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, dependendo de pedido da
Contratada.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. Os atrasos ocasionados Unica e exclusivamente pela empresa contratada ndo déo
direito ao reajuste de precos.

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.
7.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Pag.: 54 /848 - ID. do Doc.: 2.647.D04 - 08/10/2026 - 11:06:53 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92* **2-*8


mailto:juridico@altoalegre.ro.gov.br

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1166.8E06.653X.E704.6236 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Poder Executivo RERIN

. .. . \";’ \-\;A
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis ié 4
Procuradoria-Geral do Municipio °

Av. Afonso Pena, 3370 — Bairro Centro - Cep: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40 i : @

Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: juridico@altoalegre.ro.gov.br

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacBes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no projeto Basico;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no termo de
referéncia;

8.1.7 Aplicar ao Contratado sancfes motivadas pela inexecucéo total ou parcial do
Contrato;

8.1.8 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para
a boa execucao do ajuste.

8.1.9. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigactes a
seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto conforme o Projeto Basico, edital e seus anexos;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

9.5. Atender as determinacg@es regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;
9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracédo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucdo contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
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9.8. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacéao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar 0
objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucédo do objeto
contratual.

9.11. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nado esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢bes exigidas para qualificacdo na contratacédo
direta;

9.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da
Lein.° 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive guanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133, de
2021;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante.

9.17. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.20. Nao permitir a utilizagédo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Pag.: 56 / 848 - ID. do Doc.: 2.647.D04 - 08/10/2026 - 11:06:53 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92* **2-*8


mailto:juridico@altoalegre.ro.gov.br

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1166.8E06.653X.E704.6236 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Poder Executivo 02220,

. - . - oA il
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis ié 4
[+}

Procuradoria-Geral do Municipio

Av. Afonso Pena, 3370 — Bairro Centro - Cep: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40 : Y @
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: juridico@altoalegre.ro.gov.br Sely Unicet W

9.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢bes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.22. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
gue adentrardo no 6rgéo para a execu¢ao do servico.

9.23. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade.

9.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informag¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

9.26. A empresa facilitard a supervisdo e a fiscalizagdo do CONCEDENTE do
Convénio, permitindo-lhe efetuar acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que
solicitado, as informagfes e os documentos relacionados com a execuc¢do do objeto
deste Contrato, especialmente no que se refere ao exame da documentacao relativa a
licitacdo realizada e aos contratos celebrados. Permitindo ainda livre acesso de
servidores do CONCEDENTE, e do 6rgéos de controle interno e externo, a qualquer
tempo e lugar, aos processos, documentos, informagdes, registros contabeis, referente
ao objeto deste Contrato, bem como aos locais de execucdo do respectivo objeto.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1 A contratacdo conta com garantia de execucéo, nos moldes do art. 96 da Lei n®
14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
acrescida, no caso da ocorréncia do disposto no art. 59, § 5°, do percentual
correspondente a diferenca do valor or¢cado e o valor contratado.

11.2 A garantia devera ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a
assinatura do presente, provocando, a falta de apresentacao a rescisdo contratual e as
demais sang¢des previstas.
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11.2.1 Desde que com justificativa aceita pela Contratada, o prazo para a entrega do
seguro garantia podera ser prorrogado.

11.2.2 A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucéo do contrato
ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
ser& atualizada monetariamente.
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’ CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢éao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo
ou ao funcionamento dos servi¢os ou produtos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sancoes:

a. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

b. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

c. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

LT )

condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cado de penalidade mais grave
(art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

d. Multa: compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucdao total do objeto e das obrigacdes contratuais;

12.3. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

12.4. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de
2021):
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgéos de controle.

12.5. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.6. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.7. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.8. As sancfes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°®
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢cfes de ambas as partes.

13.2. Se as obriga¢bes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverda a Administracao
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e
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b) podera a Administracéo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

a) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a resciséo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

b) Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subijetiva.

c) O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

d) Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

e) Relacdo dos pagamentos j4 efetuados e ainda devidos;

f) Indenizagbes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcéo na licitag&do ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.8. O descumprimento contratual, caracterizado pelo atraso no cumprimento das
obrigacbes assumidas por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, serd considerado
como inexecucdo total do contrato, ensejando a sua rescisdo unilateral pela
Administracdo Publica, independentemente de notificacdo prévia, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades previstas neste instrumento contratual, na legislagédo
aplicavel e nas demais sanc¢fes cabiveis.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis i;\%
[+}

] CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA MEDICAO

14.1. A medicdo é condicao indispensavel para a realizacdo de qualquer pagamento,
que serd realizado pela fiscalizacdo, em quantidades conforme o cronograma fisico
financeiro da obra.

§ 1° - Para cada medicdo, devera a Contratada apresentar:

a) - Solicitagdo por escrito a prefeitura, contendo o periodo a ser medido;
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b) - Planilha dos itens a serem medidos, com data da solicitacdo e prazo para concluséo
da obra, devidamente carimbada e assinada pelo responsavel técnico da contratada,
conforme modelo;

c) - Relatério Diario de obra do periodo a ser medido, devidamente carimbado e
assinado e pelo responsavel técnico da Contratada;

d) - Pelo menos 02 (dois) atestados de visita técnica do responsavel técnico,
identificado pela carteira do CREA, da contratada aos locais da obra, emitidos pela
Fiscalizacdo. Os atestados a serem apresentados devem ser datados para 0 mesmo
periodo a ser medido e ndo devem possuir datas com intervalos superiores h4 15
(quinze) dias corridos, nem inferiores a 05(cinco) dias corridos. Em periodos de
paralisacdo da obra justificada por escrito ndo serdo computados. A ndo conformidade
deste item acarretara multa de 3% do valor medido.

e) - Para a primeira medicéo, além dos itens anteriores, devera a Contratada apresentar
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra, devidamente registrada no CREA-
RO.

§ 2° - Observacoes:

a) - Os itens serdo medidos somente quando estiverem em plenas condi¢des técnicas
e satisfatdrias de utilizacao, funcionamento e acabamento;

b) - Caso a Contratada encontre divergéncia entre a planilha orcamentaria, projetos
graficos ou memoriais descritivo, caberd a contratada comunicar imediatamente a
fiscalizacdo para que sejam realizadas as devidas adequacdes.

c) - A medicdo somente sera realizada mediante a conformidade das alineas “a”, “b”,

c’ e “e” do § 1°, sob pena da multa prevista na alinea “d”.

d) - Ndo sera realizada a medicdo se, para o mesmo periodo for constatado que o valor
acumulado medido for inferior ao previsto pelo Cronograma Fisico Financeiro
apresentado pela Contratada, salvo em situacdes previstas em contrato.

e) - A gquantidade de medi¢Bes ndo deverd ser superior ou inferior & prevista pelo
cronograma fisico-financeiro.

Od

| CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢éo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento XXXX

15.2. A dotacgéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacéo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes.

Pag.: 61/848 - ID. do Doc.: 2.647.D04 - 08/10/2026 - 11:06:53 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92* **2-*8


mailto:juridico@altoalegre.ro.gov.br

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1166.8E06.653X.E704.6236 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Poder Executivo NP

. .. . A ?A
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis ié 4
Procuradoria-Geral do Municipio °

Av. Afonso Pena, 3370 — Bairro Centro - Cep: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40 % '
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: juridico@altoalegre.ro.gov.br Sely Unicet W

’ CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s
acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), se tratando de ato facultativo de acordo com o art. 176
da Lei 14.133/21, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art.
89, 829 da Lei n. 12.527, de 2011, além de publicar, em diario oficial, as informacgdes
gue a Lei n® 14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sitio eletrénico oficial,
admitida a publicacdo de extrato.

| CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Comarca de Santa Luzia D’Oeste/RO para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Alto Alegre dos Parecis/RO, XX de XX de XXX.

DENAIR PEDRO DA SILVA
Prefeito Municipal — Contratante
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