



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA

RUA INDEPENDÊNCIA., 100 - CENTRO - Palmitos
CEP: 89887-000 CNPJ: 85.361.863/0001-47 Telefone: (49) 3647-9600
E-mail: gabinete@palmitos.sc.gov.br Site: http://www.palmitos.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a lei 14.133/2021, Art. 28, II e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 150/2025
Modalidade: Concorrência eletrônica
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM - ITEM
Forma de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: CONFOME EDITAL
Local de Entrega: CONFORME EDITAL
Vigência:
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Observações:

Recursos orçamentários: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
05.001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES DE SAÚDE	05.001.10.302.0009.1025.4.4.90.00.00	R\$ 48.810,93
Total Entidade:			R\$ 48.810,93

Recursos orçamentários: MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
03.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO ADMINISTRATIVO	03.001.04.122.0003.1022.4.4.90.00.00	R\$ 3.554,65
04.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ENS FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0004.1004.4.4.90.00.00	R\$ 66.832,50
04.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ENSINO INFANTIL	04.001.12.365.0005.1005.4.4.90.00.00	R\$ 53.105,00
08.001	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E OBRAS COMPLEMENTARES	08.001.15.451.0016.1048.4.4.90.00.00	R\$ 18.415,00
08.002	PAVIMENTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE VIAS RURAIS	08.002.26.782.0017.1051.4.4.90.00.00	R\$ 56.179,27
Total Entidade:			R\$ 198.086,42
Total Geral:			R\$ 246.897,35

Palmitos, 01 de Dezembro de 2025

Assinatura do Responsável