

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Introdução

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Referência: Art. 11 da IN SGD/ME nº 1/2019.

O presente estudo técnico preliminar tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica para contratação de empresa especializada em serviços de seguro por período Sulserve.

1. Justificativa da necessidade da contratação

A FENAC dá início ao processo de planejamento da contratação de seguro

Diante dessa realidade, esta sociedade de economia mista elaborou o plano onde foram definidas ações e atividades estratégicas para a superação de demandas.

A contratação ou aquisição pretendida está alinhada ao planejamento desta S/A, na medida em que tem o potencial de contribuir para a superação de demandas específicas identificadas no planejamento.

- Nesse sentido, justifica-se a necessidade de contratação de seguro para atender ao planejamento institucional, Proteção abrangente: O seguro cobre danos materiais, corporais, estéticos e morais causados a terceiros, incluindo participantes, convidados, fornecedores ou qualquer outra pessoa presente no evento.
- Tranquilidade para os organizadores: O seguro proporciona tranquilidade para os organizadores e produtores, pois eles têm o auxílio necessário se a situação sair do seu controle.
- Respaldo ao público: O seguro oferece respaldo ao público, staff
- Segurança financeira: O seguro oferece segurança financeira aos organizadores.

apoiar e contribuir para solução das demandas desta sociedade de economia mista primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos e processos.

Desse modo, identifica-se o alinhamento entre a aquisição/prestação e o alcance de objetivos estabelecidos no planejamento institucional desta sociedade. A

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ausência da aquisição de bem e serviço poderá ocasionar os seguintes prejuízos:
pagamento de possíveis danos .

1.1. Relação entre demanda prevista e a quantidade de cada item

A estimativa de uso é de itens conforme tabela abaixo para atendimento da demanda. Chegou-se a esta quantidade com base. A tabela abaixo representa todos os itens que deverão ser adquiridos e suas respectivas quantidades estimadas. Além disso, foi incluída a tabela de distribuição de quantitativos.

[illegible]

2. Pesquisa de mercado e de preço

2.1. Registo e análise das informações

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O levantamento de mercado e pesquisa de preços resultou na lista abaixo que têm potencial de atender à demanda identificada. Além disso, são apresentadas todas as soluções pesquisadas, incluindo-se aquelas que não atendam aos requisitos da contratação ou cuja contratação seja inviável.

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS SOLUÇÕES DE MERCADO E PREÇOS LEVANTADOS

Fornecedor 1. ESSOR SEGUROS S.A.

Fonte de pesquisa: email

Solução:	Descrição da solução: Apólice de RC Eventos		
Unidade:	Quantidade:	Valor unitário:	Valor total: 1631,06

Contratos celebrados com a administração pública: sim/não	Órgão ou entidade:	Nº licitação	Ano licitação	Quantidade	Valor homologado
---	--------------------	--------------	---------------	------------	------------------

Fornecedor 2. Berkley International do Brasil Seguros SA

Fonte de pesquisa: email

Solução: proposta fora do parâmetro	Descrição da solução: Apólice de RC Eventos		
Unidade:	Quantidade:	Valor unitário:	Valor total: proposta fora do parâmetro

Contratos celebrados com a administração pública: sim/não	Órgão ou entidade:	Nº licitação	Ano licitação	Quantidade	Valor homologado
---	--------------------	--------------	---------------	------------	------------------

Fornecedor 3. Tokio Marine Seguradora

Fonte de pesquisa: email

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Solução: não atende capital misto		Descrição da solução: Apólice de RC Eventos											
Unidade:		Quantidade:		Valor unitário:	Valor total: Não atende								
Contratos celebrados com a administração pública: sim/não	Órgão ou entidade:	Nº licitação	Ano licitação	Quantidade	Valor homologado								
2.2. Decisão pelo parcelamento ou não da aquisição													
Após o registro e análise das informações coletadas, faz-se a análise do parcelamento ou não da aquisição, quando for mais vantajoso para a administração pública. Conforme a Lei de Licitações e a Súmula 247 do TCU é obrigatório realizar o parcelamento quando o objeto for divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto de itens ou perda de economia de escala. É necessário avaliar se a solução é divisível ou não, levando-se em conta o mercado que a fornece. A solução será parcelada se as respostas às quatro questões abaixo forem positivas: <table border="1"> <tr> <td>É tecnicamente viável dividir a solução?</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>É economicamente viável dividir a solução?</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>Não há perda de escala ao dividir a solução?</td> <td>Não</td> </tr> <tr> <td>Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competição ao dividir a solução?</td> <td>Não</td> </tr> </table> Diante da necessidade e da vantagem para a administração pública o aluguel é mais vantajoso, conforme especificado abaixo: <u>Não se Aplica para este objeto</u>						É tecnicamente viável dividir a solução?	Não	É economicamente viável dividir a solução?	Não	Não há perda de escala ao dividir a solução?	Não	Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competição ao dividir a solução?	Não
É tecnicamente viável dividir a solução?	Não												
É economicamente viável dividir a solução?	Não												
Não há perda de escala ao dividir a solução?	Não												
Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competição ao dividir a solução?	Não												
3. Estimativas preliminares de preços													
A tabela abaixo apresenta as unidades de medida de cada item de contratação, a													

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

quantidade estimada de bens ou serviços e o valor estimado na contratação. Em seguida, faz-se a análise crítica dos preços coletados para, ao final, definir a estimativa preliminar de preços.

Nº	Descrição do bem ou serviço	Unidade	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1.	ESSOR SEGUROS S.A.				1.631,06
2.	Berkley International do Brasil Seguros SA				proposta fora do parâmetro
3.	Tokio Marine Seguradora				Não Atende

Análise crítica dos preços coletados:

Considerando os orçamentos levantados, entende-se que o preço ofertado pelo fornecedor ESSOR SEGUROS S.A. possui melhor orçamento, portanto foi considerado para fins de estimativa preliminar de preços.

O método utilizado neste estudo para a estimativa preliminar de preço da contratação foi a menor valor de cada custo da planilha dos preços pesquisados dos orçamentos recebidos.

4. Análise de riscos, adequações e benefícios

4.1. Análise de riscos

Nesta etapa é feita a análise de riscos relacionados à contratação, sejam eles relacionados à fase interna do processo licitatório, à fase de seleção do fornecedor e inclusive à fase de gestão e execução do contrato. Além disso, são estimadas a probabilidade de ocorrência e seu impacto, bem como as ações de prevenção e contingência e os responsáveis pela realização das ações.

Nº	Descrição do risco	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de prevenção	Ações de contingência	Responsável pelas ações
1.	Sinistro	alta	alto	Contratação seguro	Contratação seguro	Ariadne

Análise e avaliação dos riscos:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Dentre os riscos elencados acima, aqueles com probabilidade de ocorrência alta e impacto alto foram analisados para avaliar a viabilidade da contratação. Nesse sentido, importa garantir que as ações de prevenção e contingência sejam efetivadas em todas as etapas do processo de contratação e implementação do bem a ser contrato. Diante dos riscos elencados nesta etapa do Estudo Técnico Preliminar e suas respectivas ações de prevenção e contingência, conclui-se que os riscos apresentados não oferecem impedimento suficiente à viabilidade da contratação do presente objeto.

4.2. Providências para a adequação do ambiente

Para a adequada implementação de serviço faz-se necessário realizar ações para adequação do ambiente de feira

Abaixo estão identificadas as principais providências para adequação, bem como detalhamento do período de execução e estimativa de custos.

Nº	Atividade de adequação	Período de execução	de a	Estimativa de custos
1.	contratação de empresa de seguros para fornecimentos de Seguro RC eventos	19/06/2025 28/06/2025		1631,06

4.3. Resultados e benefícios previstos

Nesta etapa são elencados os principais resultados e benefícios que se espera atingir com a aquisição dos bens a serem contratados.

Em relação à eficácia, atendimento de todas as demandas logísticas e administrativas, no suporte à atividade finalística do órgão.

Em relação à eficiência, assegurar a prestação de serviços e o uso racional dos recursos financeiros.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

5. Declaração da viabilidade ou não da contratação	
A lista de verificação abaixo oferece o resumo do atendimento da contratação a todos os requisitos elencados no estudo técnico preliminar.	
Lista de verificação para declaração da viabilidade ou não da contratação	
Item do estudo técnico preliminar:	Atende?
1. A necessidade da contratação é clara e adequadamente justificada?	sim
2. O alinhamento entre a contratação e o planejamento institucional do órgão ou entidade está demonstrado?	sim
3. Os requisitos técnicos e a solução tecnológica como um todo foram adequadamente descritos e analisados?	sim
4. A quantidade de itens está coerente com a demanda prevista?	sim
5. O levantamento de mercado e a pesquisa de preços foram devidamente realizados?	sim
6. A análise de cenário e escolha do tipo de solução foram devidamente justificadas?	sim
7. O parcelamento da solução foi analisado e justificado, se for o caso?	sim
8. As estimativas preliminares dos preços foram feitas, a partir dos preços pesquisados?	sim
9. Há orçamento disponível para a contratação no exercício corrente, bem como previsão de provimento de recursos no caso de contratação que se estenda por vários exercícios no caso de serviços contínuos?	sim
10. Os riscos relevantes para a contratação foram levantados, incluindo-se ações para prevenção ou contingência?	sim
11. As providências para readequação do órgão ou entidade foram estabelecidas?	sim
12. Os resultados esperados com a contratação foram elencados?	sim
13. A relação custo-benefício da contratação é considerada favorável e vantajosa para o órgão ou entidade?	sim

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Em assim sendo, diante do exposto no presente estudo técnico preliminar, declara-se que a aquisição é viável, necessária e adequada a este órgão. Além disso, convém ressaltar que o mercado já dispõe de um número razoável de fornecedores capazes de oferecer a solução.