

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lajeado Coordenadoria Especial de Contratação de Serviços e Aquisição de Produtos Registro de Preços Eletrônico - Nº 24/2023 (LEI 14.133)

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/01/2024 10:09	29/01/2024 09:00	07/02/2024 23:59	14/02/2024 08:30	14/02/2024 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
07/11/2023 09:00	17/11/2023 23:59	22/11/2023 09:00	22/11/2023 09:01	23/01/2024 13:17	JÉFERSON ENDLER SCHMITT

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
17/11/2023 - 12:07:55	Esclarecimento	20/11/2023 - 14:18:41

Dúvida: Vimos por meio desta, mui respeitosamente, solicitar esclarecimento referente ao edital, visto que ao lermos, nos deparamos com o seguinte:

11.13.2.1. No atestado, o licitante deverá comprovar, como parcela de maior relevância, a execução de, no mínimo, 50% do quantitativo do item previsto no Edital para cada item que a LICITANTE pretende se habilitar.

Meu questionamento e dúvida:

1º - A Prefeitura de Lajeado tem certeza que fará uso de todos quantitativos de serviços ora solicitados no respectivo edital? Visto que ao solicitar atestado do engenheiro no percentual exigido, para nós empresas, a impressão é de que será esse o formato, tendo na minha humilde opinião, necessidade apenas do engenheiro que comprove tais serviços em atestado de capacidade, porém sem quantitativos, caso não seja contratado em sua totalidade, todos os serviços. Ex.: Após homologado: Meu atestado poderia ter os quantitativos para o que a prefeitura viesse a contratar, dentro do prazo em vigor da licitação, mas, fui desclassificado, e até mesmo não tive a mesma oportunidade pois houve uma estimativa errônea na elaboração do edital! Dessa forma fui prejudicado, assim como as demais empresas.

2º - Há possibilidade de ter sido publicado o edital com a Modalidade diferente, tendo em vista o 1º item acima?

Caso, a prefeitura esteja com planos de contratar os serviços em sua totalidade, solicito que incluam texto informando que:
"A Prefeitura irá executar os serviços licitados em sua totalidade."

Atenciosamente,
Rui Fell

Resposta: Boa tarde;
Considerando a necessidade de ajustes no Processo Licitatório, a licitação foi suspensa.
Após a retificação, caso ainda ajam dúvidas peço que retorne com os questionamentos.

Atenciosamente:
Jéferson Endler Schmitt

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001		LOTE 01					
	0001	POÇO DE VISITA 1,00 X 1,00 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM	1.681,79	100	UND	Homologado	Menor Preço
	0002	POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM	1.979,98	300	UND	Homologado	Menor Preço
	0003	POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM	2.664,39	100	UND	Homologado	Menor Preço
	0004	REFORMA POÇO DE VISITA 1 X 1 X 1,5 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM	612,60	150	UND	Homologado	Menor Preço
	0005	REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM	758,18	150	UND	Homologado	Menor Preço
	0006	REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,5 M C/ TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM	963,99	150	UND	Homologado	Menor Preço
	0007	BOCA DE LOBO 0,55 X 1,00M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM	700,97	300	UND	Homologado	Menor Preço



		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.589.118,50			
0002		LOTE 02				
	0001	MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM	139,93	3.000 M²	Homologado	Menor Preço
	0002	MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA GRÊS DE 25 CM	139,64	4.000 M²	Homologado	Menor Preço
	0003	MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 CM	149,08	1.000 M²	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.127.430,00			
0003		LOTE 03				
	0001	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	65,76	7.000 M	Homologado	Menor Preço
	0002	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	9,94	5.000 M	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	510.020,00			
0004		LOTE 04				
	0001	CONFEÇÃO COM LAJE GRÊS COM AREIA	91,41	3.000 M²	Homologado	Menor Preço
	0002	REMOÇÃO DE LAJE GRÊS	12,11	3.000 M²	Homologado	Menor Preço
	0003	CONFEÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	94,46	17.000 m²	Homologado	Menor Preço
	0004	CONFEÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	87,70	20.000 M²	Homologado	Menor Preço
	0005	ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL EM CONCRETO 40X40 CM	65,51	20.000 M	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	4.980.580,00			
0005		LOTE 05				
	0001	INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM	114,23	3.000 M²	Homologado	Menor Preço
	0002	REFORMA DE COBERTURA / TELHADO ALUZINC 0,5 MM	88,35	3.000 m²	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	607.740,00			
0006		LOTE 06				
	0001	INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM	94,25	600 M²	Homologado	Menor Preço
	0002	REMOÇÃO DE COBERTURA / TELHADO DE ALUZINC 0,5 MM	35,51	600 M²	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	77.856,00			
0007		LOTE 07				
	0001	SERVIÇO DE CHAPISCO	7,73	1.500 M²	Homologado	Menor Preço
	0002	SERVIÇO DE EMBOÇO	44,85	1.500 m²	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	78.870,00			
0008		LOTE 08				
	0001	PINTURA ACRÍLICA SOB REBOCO E/OU ALVENARIA COM 2 DEMÃOS	12,58	70.000 M²	Homologado	Menor Preço
	0002	PINTURA ESMALTE COM 2 DEMÃOS	32,61	10.000 M²	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.206.700,00			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/11/2023 - 10:48	Pregão Eletrônico 24-2023 - Lei 14.133 - SOSUR - RP - Serviços Gerais.pdf
01/11/2023 - 10:49	Anexo IV - Planilha Orçamentária.pdf
01/11/2023 - 10:49	Anexo V - Memorial Descritivo.pdf
20/11/2023 - 14:14	TERMO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24-2023.pdf
25/01/2024 - 10:07	RETIFICADO Pregão Eletrônico 24-2023 - Lei 14.133 - SOSUR - RP - Serviços Gerais.pdf
25/01/2024 - 10:08	Termo de Retificação PE 24-2023.pdf
25/01/2024 - 10:08	Anexo IV - Planilha Orçamentária.pdf
25/01/2024 - 10:09	CPUs Reformas gerais.pdf
25/01/2024 - 10:09	Anexo V - Memorial Descritivo.pdf
21/03/2024 - 08:07	ecustomize.zendesk.com_tickets_683608_print.pdf



Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
25/01/2024 - 10:09:46	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
14/02/2024 - 10:06:10	Negociação aberta para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/02/2024 - 10:06:10	Negociação aberta para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 2,3,4,5,6,7,8 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2024 - 10:14:21	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2024 - 10:14:55	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2024 - 10:15:15	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2024 - 10:15:40	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0004 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2024 - 10:16:04	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2024 - 10:16:29	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0006 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2024 - 10:16:53	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0007 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2024 - 10:18:20	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0008 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/02/2024 - 09:35:04	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/02/2024 - 09:35:41	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/02/2024 - 09:36:10	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/02/2024 - 09:36:38	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0007 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/02/2024 - 15:03:16	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/02/2024 - 15:04:06	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/02/2024 - 15:04:50	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0007 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/03/2024 - 14:29:04	Documentos solicitados para o processo Nº 24/2023 (LEI 14.133)	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Nº 24/2023 (LEI 14.133). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2024 - 16:15:11	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0001 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:15:56	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0002 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:16:29	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0003 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:17:16	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0004 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:17:50	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0005 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:18:27	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0006 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:19:01	Participação no Cadastro de Reserva	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0007 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.



Vencedores

GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 35.830.083/0001-20 - Endereço: Rua Júlio de Castilhos - CEP: 95880000 - UF: RS - Município: Estrela - Telefone: (51) 98417-0997

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01					
	0001	POÇO DE VISITA 1,00 X 1,00 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM	próprio	próprio	100 UND	1.600,00	160.000,00
	0002	POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM	próprio	próprio	300 UND	1.899,99	569.997,00
	0003	POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM	próprio	próprio	100 UND	2.650,00	265.000,00
	0004	REFORMA POÇO DE VISITA 1 X 1 X 1,5 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM	próprio	próprio	150 UND	499,99	74.998,50
	0005	REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM	próprio	próprio	150 UND	599,99	89.998,50
	0006	REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,5 M C/ TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM	próprio	próprio	150 UND	799,99	119.998,50
	0007	BOCA DE LOBO 0,55 x 1,00M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM	próprio	próprio	300 UND	500,00	150.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.429.992,50
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.429.992,50	

PDS OBRAS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 25.533.137/0001-32 - Endereço: R CARLOS FETT FILHO - CEP: 95900038 - UF: RS - Município: Lajeado - Telefone: (51) 99690-3902

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		LOTE 02					
	0001	MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM	N/C	N/C	3.000 M²	128,00	384.000,00
	0002	MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA GRÊS DE 25 CM	N/C	N/C	4.000 M²	125,00	500.000,00
	0003	MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 CM	N/C	N/C	1.000 M²	133,00	133.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.017.000,00
0003		LOTE 03					
	0001	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	N/C	N/C	7.000 M	50,00	350.000,00
	0002	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	N/C	N/C	5.000 M	8,00	40.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 390.000,00
0004		LOTE 04					
	0001	CONFECCÃO COM LAJE GRÊS COM AREIA	N/C	N/C	3.000 M²	89,00	267.000,00
	0002	REMOÇÃO DE LAJE GRÊS	N/C	N/C	3.000 M²	11,00	33.000,00
	0003	CONFECCÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	N/C	N/C	17.000 m²	93,00	1.581.000,00
	0004	CONFECCÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	N/C	N/C	20.000 M²	86,00	1.720.000,00
	0005	ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL EM CONCRETO 40X40 CM	N/C	N/C	20.000 M	65,50	1.310.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 4.911.000,00
0005		LOTE 05					
	0001	INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM	N/C	N/C	3.000 M²	113,00	339.000,00
	0002	REFORMA DE COBERTURA / TELHADO ALUZINC 0,5 MM	N/C	N/C	3.000 m²	88,30	264.900,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 603.900,00
0006		LOTE 06					



0001	INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM	N/C	N/C	600 M²	92,50	55.500,00
0002	REMOÇÃO DE COBERTURA / TELHADO DE ALUZINC 0,5 MM	N/C	N/C	600 M²	33,50	20.100,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 75.600,00
0007	LOTE 07					
0001	SERVIÇO DE CHAPISCO	N/C	N/C	1.500 M²	7,00	10.500,00
0002	SERVIÇO DE EMBOÇO	N/C	N/C	1.500 m²	43,00	64.500,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 75.000,00
0008	LOTE 08					
0001	PINTURA ACRÍLICA SOB REBOCO E/OU ALVENARIA COM 2 DEMÃOS	N/C	N/C	70.000 M²	11,00	770.000,00
0002	PINTURA ESMALTE COM 2 DEMÃOS	N/C	N/C	10.000 M²	28,00	280.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.050.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 8.122.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - POÇO DE VISITA 1,00 X 1,00 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	13/02/2024 - 15:41:22	próprio	próprio	100	R\$1.681,79	R\$ 168.179,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	13/02/2024 - 20:05:07	N/C	N/C	100	R\$1.681,79	R\$ 168.179,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	14/02/2024 - 08:24:08	N/C	N/C	100	R\$1.681,79	R\$ 168.179,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 14:58:38	N/C	N/C	300	R\$1.979,98	R\$ 593.994,00	Sim
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	13/02/2024 - 15:41:22	próprio	próprio	300	R\$1.979,98	R\$ 593.994,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	13/02/2024 - 20:05:54	N/C	N/C	300	R\$1.979,98	R\$ 593.994,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 14:59:06	N/C	N/C	100	R\$2.664,39	R\$ 266.439,00	Sim
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	13/02/2024 - 15:41:22	próprio	próprio	100	R\$2.664,39	R\$ 266.439,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	13/02/2024 - 20:06:26	N/C	N/C	100	R\$2.664,39	R\$ 266.439,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - REFORMA POÇO DE VISITA 1 X 1 X 1,5 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 14:59:35	N/C	N/C	150	R\$612,60	R\$ 91.890,00	Sim
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	13/02/2024 - 15:41:22	próprio	próprio	150	R\$612,60	R\$ 91.890,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	13/02/2024 - 20:07:13	N/C	N/C	150	R\$612,60	R\$ 91.890,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:00:04	N/C	N/C	150	R\$758,18	R\$ 113.727,00	Sim
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	13/02/2024 - 15:41:22	próprio	próprio	150	R\$758,18	R\$ 113.727,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	13/02/2024 - 20:07:47	N/C	N/C	150	R\$758,18	R\$ 113.727,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,5 M C/ TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:00:31	N/C	N/C	150	R\$963,99	R\$ 144.598,50	Sim
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	13/02/2024 - 15:41:23	próprio	próprio	150	R\$963,99	R\$ 144.598,50	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	13/02/2024 - 20:08:31	N/C	N/C	150	R\$963,99	R\$ 144.598,50	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - BOCA DE LOBO 0,55 x 1,00M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:00:54	N/C	N/C	300	R\$700,97	R\$ 210.291,00	Sim
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	13/02/2024 - 15:41:23	próprio	próprio	300	R\$700,97	R\$ 210.291,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	13/02/2024 - 20:09:07	N/C	N/C	300	R\$700,97	R\$ 210.291,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:01:36	N/C	N/C	3.000	R\$139,93	R\$ 419.790,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:51:13	N/C	N/C	3.000	R\$139,90	R\$ 419.700,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:18:22	N/C	N/C	3.000	R\$139,93	R\$ 419.790,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA GRÊS DE 25 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:02:02	N/C	N/C	4.000	R\$139,64	R\$ 558.560,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:51:47	N/C	N/C	4.000	R\$139,60	R\$ 558.400,00	Sim



F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:19:16	N/C	N/C	4.000	R\$139,64	R\$ 558.560,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-----------	----------------	-----

LOTE 0002 - ITEM 0003 - MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:02:24	N/C	N/C	1.000	R\$149,08	R\$ 149.080,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:52:05	N/C	N/C	1.000	R\$149,00	R\$ 149.000,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:19:47	N/C	N/C	1.000	R\$149,08	R\$ 149.080,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA NELDA LTDA	48.587.741/0001-47	09/02/2024 - 10:01:23			7.000	R\$56,12	R\$ 392.840,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:02:53	N/C	N/C	7.000	R\$65,76	R\$ 460.320,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:53:00	N/C	N/C	7.000	R\$65,70	R\$ 459.900,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:20:36	N/C	N/C	7.000	R\$65,76	R\$ 460.320,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0002 - REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA NELDA LTDA	48.587.741/0001-47	09/02/2024 - 10:01:23			5.000	R\$8,48	R\$ 42.400,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:03:13	N/C	N/C	5.000	R\$9,94	R\$ 49.700,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:53:33	N/C	N/C	5.000	R\$9,90	R\$ 49.500,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:21:04	N/C	N/C	5.000	R\$9,94	R\$ 49.700,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - CONFECÇÃO COM LAJE GRÊS COM AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:03:54	N/C	N/C	3.000	R\$91,41	R\$ 274.230,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:54:21	N/C	N/C	3.000	R\$91,40	R\$ 274.200,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:23:10	N/C	N/C	3.000	R\$91,41	R\$ 274.230,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0002 - REMOÇÃO DE LAJE GRÊS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:04:21	N/C	N/C	3.000	R\$12,11	R\$ 36.330,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:54:38	N/C	N/C	3.000	R\$12,10	R\$ 36.300,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:23:32	N/C	N/C	3.000	R\$12,11	R\$ 36.330,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0003 - CONFECÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:04:48	N/C	N/C	17.000	R\$94,46	R\$ 1.605.820,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:55:00	N/C	N/C	17.000	R\$94,40	R\$ 1.604.800,00	Sim



F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:24:08	N/C	N/C	17.000	R\$94,46	R\$ 1.605.820,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	----------	------------------	-----

LOTE 0004 - ITEM 0004 - CONFECCÃO DE PASSEIO EM CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:05:21	N/C	N/C	20.000	R\$87,70	R\$ 1.754.000,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:55:18	N/C	N/C	20.000	R\$87,60	R\$ 1.752.000,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:24:34	N/C	N/C	20.000	R\$87,70	R\$ 1.754.000,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0005 - ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL EM CONCRETO 40X40 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:05:41	N/C	N/C	20.000	R\$65,51	R\$ 1.310.200,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:55:39	N/C	N/C	20.000	R\$65,50	R\$ 1.310.000,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:25:09	N/C	N/C	20.000	R\$65,51	R\$ 1.310.200,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0001 - INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLARI DE OLIVEIRA	33.613.508/0001-14	03/02/2024 - 09:02:11	N/C	N/C	3.000	R\$114,00	R\$ 342.000,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:06:05	N/C	N/C	3.000	R\$114,23	R\$ 342.690,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:56:49	N/C	N/C	3.000	R\$114,20	R\$ 342.600,00	Sim
PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	13/02/2024 - 19:41:58	N/C	N/C	3.000	R\$114,23	R\$ 342.690,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0002 - REFORMA DE COBERTURA / TELHADO ALUZINC 0,5 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLARI DE OLIVEIRA	33.613.508/0001-14	03/02/2024 - 09:03:08	N/C	N/C	3.000	R\$88,00	R\$ 264.000,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:06:24	N/C	N/C	3.000	R\$88,35	R\$ 265.050,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:57:07	N/C	N/C	3.000	R\$88,30	R\$ 264.900,00	Sim
PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	13/02/2024 - 19:48:36	N/C	N/C	3.000	R\$88,35	R\$ 265.050,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0001 - INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLARI DE OLIVEIRA	33.613.508/0001-14	03/02/2024 - 09:05:02	N/C	N/C	600	R\$94,00	R\$ 56.400,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:06:48	N/C	N/C	600	R\$94,25	R\$ 56.550,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:57:47	N/C	N/C	600	R\$94,20	R\$ 56.520,00	Sim
PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	13/02/2024 - 19:54:02	N/C	N/C	600	R\$94,26	R\$ 56.556,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0002 - REMOÇÃO DE COBERTURA / TELHADO DE ALUZINC 0,5 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CLARI DE OLIVEIRA	33.613.508/0001-14	03/02/2024 - 09:05:32	N/C	N/C	600	R\$35,00	R\$ 21.000,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:07:23	N/C	N/C	600	R\$35,51	R\$ 21.306,00	Sim



PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:58:03	N/C	N/C	600	R\$35,50	R\$ 21.300,00	Sim
PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	13/02/2024 - 19:47:11	N/C	N/C	600	R\$35,51	R\$ 21.306,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE CHAPISCO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:07:52	N/C	N/C	1.500	R\$7,73	R\$ 11.595,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:58:22	N/C	N/C	1.500	R\$7,70	R\$ 11.550,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:26:02	N/C	N/C	1.500	R\$7,73	R\$ 11.595,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE EMBOÇO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:08:09	N/C	N/C	1.500	R\$44,85	R\$ 67.275,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:58:43	N/C	N/C	1.500	R\$44,80	R\$ 67.200,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:26:37	N/C	N/C	1.500	R\$44,85	R\$ 67.275,00	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0001 - PINTURA ACRÍLICA SOB REBOCO E/OU ALVENARIA COM 2 DEMÃOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	25.138.093/0001-46	08/02/2024 - 15:17:22	N/C	N/C	70.000	R\$12,57	R\$ 879.900,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:09:07	N/C	N/C	70.000	R\$12,58	R\$ 880.600,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:59:13	N/C	N/C	70.000	R\$12,50	R\$ 875.000,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:27:23	N/C	N/C	70.000	R\$12,58	R\$ 880.600,00	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0002 - PINTURA ESMALTE COM 2 DEMÃOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	25.138.093/0001-46	12/02/2024 - 14:09:29	N/C	N/C	10.000	R\$32,58	R\$ 325.800,00	Sim
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	09/02/2024 - 15:09:22	N/C	N/C	10.000	R\$32,61	R\$ 326.100,00	Sim
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	12/02/2024 - 13:59:32	N/C	N/C	10.000	R\$32,60	R\$ 326.000,00	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	14/02/2024 - 01:29:21	N/C	N/C	10.000	R\$32,61	R\$ 326.100,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	25.138.093/0001-46	60 dias
PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	60 dias
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	60 dias
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	60 dias
CLARI DE OLIVEIRA	33.613.508/0001-14	60 dias
PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	60 dias
CONSTRUTORA NELDA LTDA	48.587.741/0001-47	60 dias
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	60 dias



Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - POÇO DE VISITA 1,00 X 1,00 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/02/2024 - 15:41:22	1.681,79 (proposta)	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
13/02/2024 - 20:05:07	1.681,79 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:11:31
14/02/2024 - 08:24:08	1.681,79 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:08:06	1.670,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:09:01	1.661,65	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:11:35	1.600,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:11:58	1.592,00	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:14:33	1.513,61	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15

LOTE 0001 - ITEM 0002 - POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 14:58:38	1.979,98 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
13/02/2024 - 15:41:22	1.979,98 (proposta)	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
13/02/2024 - 20:05:54	1.979,98 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:11:31
14/02/2024 - 09:08:21	1.970,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:09:16	1.960,15	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:11:47	1.900,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:12:12	1.890,50	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:15:05	1.781,98	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 10:13:02	1.899,99	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0003 - POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 14:59:06	2.664,39 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
13/02/2024 - 15:41:22	2.664,39 (proposta)	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido



13/02/2024 - 20:06:26	2.664,39 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:11:31
14/02/2024 - 09:08:58	2.650,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:09:29	2.636,75	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:16:06	2.397,95	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15

LOTE 0001 - ITEM 0004 - REFORMA POÇO DE VISITA 1 X 1 X 1,5 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 14:59:35	612,60 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
13/02/2024 - 15:41:22	612,60 (proposta)	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
13/02/2024 - 20:07:13	612,60 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:11:31
14/02/2024 - 09:09:15	605,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:09:42	601,97	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:12:45	500,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 10:13:02	499,99	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0005 - REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:00:04	758,18 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
13/02/2024 - 15:41:22	758,18 (proposta)	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
13/02/2024 - 20:07:47	758,18 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:11:31
14/02/2024 - 09:09:27	750,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:09:54	746,25	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:15:13	600,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 10:13:02	599,99	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0006 - REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,5 M C/ TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:00:31	963,99 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
13/02/2024 - 15:41:23	963,99 (proposta)	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido



13/02/2024 - 20:08:31	963,99 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:11:31
14/02/2024 - 09:09:53	958,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:10:05	953,21	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:15:23	800,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 10:13:02	799,99	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0007 - BOCA DE LOBO 0,55 x 1,00M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:00:54	700,97 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
13/02/2024 - 15:41:23	700,97 (proposta)	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
13/02/2024 - 20:09:07	700,97 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:11:31
14/02/2024 - 09:10:15	688,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:10:16	697,46	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:10:27	684,56	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:16:20	500,00	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	Válido

LOTE 0002 - ITEM 0001 - MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:01:36	139,93 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:51:13	139,90 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:18:22	139,93 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:12:52
14/02/2024 - 09:20:11	139,20	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:24:58	138,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:25:39	137,31	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:27:34	135,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:27:50	134,32	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:28:37	133,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:29:04	132,33	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15



14/02/2024 - 09:29:40	130,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:29:51	129,35	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:30:26	128,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:30:44	127,36	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15

LOTE 0002 - ITEM 0002 - MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA GRÊS DE 25 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:02:02	139,64 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:51:47	139,60 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:19:16	139,64 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:12:52
14/02/2024 - 09:20:13	138,90	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:26:44	137,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:27:07	136,32	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:31:41	135,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:31:59	134,32	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:33:52	133,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:34:11	132,33	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:35:23	131,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:35:40	130,34	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:36:07	129,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:36:40	128,35	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:38:06	127,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:38:36	126,36	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:39:09	125,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0002 - ITEM 0003 - MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:02:24	149,08 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:52:05	149,00 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:19:47	149,08 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:12:52



14/02/2024 - 09:20:15	148,26	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:26:06	147,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:26:57	146,26	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:31:32	145,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:31:45	144,28	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:33:22	140,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:33:38	139,30	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:33:41	138,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:33:59	137,31	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:35:57	135,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:36:24	134,32	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:37:59	133,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0003 - ITEM 0001 - ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 10:01:23	56,12 (proposta)	48.587.741/0001-47 - CONSTRUTORA NELDA LTDA	Válido
09/02/2024 - 15:02:53	65,76 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:53:00	65,70 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:20:36	65,76 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:23:49	55,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:25:19	54,50	48.587.741/0001-47 - CONSTRUTORA NELDA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:26:30	53,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:27:57	52,50	48.587.741/0001-47 - CONSTRUTORA NELDA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:28:49	52,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:30:29	51,50	48.587.741/0001-47 - CONSTRUTORA NELDA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:32:00	51,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:33:55	50,50	48.587.741/0001-47 - CONSTRUTORA NELDA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:35:09	50,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0003 - ITEM 0002 - REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 10:01:23	8,48 (proposta)	48.587.741/0001-47 - CONSTRUTORA NELDA LTDA	Válido
09/02/2024 - 15:03:13	9,94 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:53:33	9,90 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:21:04	9,94 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:25:36	8,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido



LOTE 0004 - ITEM 0001 - CONFECCÃO COM LAJE GRÊS COM AREIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:03:54	91,41 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:54:21	91,40 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:23:10	91,41 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:44:49	90,50	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:46:15	89,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0004 - ITEM 0002 - REMOÇÃO DE LAJE GRÊS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:04:21	12,11 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:54:38	12,10 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:23:32	12,11 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:44:56	12,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:46:25	11,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0004 - ITEM 0003 - CONFECCÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:04:48	94,46 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:55:00	94,40 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:24:08	94,46 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:45:07	93,50	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:46:34	93,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0004 - ITEM 0004 - CONFECCÃO DE PASSEIO EM CONCRETO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:05:21	87,70 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:55:18	87,60 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:24:34	87,70 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:45:17	86,50	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:46:55	86,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0004 - ITEM 0005 - ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL EM CONCRETO 40X40 CM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:05:41	65,51 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:55:39	65,50 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:25:09	65,51 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:45:26	64,50	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido



LOTE 0005 - ITEM 0001 - INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/02/2024 - 09:02:11	114,00 (proposta)	33.613.508/0001-14 - CLARI DE OLIVEIRA	Cancelado - Considerando que a licitante não apresentou a proposta e a planilha de composição de preço unitário atualizadas, bem como os documentos de habilitação, resta inabilitada. 28/02/2024 14:36:34
09/02/2024 - 15:06:05	114,23 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:56:49	114,20 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
13/02/2024 - 19:41:58	114,23 (proposta)	19.469.312/0001-77 - PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - A licitante não apresentou, junto com os documentos de habilitação, atestado de capacidade técnica operacional com os quantitativos mínimos para se habilitar ao lote, portanto julgo inabilitada a empresa: PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA, para a execução do lote 05. Ademais, ainda que tenha apresentado novo atestado, junto com a proposta atualizada e a planilha de composição de preço unitário, este não pode ser considerada para análise da habilitação, em razão da ofensa ao item 11.15. do Edital. 18/03/2024 09:18:33
14/02/2024 - 09:47:27	113,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0005 - ITEM 0002 - REFORMA DE COBERTURA / TELHADO ALUZINC 0,5 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/02/2024 - 09:03:08	88,00 (proposta)	33.613.508/0001-14 - CLARI DE OLIVEIRA	Cancelado - Considerando que a licitante não apresentou a proposta e a planilha de composição de preço unitário atualizadas, bem como os documentos de habilitação, resta inabilitada. 28/02/2024 14:36:34
09/02/2024 - 15:06:24	88,35 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:57:07	88,30 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
13/02/2024 - 19:48:36	88,35 (proposta)	19.469.312/0001-77 - PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - A licitante não apresentou, junto com os documentos de habilitação, atestado de capacidade técnica operacional com os quantitativos mínimos para se habilitar ao lote, portanto julgo inabilitada a empresa: PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA, para a execução do lote 05. Ademais, ainda que tenha apresentado novo atestado, junto com a proposta atualizada e a planilha de composição de preço unitário, este não pode ser considerada para análise da habilitação, em razão da ofensa ao item 11.15. do Edital. 18/03/2024 09:18:33

LOTE 0006 - ITEM 0001 - INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/02/2024 - 09:05:02	94,00 (proposta)	33.613.508/0001-14 - CLARI DE OLIVEIRA	Cancelado - Considerando que a licitante não apresentou a proposta e a planilha de composição de preço unitário atualizadas, bem como os documentos de habilitação, resta inabilitada. 28/02/2024 14:36:34
09/02/2024 - 15:06:48	94,25 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:57:47	94,20 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
13/02/2024 - 19:54:02	94,26 (proposta)	19.469.312/0001-77 - PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:52:39	93,50	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:55:06	93,00	19.469.312/0001-77 - PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:55:50	92,50	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0006 - ITEM 0002 - REMOÇÃO DE COBERTURA / TELHADO DE ALUZINC 0,5 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/02/2024 - 09:05:32	35,00 (proposta)	33.613.508/0001-14 - CLARI DE OLIVEIRA	Cancelado - Considerando que a licitante não apresentou a proposta e a planilha de composição de preço unitário atualizadas, bem como os documentos de habilitação, resta inabilitada. 28/02/2024 14:36:34
09/02/2024 - 15:07:23	35,51 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:58:03	35,50 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
13/02/2024 - 19:47:11	35,51 (proposta)	19.469.312/0001-77 - PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:53:07	34,50	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido



14/02/2024 - 09:55:10	34,00	19.469.312/0001-77 - PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:55:59	33,50	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0007 - ITEM 0001 - SERVIÇO DE CHAPISCO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:07:52	7,73 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:58:22	7,70 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:26:02	7,73 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:19:19
14/02/2024 - 09:53:19	7,50	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:19:19
14/02/2024 - 09:53:20	7,66	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:53:32	7,46	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:54:50	7,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0007 - ITEM 0002 - SERVIÇO DE EMBOÇO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:08:09	44,85 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:58:43	44,80 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:26:37	44,85 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:19:19
14/02/2024 - 09:53:29	44,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado - A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame. 18/03/2024 09:19:19
14/02/2024 - 09:53:43	43,78	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:54:56	43,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:55:39	42,78	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15

LOTE 0008 - ITEM 0001 - PINTURA ACRÍLICA SOB REBOCO E/OU ALVENARIA COM 2 DEMÃOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/02/2024 - 15:17:22	12,57 (proposta)	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENHIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
09/02/2024 - 15:09:07	12,58 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:59:13	12,50 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido



14/02/2024 - 01:27:23	12,58 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:53:50	12,30	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:54:50	12,24	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:55:26	12,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:56:14	11,50	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:56:18	11,94	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:56:32	11,44	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:57:06	11,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

LOTE 0008 - ITEM 0002 - PINTURA ESMALTE COM 2 DEMÃOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2024 - 15:09:22	32,61 (proposta)	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
12/02/2024 - 13:59:32	32,60 (proposta)	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido
12/02/2024 - 14:09:29	32,58 (proposta)	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 01:29:21	32,61 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:54:09	32,30	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:54:57	32,14	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 09:56:51	31,50	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
14/02/2024 - 09:57:53	31,34	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 10:00:01	31,18	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 10:00:13	31,02	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 10:00:43	30,86	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 10:01:32	30,26	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 10:02:19	28,70	29.881.849/0001-01 - CONSTRUTORA MARCEL LTDA	Cancelado - Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária. 28/02/2024 14:31:15
14/02/2024 - 10:03:47	28,00	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001a	15/02/2024 - 18:49:43	35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	planilha lajbc.pdf
0002a	16/02/2024 - 10:27:30	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Planilha de Composic&#807;a&#771;o de Custos Unita&#769;rios[2].pdf
0003a	16/02/2024 - 10:27:54	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Planilha de Composic&#807;a&#771;o de Custos Unita&#769;rios[2].pdf
0004a	16/02/2024 - 10:28:26	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Planilha de Composic&#807;a&#771;o de Custos Unita&#769;rios[2].pdf
0005a	16/02/2024 - 10:28:47	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Planilha de Composic&#807;a&#771;o de Custos Unita&#769;rios[2].pdf



0006a	16/02/2024 - 10:29:01	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Planilha de Composição e Custos Unita&#807;a&#8077:1.o de Custos Unita&#8077:2.pdf
0007a	16/02/2024 - 10:29:16	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Planilha de Composição e Custos Unita&#807;a&#8077:1.o de Custos Unita&#8077:2.pdf
0008a	16/02/2024 - 10:29:29	25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	Planilha de Composição e Custos Unita&#807;a&#8077:1.o de Custos Unita&#8077:2.pdf
0005a	29/02/2024 - 09:38:40	19.469.312/0001-77 - PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	documentação ajustada.pdf
0005a	29/02/2024 - 14:41:15	19.469.312/0001-77 - PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	esclarecimento 1.pdf
0001a	29/02/2024 - 14:48:26	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	ilovepdf_merged (15).pdf
0002a	29/02/2024 - 16:08:51	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	ORÇAMENTO LOTE 2.pdf
0007a	29/02/2024 - 16:41:22	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	ORÇAMENTO LOTE 7.pdf
0001a	29/02/2024 - 17:01:09	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	orçamento lote 1.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
PDS OBRAS LTDA	09/02/2024 - 15:49	Pricila dos Santos	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	12/02/2024 - 10:06	Frederico Guilherme Gerhardt	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	13/02/2024 - 19:36	Alex Rodrigues Beck	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14/02/2024 - 01:17	ELIAS BARBOSA DE SOUZA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA MARCEL LTDA	14/02/2024 - 07:31	IVANIR AVILA DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/02/2024 - 14:31:15	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Abrangendo todo o processo
Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária.			
28/02/2024 - 14:36:34	CLARI DE OLIVEIRA	33.613.508/0001-14	Abrangendo todo o processo
Considerando que a licitante não apresentou a proposta e a planilha de composição de preço unitário atualizadas, bem como os documentos de habilitação, resta inabilitada.			
18/03/2024 - 09:11:31	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0001 - POÇO DE VISITA 1,00 X 1,00 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM
Desclassificação: Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:11:31	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0002 - POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM
Desclassificação: Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			



18/03/2024 - 09:11:31	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0003 - POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM
Desclassificação: Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:11:31	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0004 - REFORMA POÇO DE VISITA 1 X 1 X 1,5 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM
Desclassificação: Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:11:31	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0005 - REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM
Desclassificação: Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:11:31	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0006 - REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,5 M C/ TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM
Desclassificação: Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:11:31	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0007 - BOCA DE LOBO 0,55 x 1,00M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM
Desclassificação: Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:12:52	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0001 - MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM
Desclassificação: A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:12:52	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0002 - MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA GRÊS DE 25 CM
Desclassificação: A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:12:52	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0003 - MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 CM
Desclassificação: A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:18:33	PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	Item 0001 - INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM
Desclassificação: A licitante não apresentou, junto com os documentos de habilitação, atestado de capacidade técnica operacional com os quantitativos mínimos para se habilitar ao lote, portanto julgo inabilitada a empresa: PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA, para a execução do lote 05. Ademais, ainda que tenha apresentado novo atestado, junto com a proposta atualizada e a planilha de composição de preço unitário, este não pode ser considerada para análise da habilitação, em razão da ofensa ao item 11.15. do Edital.			
18/03/2024 - 09:18:33	PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	Item 0002 - REFORMA DE COBERTURA / TELHADO ALUZINC 0,5 MM
Desclassificação: A licitante não apresentou, junto com os documentos de habilitação, atestado de capacidade técnica operacional com os quantitativos mínimos para se habilitar ao lote, portanto julgo inabilitada a empresa: PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA, para a execução do lote 05. Ademais, ainda que tenha apresentado novo atestado, junto com a proposta atualizada e a planilha de composição de preço unitário, este não pode ser considerada para análise da habilitação, em razão da ofensa ao item 11.15. do Edital.			
18/03/2024 - 09:19:19	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0001 - SERVIÇO DE CHAPISCO
Desclassificação: A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			
18/03/2024 - 09:19:19	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Item 0002 - SERVIÇO DE EMBOÇO
Desclassificação: A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/05/2024 - 16:11:06	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	Item 0001 - POÇO DE VISITA 1,00 X 1,00 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:11:06	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	Item 0002 - POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:11:06	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	Item 0003 - POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM



Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:11:06	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	Item 0004 - REFORMA POÇO DE VISITA 1 X 1 X 1,5 M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:11:06	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	Item 0005 - REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,50 M COM PEDRA GRÊS DE 25 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:11:06	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	Item 0006 - REFORMA POÇO DE VISITA 1,15 X 1,15 X 1,5 M C/ TIJOLOS MACIÇOS DE 25 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:11:06	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	Item 0007 - BOCA DE LOBO 0,55 x 1,00M COM TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:12:51	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Item 0001 - MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 15 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:12:51	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Item 0002 - MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA GRÊS DE 25 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:12:51	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Item 0003 - MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 CM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:13:22	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Item 0001 - SERVIÇO DE CHAPISCO
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:13:22	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Item 0002 - SERVIÇO DE EMBOÇO
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:13:50	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Item 0001 - INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC 0,5 MM
Decisão da autoridade superior.			
28/05/2024 - 16:13:50	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Item 0002 - REFORMA DE COBERTURA / TELHADO ALUZINC 0,5 MM
Decisão da autoridade superior.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/03/2024 - 14:01	27/03/2024 - 23:59	02/04/2024 - 23:59

0001 - LOTE 01

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14/02/2024 - 12:42:33	declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora não atingiu a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.	Indeferido

Justificativa: Diante da inabilitação da empresa, inclusive pelos fatos apontados nesta intenção, rejeito a intenção de recurso pela perda de seu objeto.

35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	21/03/2024 - 15:14:41	Ao analisar os documentos referente a C. O. houve interpretação dúbia. Ata consta que a GLV foi inabilitada. Após a análise da documentação, a concorrente não atendeu aos requisitos objetivos... (CONT. 1) seja, 350 unidades. Destarte, com relação a aplicabilidade dos comprovantes de construção, para com relação a comprovação da capacidade técnica operacional de reforma, parece ser perfeitamente plausível a compatibilidade dos atestados, uma vez que a complexidade para construção dos postos de visitas é superior a da mera reforma. O julgamento é dubio no parecer, uma vez que ele inabilita a recorrente por ter apresentado 30 un. ref. a bocas lobo, logo após no mesmo parecer cita que o "atestado de confecção de postos de visitas ser perfeitamente plausível a compatibilidade dos atestados uma vez que a complexidade para construção dos postos de visitas é superior à mera reforma destes". O item 11.3.4 não exige a soma total dos 3 subitens, por tanto não a necessidade de apresentar atestado exclusivo para cada subitem, basta apresentar atestados com complexidade igual ou superior ao exigido. Por tanto a recorrente apresentou quantidade superior exigida para ref. de bocas. A empresa foi responsável pelos serviços licitado entre 2022 e 2023, tendo aprovação da Sec. de Obras de Lajeado, já visto nos atestados apresentados, assinados pelo Sec. de Obras. Por outro lado, não a garantia que o município irá executar a quantidade exigidas, pois se trata de REG. DE PREÇOS para possíveis contratações conforme a necessidade. A prova está na contratação pelo Município, CO. n° 04-03/2022, a recorrente foi a contratada, o edital lote 01 sub item 1.1.4, item 1.1.5 e 1.1.5 foi cotado para realização 600 unid. de ref. de bocas, decorridos 12 meses o município realizou apenas 30 unid. de ref. bocas de lobo, conforme atestados do município apresentado. REQUEREMOS o recebimento e processamento deste Recurso. No mérito, seja julgada procedente, sendo dado o direito de a empresa permanecer habilitada.	Deferido
--	-----------------------	---	----------



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
35.830.083/0001-20 - GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	27/03/2024 - 10:30:02	Em anexo recurso referente ao processo licitatório Recurso lajeado bc.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
28/05/2024 - 16:04:02	Conforme parecer em anexo. Parecer.pdf.

0002 - LOTE 02

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	18/03/2024 - 09:59:38	Manifestamos intenção de recurso por entender que a documentação anexada ao processo licitatório demonstra o vínculo existente entre a empresa e os profissionais que constam nos atestados técnicos, conforme demonstrará em razões recursais apresentadas no prazo concedido.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	25/03/2024 - 17:02:20	Segue em anexo recurso referente o LOTE 2 Recurso PDS.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
28/05/2024 - 16:04:47	Conforme parecer em anexo. Parecer.pdf.

0003 - LOTE 03

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14/02/2024 - 12:40:16	declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora apresentou atestado operacional em nome de outra empresa para atingir a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.	Deferido

0004 - LOTE 04

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14/02/2024 - 12:39:56	declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora apresentou atestado operacional em nome de outra empresa para atingir a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.	Deferido

0005 - LOTE 05

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	18/03/2024 - 10:00:04	Manifestamos intenção de recurso por entender que a documentação anexada ao processo licitatório demonstra o vínculo existente entre a empresa e os profissionais que constam nos atestados técnicos, conforme demonstrará em razões recursais apresentadas no prazo concedido	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	25/03/2024 - 17:02:58	Segue em anexo recurso referente LOTE 5 NF 202411.PDF.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
28/05/2024 - 16:05:14	Conforme parecer em anexo. Parecer.pdf.

0007 - LOTE 07

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14/02/2024 - 12:40:59	declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora apresentou atestado operacional em nome de outra empresa para atingir a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.	Indeferido
Justificativa: Não recebo a intenção de recurso, pois a licitante foi declarada inabilitada, deste modo há a perda do objeto.			
25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	21/03/2024 - 16:17:08	Manifestamos intenção de recurso por entender que a documentação anexada ao processo licitatório demonstra o vínculo existente entre a empresa e os profissionais que constam nos atestados técnicos	Deferido
25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	22/03/2024 - 13:39:32	Manifestamos intenção de recurso por entender que a documentação anexada ao processo licitatório demonstra o vínculo existente entre a empresa e os profissionais que constam nos atestados técnicos.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
25.533.137/0001-32 - PDS OBRAS LTDA	25/03/2024 - 17:03:41	Segue em anexo recurso referente LOTE 7 NF 202411.PDF.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
28/05/2024 - 16:05:54	Conforme parecer em anexo. Parecer.pdf.

0008 - LOTE 08

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	14/02/2024 - 12:32:48	Manifestamos intenção de recurso para desclassificação e inabilitação do concorrente primeiro colocado PDS Obras Ltda devido que não poderia ter ofertado lances para o lote 08, pois não possui atestado de serviços concluídos para a quantidade de 20.000 m2 solicitado em edital, pois o atestado apresentado se refere em serviços em andamento e quantidade de empenhos, bem como, seu engenheiro somente executou 14.800 m2 conforme CAT. Também deve ser inabilitado pela falta de apresentação do vínculo contrato de prestação de serviços com o engenheiro detentor da CAT.	Deferido
50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14/02/2024 - 12:41:18	declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora apresentou atestado operacional em nome de outra empresa para atingir a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.	Deferido
25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	27/02/2024 - 14:01:22	Manifestamos intenção de recurso contra a habilitação do concorrente PDS Obras por não atender aos requisitos de qualificação técnica.	Deferido
25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	27/02/2024 - 14:04:17	Solicitamos diligências para verificação se o contrato social da empresa CONSTRUTORA MARCEL LTDA é o atualizado, pois no contrato social consta Eirelli e no cnpj Ltda, bem como, também as declarações não foram assinadas pelo representante legal da empresa.	Deferido



Classificação Parcial

LOTE 0001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	35.830.083/0001-20	Inabilitado	1.429.992,50
2º	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Desclassificado	1.476.332,50
3º	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Inabilitado	1.589.118,50

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Inabilitado	1.017.000,00
2º	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Desclassificado	1.021.840,00
3º	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Inabilitado	1.127.430,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Arrematante	390.000,00
2º	CONSTRUTORA NELDA LTDA	48.587.741/0001-47	Classificado	393.000,00
3º	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Desclassificado	510.020,00
4º	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Classificado	510.020,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Arrematante	4.911.000,00
2º	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Classificado	4.917.000,00
3º	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Desclassificado	4.980.580,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0005

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Inabilitado	603.900,00
2º	CLARI DE OLIVEIRA	33.613.508/0001-14	Desclassificado	606.000,00
3º	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Desclassificado	607.740,00
4º	PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	Inabilitado	607.740,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0006

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Arrematante	75.600,00
2º	PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	19.469.312/0001-77	Classificado	76.200,00
3º	CLARI DE OLIVEIRA	33.613.508/0001-14	Desclassificado	77.400,00
4º	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Desclassificado	77.856,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0007

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Inabilitado	75.000,00
2º	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Desclassificado	75.360,00
3º	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Inabilitado	77.250,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



LOTE 0008

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PDS OBRAS LTDA	25.533.137/0001-32	Arrematante	1.050.000,00
2º	CONSTRUTORA MARCEL LTDA	29.881.849/0001-01	Desclassificado	1.087.800,00
3º	MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	25.138.093/0001-46	Classificado	1.155.000,00
4º	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Classificado	1.184.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
20/11/2023 - 14:14	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
20/11/2023 - 14:14	Sistema	Motivo: Considerando os apontamentos, com relação às planilhas de custos juntadas ao Edital, realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, bem como diante da necessidade de readequação dos requisitos de habilitação, opta-se por SUSPENDER o presente Processo Licitatório, com a finalidade de que seja realizado os ajustes necessários.
20/11/2023 - 14:14:43	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (TERMO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24-2023.pdf) em 20/11/2023 às 14:14.
23/01/2024 - 13:16:43	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
23/01/2024 - 13:16:43	Sistema	Motivo: Edital será retificado.
23/01/2024 - 13:17	Sistema	O processo foi republicado em 23/01/2024 às 13:17.
25/01/2024 - 10:07:55	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RETIFICADO Pregão Eletrônico 24-2023 - Lei 14.133 - SOSUR - RP - Serviços Gerais.pdf) em 25/01/2024 às 10:07.
25/01/2024 - 10:08:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Termo de Retificação PE 24-2023.pdf) em 25/01/2024 às 10:08.
25/01/2024 - 10:08:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Anexo IV - Planilha Orçamentária.pdf) em 25/01/2024 às 10:08.
25/01/2024 - 10:09:16	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (CPUs Reformas gerais.pdf) em 25/01/2024 às 10:09.
25/01/2024 - 10:09:34	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Anexo V - Memorial Descritivo.pdf) em 25/01/2024 às 10:09.
14/02/2024 - 09:00:31	Pregoeiro	Bom dia Licitantes, desejo um bom trabalho a todos. Darei início à análise das propostas.
14/02/2024 - 09:00:45	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/02/2024 - 09:01:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/02/2024 - 09:01:16	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/02/2024 - 09:01:16	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/02/2024 - 09:04:51	Pregoeiro	Prosseguirei com a abertura dos lotes para lance.
14/02/2024 - 09:05:01	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
14/02/2024 - 09:05:01	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/02/2024 - 09:18:20	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
14/02/2024 - 09:19:00	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
14/02/2024 - 09:19:00	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/02/2024 - 09:19:24	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
14/02/2024 - 09:19:24	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/02/2024 - 09:37:11	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
14/02/2024 - 09:37:21	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
14/02/2024 - 09:37:21	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/02/2024 - 09:41:11	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
14/02/2024 - 09:42:04	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
14/02/2024 - 09:42:04	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/02/2024 - 09:48:57	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
14/02/2024 - 09:49:23	Sistema	O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
14/02/2024 - 09:52:04	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
14/02/2024 - 09:52:15	Sistema	O lote 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
14/02/2024 - 09:52:18	Sistema	O lote 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
14/02/2024 - 09:52:18	Sistema	O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/02/2024 - 09:59:23	Sistema	O lote 0006 foi encerrado.
14/02/2024 - 10:02:15	Sistema	O lote 0007 foi encerrado.
14/02/2024 - 10:05:48	Sistema	O lote 0008 foi encerrado.



14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.430.000,00.
14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante PDS OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.017.000,00.
14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante PDS OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 390.000,00.
14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante PDS OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 4.911.000,00.
14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante PDS OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 603.900,00.
14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	O lote 0006 teve como arrematante PDS OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 75.600,00.
14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	O lote 0007 teve como arrematante PDS OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 75.000,00.
14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	O lote 0008 teve como arrematante PDS OBRAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.050.000,00.
14/02/2024 - 10:06:10	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
14/02/2024 - 10:07:31	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:10.
14/02/2024 - 10:10:10	Pregoeiro	Solicito que a empresa verifique a possibilidade de ofertar um lance mais vantajoso para a administração. Peço também, que a empresa anexe a PROPOSTA ATUALIZADA, conforme consta no item 9.1 do edital, acompanhada da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
14/02/2024 - 10:13:02	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.429.992,50.
14/02/2024 - 10:31:59	F. PDS OBRAS LTDA	Negociação Lote 0002: Bom dia! Planilha atualizada deverá ser encaminhada até 12:10 ou após será aberto o prazo de 2 horas?
14/02/2024 - 10:43:59	Pregoeiro	A proposta final atualizada deverá ser obrigatoriamente encaminhada até as 12:10, eventualmente caso a empresa não consiga adequar a planilha orçamentária neste mesmo período, em decorrência da complexidade de sua elaboração, a pedido da Licitante poderá ser concedido prazo adicional.
14/02/2024 - 11:16:55	F. PDS OBRAS LTDA	Negociação Lote 0008: Sendo assim, solicitamos prazo adicional.
14/02/2024 - 11:31:35	Pregoeiro	O prazo para a juntada, exclusivamente, da Planilha Orçamentária, será aberto após o transcurso do prazo de negociação e juntada da proposta atualizada.
14/02/2024 - 11:32:43	Pregoeiro	Quando solicitarei diligência para as empresas que não apresentarem até as 12:10 a Planilha Orçamentária, em atensão a solicitação da licitante F. PDS OBRAS LTDA.
14/02/2024 - 11:37:58	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
14/02/2024 - 12:01:46	Sistema	A proposta readequada do lote 0002 foi anexada ao processo.
14/02/2024 - 12:02:16	Sistema	A proposta readequada do lote 0003 foi anexada ao processo.
14/02/2024 - 12:02:49	Sistema	A proposta readequada do lote 0004 foi anexada ao processo.
14/02/2024 - 12:03:05	Sistema	A proposta readequada do lote 0005 foi anexada ao processo.
14/02/2024 - 12:03:28	Sistema	A proposta readequada do lote 0006 foi anexada ao processo.
14/02/2024 - 12:03:43	Sistema	A proposta readequada do lote 0007 foi anexada ao processo.
14/02/2024 - 12:03:56	Sistema	A proposta readequada do lote 0008 foi anexada ao processo.
14/02/2024 - 12:20:16	Pregoeiro	Considerando que a licitante F. PDS OBRAS LTDA, que havia solicitado prazo adicional para a juntada da Planilha Orçamentária atualizada, realizou a sua juntada no prazo inicialmente concedido, bem como que a licitante vencedora do Lote 1 também o fez, daremos continuidade à sessão, uma vez que não será necessário prazo adicional para juntada da planilha.
14/02/2024 - 12:21:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:51.
14/02/2024 - 12:21:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:51.
14/02/2024 - 12:21:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:51.
14/02/2024 - 12:21:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:51.
14/02/2024 - 12:22:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:52.
14/02/2024 - 12:22:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0006 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:52.
14/02/2024 - 12:22:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0007 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:52.
14/02/2024 - 12:22:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0008 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2024 às 12:52.
14/02/2024 - 12:32:48	Sistema	O fornecedor MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0008.
14/02/2024 - 12:39:56	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0004.
14/02/2024 - 12:40:16	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
14/02/2024 - 12:40:59	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0007.
14/02/2024 - 12:41:18	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0008.
14/02/2024 - 12:42:33	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
14/02/2024 - 13:17:21	Pregoeiro	Boa tarde, suspendo a sessão para a análise dos documentos habilitatório, de modo que, após a análise dos documentos juntados pelas licitantes classificadas em primeiro lugar nos lotes, será marcada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e horário em que daremos continuidade a sessão.
15/02/2024 - 10:14:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/02/2024.
15/02/2024 - 10:14:21	Sistema	Motivo: Bom dia, durante a fase de análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante não apresentou a Planilha Orçamentária do Lote, em conformidade com o Anexo IV do Edital, conforme solicitado pelo item 7.2.3 do Edital, assim abro prazo, até as 10:30 de amanhã, sexta-feira, dia 16/02/2024, para a empresa adequar a Planilha Orçamentária apresentada aos critérios requisitados pelo Edital. Uma vez transcorrido esse prazo, tendo a empresa juntado a planilha, conforme o solicitado pelo Edital, será dado andamento com a análise dos demais documentos juntados pela licitante.
15/02/2024 - 10:14:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/02/2024.



15/02/2024 - 10:14:55	Sistema	Motivo: Bom dia, durante a fase de análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante não apresentou a Planilha Orçamentária do Lote, em conformidade com o Anexo IV do Edital, conforme solicitado pelo item 7.2.3 do Edital, assim abro prazo, até as 10:30 de amanhã, sexta-feira, dia 16/02/2024, para a empresa adequar a Planilha Orçamentária apresentada aos critérios requisitados pelo Edital. Uma vez transcorrido esse prazo, tendo a empresa juntado a planilha, conforme o solicitado pelo Edital, será dado andamento com a análise dos demais documentos juntados pela licitante.
15/02/2024 - 10:15:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/02/2024.
15/02/2024 - 10:15:16	Sistema	Motivo: Bom dia, durante a fase de análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante não apresentou a Planilha Orçamentária do Lote, em conformidade com o Anexo IV do Edital, conforme solicitado pelo item 7.2.3 do Edital, assim abro prazo, até as 10:30 de amanhã, sexta-feira, dia 16/02/2024, para a empresa adequar a Planilha Orçamentária apresentada aos critérios requisitados pelo Edital. Uma vez transcorrido esse prazo, tendo a empresa juntado a planilha, conforme o solicitado pelo Edital, será dado andamento com a análise dos demais documentos juntados pela licitante.
15/02/2024 - 10:15:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/02/2024.
15/02/2024 - 10:15:41	Sistema	Motivo: Bom dia, durante a fase de análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante não apresentou a Planilha Orçamentária do Lote, em conformidade com o Anexo IV do Edital, conforme solicitado pelo item 7.2.3 do Edital, assim abro prazo, até as 10:30 de amanhã, sexta-feira, dia 16/02/2024, para a empresa adequar a Planilha Orçamentária apresentada aos critérios requisitados pelo Edital. Uma vez transcorrido esse prazo, tendo a empresa juntado a planilha, conforme o solicitado pelo Edital, será dado andamento com a análise dos demais documentos juntados pela licitante.
15/02/2024 - 10:16:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/02/2024.
15/02/2024 - 10:16:05	Sistema	Motivo: Bom dia, durante a fase de análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante não apresentou a Planilha Orçamentária do Lote, em conformidade com o Anexo IV do Edital, conforme solicitado pelo item 7.2.3 do Edital, assim abro prazo, até as 10:30 de amanhã, sexta-feira, dia 16/02/2024, para a empresa adequar a Planilha Orçamentária apresentada aos critérios requisitados pelo Edital. Uma vez transcorrido esse prazo, tendo a empresa juntado a planilha, conforme o solicitado pelo Edital, será dado andamento com a análise dos demais documentos juntados pela licitante.
15/02/2024 - 10:16:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0006. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/02/2024.
15/02/2024 - 10:16:29	Sistema	Motivo: Bom dia, durante a fase de análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante não apresentou a Planilha Orçamentária do Lote, em conformidade com o Anexo IV do Edital, conforme solicitado pelo item 7.2.3 do Edital, assim abro prazo, até as 10:30 de amanhã, sexta-feira, dia 16/02/2024, para a empresa adequar a Planilha Orçamentária apresentada aos critérios requisitados pelo Edital. Uma vez transcorrido esse prazo, tendo a empresa juntado a planilha, conforme o solicitado pelo Edital, será dado andamento com a análise dos demais documentos juntados pela licitante.
15/02/2024 - 10:16:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/02/2024.
15/02/2024 - 10:16:53	Sistema	Motivo: Bom dia, durante a fase de análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante não apresentou a Planilha Orçamentária do Lote, em conformidade com o Anexo IV do Edital, conforme solicitado pelo item 7.2.3 do Edital, assim abro prazo, até as 10:30 de amanhã, sexta-feira, dia 16/02/2024, para a empresa adequar a Planilha Orçamentária apresentada aos critérios requisitados pelo Edital. Uma vez transcorrido esse prazo, tendo a empresa juntado a planilha, conforme o solicitado pelo Edital, será dado andamento com a análise dos demais documentos juntados pela licitante.
15/02/2024 - 10:18:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0008. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/02/2024.
15/02/2024 - 10:18:20	Sistema	Motivo: Bom dia, durante a fase de análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante não apresentou a Planilha Orçamentária do Lote, em conformidade com o Anexo IV do Edital, conforme solicitado pelo item 7.2.3 do Edital, assim abro prazo, até as 10:30 de amanhã, sexta-feira, dia 16/02/2024, para a empresa adequar a Planilha Orçamentária apresentada aos critérios requisitados pelo Edital. Uma vez transcorrido esse prazo, tendo a empresa juntado a planilha, conforme o solicitado pelo Edital, será dado andamento com a análise dos demais documentos juntados pela licitante.
15/02/2024 - 10:38:22	Pregoeiro	A fim de esclarecer, já que houve a retificação da do Processo e as Planilhas de Composição de Custos foram separadas, informo que as licitantes deverão apresentar a Composição de Preços Unitário de cada um dos lotes, conforme o anexo CPUs Reformas gerais.pdf.
15/02/2024 - 18:49:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 10:27:30	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 10:27:54	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 10:28:26	Sistema	A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 10:28:47	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 10:29:01	Sistema	A diligência do lote 0006 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 10:29:16	Sistema	A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.
16/02/2024 - 10:29:29	Sistema	A diligência do lote 0008 foi anexada ao processo.
26/02/2024 - 12:12:44	Pregoeiro	Bom dia; em conformidade com o despacho anterior, uma vez que a documentação de habilitação, dos respectivos primeiros colocados em cada lote, foi devidamente analisada, daremos reinício a sessão amanhã, dia 27/02/2024, às 13:30.
27/02/2024 - 13:31:45	Pregoeiro	Boa tarde, conforme agendado, na data de ontem, a partir deste momento, daremos andamento a sessão do presente processo licitatório.
27/02/2024 - 13:33:59	Sistema	O fornecedor GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
27/02/2024 - 13:33:59	Sistema	Motivo: Após a análise da documentação apresentada pelo licitante vencedor do Lote 01, GLV Urbanização e Serviços LTDA, verificou-se que a concorrente não atendeu aos requisitos objetivos de Qualificação Técnico Operacional para o Lote 01, estabelecidos no item 11.13.4. do Edital. Isso porque, a concorrente comprovou, tão somente, a reforma de 30 unidades de boca de lobo e a confecção de 304 bocas de lobo, conforme os atestados apresentados. Portanto, considerando que os requisitos para a comprovação da capacidade eram a realização de, no mínimo, "200 UN DE CONFECÇÃO POÇOS DE VISITA COMPLETO; 200 UN DE REFORMA DE POÇOS DE VISITA E 150 UN CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO", resta inabilitada a licitante. Ademais, ainda que se considere a equivalência operacional, quanto a realização dos serviços de confecção de poços de visita e boca de lobo, a licitante não atingiu o quantitativo mínimo, quando do somatório dos quantitativos exigidos como requisito de habilitação, ou... (CONTINUA)
27/02/2024 - 13:33:59	Sistema	(CONT. 1) seja, 350 unidades. Destarte, com relação a aplicabilidade dos comprovantes de construção, para com relação à comprovação da capacidade técnica operacional de reforma, parece ser perfeitamente plausível a compatibilidade dos atestados, uma vez que a complexidade para construção dos postos de visitas é superior a da mera reforma destes.
27/02/2024 - 13:33:59	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MARCEL LTDA com lance de R\$ 1.476.332,50.



27/02/2024 - 13:40:15	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
27/02/2024 - 13:40:15	Sistema	Motivo: Após a análise da documentação apresentada pelo licitante vencedor do Lote 02, PDS OBRAS LTDA, verificou-se que a empresa não comprovou a realização dos requisitos mínimos de capacidade técnico operacional exigidos no item 11.13.4. do Edital. Isso porque, a concorrente comprovou, tão somente, a realização de 570m² muro ou parede de alvenaria de tijolos e 995m² de muro ou parede de alvenaria de pedra grês, sendo que os requisitos para habilitação eram, no mínimo, "1.500 M2 DE MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E 2.000 M² DE MURO OU PAREDE DE ALVENARIA DE PEDRA GRÊS", portanto resta inabilitada a licitante.
27/02/2024 - 13:40:15	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MARCEL LTDA com lance de R\$ 1.021.840,00.
27/02/2024 - 13:46:27	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PDS OBRAS LTDA.
27/02/2024 - 13:46:48	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PDS OBRAS LTDA.
27/02/2024 - 13:51:04	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
27/02/2024 - 13:51:04	Sistema	Motivo: Após a análise da documentação apresentada pelo licitante vencedor do Lote 05, PDS OBRAS LTDA, verificou-se que a empresa não comprovou a realização dos requisitos mínimos de capacidade técnico operacional exigidos no item 11.13.4. do Edital. Isso porque, a concorrente comprovou, tão somente, a realização de 1150m² de instalação de cobertura com telha aluzinc e 335m² de reforma de cobertura/telhado aluzinc, deste modo não atingiu os requisitos mínimos: "1.500 M² DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA ALUZINC E 1.500 M² DE REFORMA DE COBERTURA / TELHADO ALUZINC", portanto resta inabilitada.
27/02/2024 - 13:51:04	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante CLARI DE OLIVEIRA com lance de R\$ 606.000,00.
27/02/2024 - 13:51:23	Sistema	Para o lote 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PDS OBRAS LTDA.
27/02/2024 - 13:57:55	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA foi inabilitado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
27/02/2024 - 13:57:55	Sistema	Motivo: Após a análise da documentação apresentada pelo licitante vencedor do Lote 07, PDS OBRAS LTDA, verificou-se que a empresa não comprovou a realização dos requisitos mínimos de capacidade técnico operacional exigidos no item 11.13.4. do Edital. Isso porque, a concorrente não comprovou a realização do serviço de chapisco, bem como apresentou atestado de somente 150m² de emboço, sendo que os requisitos mínimos eram: "750 M² DE SERVIÇO DE CHAPISCO E 750 M² DE SERVIÇO DE EMBOÇO", sendo assim resta inabilitada a licitante para este lote.
27/02/2024 - 13:57:55	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MARCEL LTDA com lance de R\$ 75.360,00.
27/02/2024 - 13:59:51	Sistema	Para o lote 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PDS OBRAS LTDA.
27/02/2024 - 14:01:22	Sistema	O fornecedor MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0008.
27/02/2024 - 14:04:17	Sistema	O fornecedor MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0008.
27/02/2024 - 14:14:17	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:20 do dia 28/02/2024.
27/02/2024 - 14:14:17	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da licitante, em decorrência da não apresentação dos atestados de Capacidade Técnico Operacional, convido a segunda colocada a baixar o valor ofertado, bem como junta ao processo sua proposta e a planilha ajustadas.
27/02/2024 - 14:14:55	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 14:20 do dia 28/02/2024.
27/02/2024 - 14:14:55	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da licitante, em decorrência da não apresentação dos atestados de Capacidade Técnico Operacional, convido a segunda colocada a baixar o valor ofertado, bem como junta ao processo sua proposta e a planilha ajustadas.
27/02/2024 - 14:15:36	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 14:20 do dia 28/02/2024.
27/02/2024 - 14:15:36	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da licitante, em decorrência da não apresentação dos atestados de Capacidade Técnico Operacional, convido a segunda colocada a baixar o valor ofertado, bem como junta ao processo sua proposta e a planilha ajustadas.
27/02/2024 - 14:16:05	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 14:20 do dia 28/02/2024.
27/02/2024 - 14:16:05	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da licitante, em decorrência da não apresentação dos atestados de Capacidade Técnico Operacional, convido a segunda colocada a baixar o valor ofertado, bem como junta ao processo sua proposta e a planilha ajustadas.
27/02/2024 - 14:19:35	Pregoeiro	Uma vez tendo sido analisada a documentação das licitantes classificadas em primeiro lugar no certame, concedo prazo até amanhã às 14:20, para as empresas, que ficaram em segundo lugar no certame, melhorarem sua oferta junto a administração pública, bem como encaminhar as propostas readequadas e a planilha de composição de preço unitário, no formato apresentado no Edital.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado no processo.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	Motivo: Inabilitada a licitante pelo não apresentação da proposta atualizada e da planilha de composição de custos unitária.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado para o lote 0006 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado para o lote 0008 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA com lance de R\$ 1.589.118,50.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA com lance de R\$ 1.127.430,00.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MARCEL LTDA foi inabilitado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:31:15	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA com lance de R\$ 77.250,00.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado no processo.



28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	Motivo: Considerando que a licitante não apresentou a proposta e a planilha de composição de preço unitário atualizadas, bem como os documentos de habilitação, resta inabilitada.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado para o lote 0006 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado para o lote 0008 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA com lance de R\$ 607.740,00.
28/02/2024 - 14:36:34	Sistema	O fornecedor CLARI DE OLIVEIRA foi inabilitado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
28/02/2024 - 14:46:28	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:50 do dia 29/02/2024.
28/02/2024 - 14:46:28	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da licitante anterior, convido a licitante a apresentar uma oferta mais vantajosa a Administração, bem como juntar sua proposta e a planilha de composição de custos unitários atualizadas.
28/02/2024 - 14:47:19	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 14:50 do dia 29/02/2024.
28/02/2024 - 14:47:19	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da licitante anterior, convido a licitante a apresentar uma oferta mais vantajosa a Administração, bem como juntar sua proposta e a planilha de composição de custos unitários atualizadas.
28/02/2024 - 14:47:50	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0005. O prazo é até às 14:50 do dia 29/02/2024.
28/02/2024 - 14:47:50	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da licitante anterior, convido a licitante a apresentar uma oferta mais vantajosa a Administração, bem como juntar sua proposta e a planilha de composição de custos unitários atualizadas.
28/02/2024 - 14:48:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0007. O prazo é até às 14:50 do dia 29/02/2024.
28/02/2024 - 14:48:29	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da licitante anterior, convido a licitante a apresentar uma oferta mais vantajosa a Administração, bem como juntar sua proposta e a planilha de composição de custos unitários atualizadas.
28/02/2024 - 14:54:24	Pregoeiro	Boa tarde; uma vez não tendo sido juntado as propostas atualizadas pelas licitantes, assim como a planilha de composição de custos unitários, dentro do prazo concedido, restam essas inabilitadas. Ademais, convido a(s) licitante(s), que assumiram a primeira colocação dos respectivos lotes, a apresentarem proposta mais vantajosa para Administração, bem como juntem ao processo a proposta e a planilha de composição de custos unitários atualizadas, para tal finalidade resta concedido o prazo de 24 horas, ou seja, até amanhã, dia 29/02/2024, às 14:50
28/02/2024 - 22:27:40	F. PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Negociação Lote 0005: Boa noite. Esse é nosso melhor lance, não sendo possível diminuir o valor da proposta.
29/02/2024 - 08:17:39	Pregoeiro	Bom dia; sendo assim, peço que siga com o encaminhamento dos documentos solicitados.
29/02/2024 - 09:15:05	F. F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTD	Negociação Lote 0001: bom dia, sr pregoeiro, a nossa proposta esta no limite.
29/02/2024 - 09:24:20	Pregoeiro	Bom dia; sendo assim, peço que siga com o encaminhamento dos documentos solicitados.
29/02/2024 - 09:28:52	F. F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTD	Negociação Lote 0001: não esta aberto para eu anexar documentos
29/02/2024 - 09:34:10	Pregoeiro	Bom dia, frente ao informado, vou abrir diligência para a juntada, especificamente, dos documentos solicitados, tendo como prazo final hoje as 14:50.
29/02/2024 - 09:35:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 29/02/2024.
29/02/2024 - 09:35:04	Sistema	Motivo: Para juntada da proposta e da planilha de composição de preços unitários atualizados.
29/02/2024 - 09:35:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 29/02/2024.
29/02/2024 - 09:35:41	Sistema	Motivo: Para juntada da proposta e da planilha de composição de preços unitários atualizadas.
29/02/2024 - 09:36:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 29/02/2024.
29/02/2024 - 09:36:10	Sistema	Motivo: Para juntada da proposta e da planilha de composição de preços unitários atualizadas.
29/02/2024 - 09:36:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 29/02/2024.
29/02/2024 - 09:36:38	Sistema	Motivo: Para juntada da proposta e da planilha de composição de preços unitários atualizadas.
29/02/2024 - 09:38:40	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
29/02/2024 - 14:41:15	Sistema	A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.
29/02/2024 - 14:48:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/02/2024 - 14:49:26	F. F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTD	Negociação Lote 0002: SR PREGOEIRO, PODE NOS CONCEDER MAIS UM PRAZO, POIS EU ESTAVA SEM ENERGIA AQUI NA CIDADE
29/02/2024 - 15:01:46	Pregoeiro	Frente a solicitação da Licitante, tendo esta ocorrido antes de findado o prazo para a juntada dos documentos, conforme item 10.10.1. do Edital, fica concedido o prazo adicional e improrrogável até as 18:00 do dia de hoje, para a juntada da documentação.
29/02/2024 - 15:03:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 29/02/2024.
29/02/2024 - 15:03:17	Sistema	Motivo: Prazo adicional e improrrogável, para a juntada da proposta e da planilha de composição de preços unitários atualizadas.
29/02/2024 - 15:04:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 29/02/2024.
29/02/2024 - 15:04:06	Sistema	Motivo: Prazo adicional e improrrogável, para a juntada da proposta e da planilha de composição de preços unitários atualizadas.
29/02/2024 - 15:04:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 29/02/2024.



29/02/2024 - 15:04:50	Sistema	Motivo: Prazo adicional e improrrogável, para a juntada da proposta e da planilha de composição de preços unitários atualizadas.
29/02/2024 - 16:08:51	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
29/02/2024 - 16:41:22	Sistema	A diligência do lote 0007 foi anexada ao processo.
29/02/2024 - 17:01:09	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/03/2024 - 08:12:54	Pregoeiro	Bom dia; diante da juntada dos arquivos solicitados (proposta atualizada e Planilha de Composição de Preço Unitário), suspendo a sessão para a análise destes documentos e dos documentos de habilitação. A sessão será reaberta, após a conferência dos documentos, mediante aviso prévio de reabertura com antecedência mínima de 24 horas.
01/03/2024 - 14:29:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 04/03/2024.
01/03/2024 - 14:29:04	Sistema	Motivo: A fim de comprovar a regularidade do Atestado de Capacidade Técnico Operacional apresentado, expedido pela empresa Betonpoxi, requisito que a licitante apresente o Contrato, firmado entre as partes, bem como as respectivas notas fiscais emitidas decorrentes da prestação deste serviço. Para tanto, resta aberto o prazo até segunda-feira, dia 04/03/2024, às 14:00.
15/03/2024 - 12:50:45	Pregoeiro	Boa tarde; em conformidade com o despacho anterior, tendo se encerrado a análise dos documentos apresentados pelas licitantes, daremos reinício a sessão segunda-feira, dia 18/03/2024, às 09:00.
18/03/2024 - 09:01:00	Pregoeiro	Bom dia, conforme informado no despacho anterior, a partir deste momento daremos andamento à sessão.
18/03/2024 - 09:11:31	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/03/2024 - 09:11:31	Sistema	Motivo: Não tendo a licitante comprovado a prestação dos serviços, por meio das notas ou outros documentos legalmente comprobatórios, conforme previsto no item 11.13.4.2, julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.
18/03/2024 - 09:12:52	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/03/2024 - 09:12:52	Sistema	Motivo: A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.
18/03/2024 - 09:18:33	Sistema	O fornecedor PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/03/2024 - 09:18:33	Sistema	Motivo: A licitante não apresentou, junto com os documentos de habilitação, atestado de capacidade técnica operacional com os quantitativos mínimos para se habilitar ao lote, portanto julgo inabilitada a empresa: PROAT INSTALACOES ELETRICAS LTDA, para a execução do lote 05. Ademais, ainda que tenha apresentado novo atestado, junto com a proposta atualizada e a planilha de composição de preço unitário, este não pode ser considerada para análise da habilitação, em razão da ofensa ao item 11.15. do Edital.
18/03/2024 - 09:19:19	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA foi inabilitado para o lote 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/03/2024 - 09:19:19	Sistema	Motivo: A licitante não comprovou a realização dos quantitativos mínimos exigidos no item 11.13.4, portanto julgo inabilitada a licitante: F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA. Ademais, frente a possível ocorrência de falsificação do atestado de capacidade técnica-operacional, conforme apurado em diligência, opto por desmembrar o processo, a fim de possibilitar a apuração do fato e a aplicação de eventual penalidade, sem comprometer o andamento deste certame.
18/03/2024 - 09:23:48	Pregoeiro	Tendo terminada a fase de habilitação/inabilitação, seguiremos para a fase de intenção de recurso.
18/03/2024 - 09:27:31	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
18/03/2024 - 09:27:31	Sistema	Intenção: declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora não atingiu a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.
18/03/2024 - 09:27:31	Sistema	Justificativa: Diante da inabilitação da empresa, inclusive pelos fatos apontados nesta intenção, rejeito a intenção de recurso pela perda de seu objeto.
18/03/2024 - 09:30:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 18/03/2024 às 10:00.
18/03/2024 - 09:30:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 18/03/2024 às 10:00.
18/03/2024 - 09:30:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 18/03/2024 às 10:00.
18/03/2024 - 09:30:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 18/03/2024 às 10:00.
18/03/2024 - 09:31:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0006 foi definida pelo pregoeiro para 18/03/2024 às 10:01.
18/03/2024 - 09:31:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0008 foi definida pelo pregoeiro para 18/03/2024 às 10:01.
18/03/2024 - 09:46:05	Pregoeiro	Peço que os licitantes aguardem, estou verificando o porque não foi possível abrir o prazo de intenção de recurso para os lotes 01 e 07.
18/03/2024 - 09:59:38	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
18/03/2024 - 10:00:04	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0005.
18/03/2024 - 10:07:36	Pregoeiro	Em contato com os responsáveis pelo sistema do Portal de Compras, os mesmos não conseguiram solucionar o problema. Assim, foi solicitado que o Município encaminha-se um e-mail para o suporte técnico da plataforma, deste modo, suspendo a sessão até que o Portal de Compras solucione o problema.
18/03/2024 - 10:10:52	Pregoeiro	Assim, após o problema ser solucionado, irei remarcar a sessão, com no mínimo 24 horas de antecedência, a fim de que as empresas apresentem suas intenções de recurso para os lotes 01 e 07. Bem como, uma vez finalizada a fase de intenção de recursos, as licitantes possam efetivamente apresentarem seus recursos.
21/03/2024 - 08:08:47	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, novos prazos recursais serão definidos para os itens 0001 e 0007.
21/03/2024 - 10:25:37	Pregoeiro	Bom dia, tendo sido solucionado o erro do sistema, informo que a sessão será reaberta dia 22/03/2024, às 13:30h, quando daremos andamento ao processo.
21/03/2024 - 15:14:41	Sistema	O fornecedor GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
21/03/2024 - 16:17:08	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0007.



22/03/2024 - 13:30:41	Pregoeiro	Boa tarde, conforme agendado, reabro a sessão para a apresentação das intenções de recurso para os lotes 01 e 07.
22/03/2024 - 13:30:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2024 às 14:00.
22/03/2024 - 13:31:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0007 foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2024 às 14:01.
22/03/2024 - 13:39:33	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0007.
22/03/2024 - 14:00:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
22/03/2024 - 14:00:31	Sistema	Intenção: Ao analisar os documentos referente a C. O. houve interpretação dúbia. Ata consta que a GLV foi inabilitada. Após a análise da documentação, a concorrente não atendeu aos requisitos objetivos... (CONT. 1) seja, 350 unidades. Destarte, com relação a aplicabilidade dos comprovantes de construção, para com relação à comprovação da capacidade técnica operacional de reforma, parece ser perfeitamente plausível a compatibilidade dos atestados, uma vez que a complexidade para construção dos postos de visitas é superior a da mera reforma. O julgamento é dubio no parecer, uma vez que ele inabilita a recorrente por ter apresentado 30 un. ref. a bocas lobo, logo após no mesmo parecer cita que o "atestado de confecção de postos de visitas ser perfeitamente plausível a compatibilidade dos atestados uma vez que a complexidade para construção dos postos de visitas é superior à mera reforma destes". O item 11.3.4 não exige a soma total dos 3 subitens, por tanto não... (CONTINUA)
22/03/2024 - 14:00:31	Sistema	(CONT. 1) a necessidade de apresentar atestado exclusivo para cada subitem, basta apresentar atestados com complexidade igual ou superior ao exigido. Por tanto a recorrente apresentou quantidade superior exigida para ref. de bocas. A empresa foi responsável pelos serviços licitado entre 2022 e 2023, tendo aprovação da Sec. de Obras de Lajeado, já visto nos atestados apresentados, assinados pelo Sec. de Obras. Por outro lado, não a garantia que o município irá executar a quantidade exigidas, pois se trata de REG. DE PREÇOS para possíveis contratações conforme a necessidade. A prova está na contratação pelo Município, CO. nº 04-03/2022, a recorrente foi a contratada, o edital lote 01 sub item 1.1.4, item 1.1.5 e 1.1.5 foi cotado para realização 600 unid. de ref. de bocas, decorridos 12 meses o município realizou apenas 30 unid. de ref. bocas de lobo, conforme atestados do município apresentado. REQUEREMOS O recebimento e processamento deste Recurso. No mérito, seja...
22/03/2024 - 14:00:31	Sistema	(CONT. 2) julgada procedente, sendo dado o direito de a empresa permanecer habilitada.
22/03/2024 - 14:03:19	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo pregoeiro para 27/03/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/04/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:03:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
22/03/2024 - 14:03:42	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso por entender que a documentação anexada ao processo licitatório demonstra o vínculo existente entre a empresa e os profissionais que constam nos atestados técnicos, conforme demonstrará em razões recursais apresentadas no prazo concedido.
22/03/2024 - 14:05:01	Sistema	O prazo para recursos no lote 0002 foi definido pelo pregoeiro para 27/03/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/04/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:05:21	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
22/03/2024 - 14:05:21	Sistema	Intenção: declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora apresentou atestado operacional em nome de outra empresa para atingir a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.
22/03/2024 - 14:05:54	Sistema	O prazo para recursos no lote 0003 foi definido pelo pregoeiro para 27/03/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/04/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:06:10	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0004.
22/03/2024 - 14:06:10	Sistema	Intenção: declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora apresentou atestado operacional em nome de outra empresa para atingir a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.
22/03/2024 - 14:06:35	Sistema	O prazo para recursos no lote 0004 foi definido pelo pregoeiro para 27/03/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/04/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:06:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0005.
22/03/2024 - 14:06:50	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso por entender que a documentação anexada ao processo licitatório demonstra o vínculo existente entre a empresa e os profissionais que constam nos atestados técnicos, conforme demonstrará em razões recursais apresentadas no prazo concedido
22/03/2024 - 14:07:15	Sistema	O prazo para recursos no lote 0005 foi definido pelo pregoeiro para 27/03/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/04/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:09:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0007.
22/03/2024 - 14:09:15	Sistema	Intenção: declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora apresentou atestado operacional em nome de outra empresa para atingir a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.
22/03/2024 - 14:09:15	Sistema	Justificativa: Não recebo a intensão de recurso, pois a licitante foi declarada inabilitada, deste modo há a perda do objeto.
22/03/2024 - 14:09:29	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0007.
22/03/2024 - 14:09:29	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso por entender que a documentação anexada ao processo licitatório demonstra o vínculo existente entre a empresa e os profissionais que constam nos atestados técnicos
22/03/2024 - 14:09:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0007.
22/03/2024 - 14:09:34	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso por entender que a documentação anexada ao processo licitatório demonstra o vínculo existente entre a empresa e os profissionais que constam nos atestados técnicos.
22/03/2024 - 14:09:55	Sistema	O prazo para recursos no lote 0007 foi definido pelo pregoeiro para 27/03/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/04/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:10:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0008.
22/03/2024 - 14:10:17	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso para desclassificação e inabilitação do concorrente primeiro colocado PDS Obras Ltda devido que não poderia ter ofertado lances para o lote 08, pois não possui atestado de serviços concluídos para a quantidade de 20.000 m2 solicitado em edital, pois o atestado apresentado se refere em serviços em andamento e quantidade de empenhos, bem como, seu engenheiro somente executou 14.800 m2 conforme CAT. Também deve ser inabilitado pela falta de apresentação do vínculo contrato de prestação de serviços com o engenheiro detentor da CAT.
22/03/2024 - 14:11:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0008.



22/03/2024 - 14:11:17	Sistema	Intenção: declaramos intenção de recurso pois, a licitante vencedora apresentou atestado operacional em nome de outra empresa para atingir a quantidade do edital, lembrando que as quantidades são referentes ao operacional da empresa e não de seu responsável técnico.
22/03/2024 - 14:11:24	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0008.
22/03/2024 - 14:11:24	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a habilitação do concorrente PDS Obras por não atender aos requisitos de qualificação técnica.
22/03/2024 - 14:11:33	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0008.
22/03/2024 - 14:11:33	Sistema	Intenção: Solicitamos diligências para verificação se o contrato social da empresa CONSTRUTORA MARCEL LTDA é o atualizado, pois no contrato social consta Eirelli e no cnpj Ltda, bem como, também as declarações não foram assinadas pelo representante legal da empresa.
22/03/2024 - 14:11:54	Sistema	O prazo para recursos no lote 0008 foi definido pelo pregoeiro para 27/03/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/04/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:13:21	Pregoeiro	Tendo sido análise as intenções de recurso, fica registrado que o prazo final para a apresentação dos respectivos recursos, para todos os lotes, será dia 27/03/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:15:28	Pregoeiro	Ademais, conforme previsão do Edital, após este período, será aberto automaticamente, por mais 3 dias úteis, o prazo para a apresentação das contrarrazões, prazo este que findará dia 02/04/2024 às 23:59.
22/03/2024 - 14:17:18	Pregoeiro	Uma vez decorrido esses períodos e após a análise das questões levantadas, será remarcada a reabertura desta sessão, com antecedência mínima de 24 horas.
25/03/2024 - 17:02:21	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0002.
25/03/2024 - 17:02:58	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0005.
25/03/2024 - 17:03:41	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0007.
26/03/2024 - 09:11:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Recurso - PDS OBRAS LTDA EPPP - LOTE 05 E 07.pdf) em 26/03/2024 às 09:11.
26/03/2024 - 09:14:32	Pregoeiro	Bom dia, hoje pela manhã, dia 26/03/2024, por volta das 08:00 horas a empresa PDS OBRAS LTDA EPP entrou em contato com este Agente de Contratação informando que havia juntado, por equívoco, o documento errado em seus recursos, tanto no referente ao lote 05, quando ao pertinente ao lote 07.
26/03/2024 - 09:17:42	Pregoeiro	Assim, após consulta ao Portal de Compras, foi verificado que não seria possível a inclusão de novo documento, tão somente a exclusão do documento juntado e a inclusão de novo documento, assim a fim de dar a maior transparência ao processo optou-se por manter o documento juntado por equívoco e juntar nos documentos deste processo, o documento referente ao recurso da empresa PDS OBRAS LTDA EPP para os lotes 05 e 07, em especial, por, ainda, nos encontramos dentro do prazo recursal.
26/03/2024 - 09:20:30	Pregoeiro	Assim todos os licitantes e demais interessados poderão consultar diretamente nos documentos deste processo pelo arquivo: Recurso - PDS OBRAS LTDA EPPP - LOTE 05 E 07.pdf, inclusive para os fins de apresentação de contrarrazões.
27/03/2024 - 10:30:03	Sistema	O fornecedor GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
04/04/2024 - 14:12:07	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
04/04/2024 - 14:12:24	Sistema	Os recursos do lote 0002 foram encaminhados para julgamento.
04/04/2024 - 14:12:34	Sistema	Os recursos do lote 0005 foram encaminhados para julgamento.
04/04/2024 - 14:12:48	Sistema	Os recursos do lote 0007 foram encaminhados para julgamento.
04/04/2024 - 14:17:05	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 24_2023.pdf) em 04/04/2024 às 14:17.
28/05/2024 - 16:09:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/05/2024 - 16:11:06	Sistema	O fornecedor GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0001.
28/05/2024 - 16:11:06	Sistema	Motivo: Decisão da autoridade superior.
28/05/2024 - 16:11:06	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.429.992,50.
28/05/2024 - 16:12:51	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0002.
28/05/2024 - 16:12:51	Sistema	Motivo: Decisão da autoridade superior.
28/05/2024 - 16:12:51	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante PDS OBRAS LTDA com lance de R\$ 1.017.000,00.
28/05/2024 - 16:13:22	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0007.
28/05/2024 - 16:13:22	Sistema	Motivo: Decisão da autoridade superior.
28/05/2024 - 16:13:22	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante PDS OBRAS LTDA com lance de R\$ 75.000,00.
28/05/2024 - 16:13:50	Sistema	O fornecedor PDS OBRAS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0005.
28/05/2024 - 16:13:50	Sistema	Motivo: Decisão da autoridade superior.
28/05/2024 - 16:13:50	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante PDS OBRAS LTDA com lance de R\$ 603.900,00.
28/05/2024 - 16:14:52	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:14:56	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:15:11	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0001 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:15:28	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:15:38	Sistema	O lote 0002 foi homologado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:15:56	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0002 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:16:06	Sistema	O lote 0003 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:16:14	Sistema	O lote 0003 foi homologado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:16:29	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0003 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.



28/05/2024 - 16:16:49	Sistema	O lote 0004 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:16:57	Sistema	O lote 0004 foi homologado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:17:16	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0004 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:17:25	Sistema	O lote 0005 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:17:33	Sistema	O lote 0005 foi homologado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:17:50	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0005 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:18:06	Sistema	O lote 0006 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:18:13	Sistema	O lote 0006 foi homologado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:18:27	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0006 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:18:41	Sistema	O lote 0007 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:18:48	Sistema	O lote 0007 foi homologado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:19:01	Sistema	A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0007 foi definida pelo para 29/05/2024 às 16:45.
28/05/2024 - 16:19:08	Sistema	O lote 0008 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
28/05/2024 - 16:19:15	Sistema	O lote 0008 foi homologado por Marcelo Caumo.

JÉFERSON ENDLER SCHMITT

Pregoeiro

Marcelo Caumo

Autoridade Competente

