

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lajeado Coordenadoria Especial de Contratação de Serviços e Aquisição de Produtos Dispensa Eletrônica - 19/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
30/07/2024 13:09	31/07/2024 09:00	05/08/2024 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Final de Propostas	Alterado em	Alterado Por
05/08/2024 09:00	30/07/2024 13:08	MARIZETE REJANE DE OLIVEIRA

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PINTURA DA FACHADA DO GINÁSIO MÁRIO LAMPERT – CEM, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO II).	21.412,72	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/07/2024 - 12:54	_public_anexo_2024_Dispensa_Eletrônica_19-2024_-_SECEL_-_Pintura_CEM_20240729113536832.pdf
30/07/2024 - 13:00	TERMO_DE_REFERÊNCIA_-_PINTURA_FACHA_GINÁSIO_CEM.docx
30/07/2024 - 13:00	Encargos Sociais SINAPI.pdf
30/07/2024 - 13:00	Planilha Orçamentária (2).pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
30/07/2024 - 13:09:08	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
05/08/2024 - 15:15:00	Documentos solicitados para o processo 19/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 09:33:43	Documentos solicitados para o processo 19/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 13:38:35	Documentos solicitados para o processo 19/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 15:38:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 19/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Contratação de empresa, incluindo material e mão de obra, para pintura da fachada do Ginásio Mário Lampert – CEM, no Bairro São Cristóvão do Município De Lajeado/RS, conforme planilha orçamentária (Anexo II).	L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	15.000,00	1	15.000,00
------	--	----------------------------------	-----	-----	-----------	---	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa, incluindo material e mão de obra, para pintura da fachada do Ginásio Mário Lampert – CEM, no Bairro São Cristóvão do Município De Lajeado/RS, conforme planilha orçamentária (Anexo II).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ASM CONSTRUTORA LTDA	41.876.591/0001-42	31/07/2024 - 12:04:17	N/C	N/C	R\$21.412,72	R\$ 21.412,72
RMS CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.476.431/0001-39	02/08/2024 - 13:34:55	N/C	N/C	R\$21.412,72	R\$ 21.412,72
JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUÇOES LTDA	23.751.903/0001-00	04/08/2024 - 19:10:16	N/C	N/C	R\$21.412,72	R\$ 21.412,72
VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46.544.589/0001-90	04/08/2024 - 20:50:41	N/C	N/C	R\$21.412,72	R\$ 21.412,72
DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	04/08/2024 - 23:27:37	N/C	N/C	R\$21.412,72	R\$ 21.412,72
ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	52.272.845/0001-30	05/08/2024 - 03:19:55	N/C	N/C	R\$21.412,72	R\$ 21.412,72
L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	51.948.617/0001-74	05/08/2024 - 08:12:22	N/C	N/C	R\$21.400,00	R\$ 21.400,00
DMEDC ADMINISTRACAO & SAUDE LTDA	46.298.575/0001-33	05/08/2024 - 08:20:24	N/C	N/C	R\$21.412,72	R\$ 21.412,72

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	60 dias
ASM CONSTRUTORA LTDA	41.876.591/0001-42	60 dias
DMEDC ADMINISTRACAO & SAUDE LTDA	46.298.575/0001-33	60 dias
VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46.544.589/0001-90	60 dias
L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	51.948.617/0001-74	60 dias
ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	52.272.845/0001-30	60 dias
RMS CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.476.431/0001-39	60 dias
JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUÇOES LTDA	23.751.903/0001-00	60 dias

Lances Enviados



0001 - Contratação de empresa, incluindo material e mão de obra, para pintura da fachada do Ginásio Mário Lampert – CEM, no Bairro São Cristóvão do Município De Lajeado/RS, conforme planilha orçamentária (Anexo II).

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2024 - 12:04:17	21.412,72 (proposta)	41.876.591/0001-42 - ASM CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/08/2024 - 13:34:55	21.412,72 (proposta)	37.476.431/0001-39 - RMS CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/08/2024 - 19:10:16	21.412,72 (proposta)	23.751.903/0001-00 - JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - O fornecedor não apresentou a documentação solicitada. 06/08/2024 13:33:18
04/08/2024 - 20:50:41	21.412,72 (proposta)	46.544.589/0001-90 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Cancelado - O fornecedor não apresentou a documentação solicitada. 06/08/2024 09:30:50
04/08/2024 - 23:27:37	21.412,72 (proposta)	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
05/08/2024 - 03:19:55	21.412,72 (proposta)	52.272.845/0001-30 - ENGETECH CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:12:22	21.400,00 (proposta)	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:20:24	21.412,72 (proposta)	46.298.575/0001-33 - DMEDC ADMINISTRACAO & SAUDE LTDA	Válido
05/08/2024 - 09:06:28	21.399,99	46.298.575/0001-33 - DMEDC ADMINISTRACAO & SAUDE LTDA	Válido
05/08/2024 - 09:06:54	21.300,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 09:09:20	21.299,99	46.298.575/0001-33 - DMEDC ADMINISTRACAO & SAUDE LTDA	Válido
05/08/2024 - 09:10:19	21.100,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 09:24:21	21.050,00	23.751.903/0001-00 - JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - O fornecedor não apresentou a documentação solicitada. 06/08/2024 13:33:18
05/08/2024 - 09:25:05	21.000,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 09:27:08	20.950,00	23.751.903/0001-00 - JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - O fornecedor não apresentou a documentação solicitada. 06/08/2024 13:33:18
05/08/2024 - 09:52:05	20.900,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 10:05:23	20.700,00	41.876.591/0001-42 - ASM CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/08/2024 - 10:17:52	20.500,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 13:46:21	20.495,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
05/08/2024 - 13:59:47	20.400,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 14:52:52	20.000,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 14:58:16	18.000,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 14:59:03	17.790,00	46.544.589/0001-90 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Cancelado - O fornecedor não apresentou a documentação solicitada. 06/08/2024 09:30:50
05/08/2024 - 14:59:16	15.000,00	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/08/2024 - 15:00:32	14.990,00	23.751.903/0001-00 - JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - O fornecedor não apresentou a documentação solicitada. 06/08/2024 13:33:18
05/08/2024 - 15:00:59	14.790,00	46.544.589/0001-90 - VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Cancelado - O fornecedor não apresentou a documentação solicitada. 06/08/2024 09:30:50

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ LDA 08-24.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	JUNTA LDA 06-24.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	CNH LEONARDO - LDA.pdf



0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	INSC. MUNICIPAL LDA SUMARE.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	INSC. ESTADUAL LDA.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	FEDERAL LDA 04-24.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	ESTADUAL LDA 08-24.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	municipal LDA - 07-24.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	FGTS - LDA 08-24 (1).pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	CNDT TRABALHISTA LDA 04-24.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	FALENCIA LDA 07-24.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	ESTADUAL LDA N ESCRITO 04-24.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	contrato social registrado LDA.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	CREA JURIDICO LDA.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	CREA ENG THIAGO 30-09.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	REGISTRO CREA PROFISSIONAL JOSE MARIO.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	ATESTADO ACERVO TEC ENG. JOSE MARIO - LDA - 007.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	ATESTADO LDA JR ASSINADO.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	CAPA DO ATESTADO JR PINTURA-LDA-ASSINADO.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	PROPOSTA PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO - RS alinhada.docx
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	DECLARAÇÃO CONJUNTA -LDA.docx
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	PROPOSTA PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO - RS alinhada.pdf
0001	06/08/2024 - 15:38:33	51.948.617/0001-74 - L.D.A PINTURA E CONSTRUÇOES LTDA	DECLARAÇÃO CONJUNTA -LDA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/08/2024 - 09:30:50	VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46.544.589/0001-90	Abrangendo todo o processo
O fornecedor não apresentou a documentação solicitada.			
06/08/2024 - 13:33:18	JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUÇOES LTDA	23.751.903/0001-00	Abrangendo todo o processo
O fornecedor não apresentou a documentação solicitada.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
30/07/2024 - 13:00:23	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (TERMO_DE_REFERÊNCIA_-_PINTURA_FACHA_GINÁSIO_CEM.docx) em 30/07/2024 às 13:00.
30/07/2024 - 13:00:33	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (Encargos Sociais SINAPI.pdf) em 30/07/2024 às 13:00.
30/07/2024 - 13:00:53	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (Planilha Orçamentária (2).pdf) em 30/07/2024 às 13:00.
30/07/2024 - 13:08	Sistema	O processo foi republicado em 30/07/2024 às 13:08.
05/08/2024 - 09:01:29	Operador de Compra Direta	Bom dia Licitantes, desejo um bom trabalho a todos. Darei início a abertura do item para lances.
05/08/2024 - 09:01:45	Sistema	O processo foi aberto
05/08/2024 - 15:01:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/08/2024 - 15:01:18	Sistema	O item 0001 teve como arrematante VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME com lance de R\$ 14.790,00.
05/08/2024 - 15:04:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 05/08/2024.



05/08/2024 - 15:04:22	Sistema	Motivo: Solicito à licitante verificar se há possibilidade de ofertar uma proposta mais vantajosa à Administração.
05/08/2024 - 15:10:04	F. VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Negociação Item 0001: Boa Tarde estamos no nosso melhor lance
05/08/2024 - 15:11:05	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
05/08/2024 - 15:11:05	Sistema	Motivo: A licitante alega já ter feito a melhor oferta possível.
05/08/2024 - 15:15:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 15:15:01	Sistema	Motivo: Solicito o envio da Proposta Readequada ao valor do seu último lance, conforme modelo constante no ANEXO III acompanhada da Planilha Orçamentária (Anexo II-A), conforme item 6.3 do edital, e também dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme item 7.1 do edital.
05/08/2024 - 15:15:22	Operador de Compra Direta	Após o término do prazo estipulado, a sessão será suspensa para análise dos documentos. A retomada do processo será informada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência.
06/08/2024 - 09:30:50	Sistema	O fornecedor VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA foi inabilitado no processo.
06/08/2024 - 09:30:50	Sistema	Motivo: O fornecedor não apresentou a documentação solicitada.
06/08/2024 - 09:30:50	Sistema	O fornecedor VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
06/08/2024 - 09:30:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 14.990,00.
06/08/2024 - 09:33:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:33:43	Sistema	Motivo: Solicito o envio da Proposta Readequada ao valor do seu último lance, conforme modelo constante no ANEXO III acompanhada da Planilha Orçamentária (Anexo II-A), conforme item 6.3 do edital, e também dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme item 7.1 do edital.
06/08/2024 - 13:33:18	Sistema	O fornecedor JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
06/08/2024 - 13:33:18	Sistema	Motivo: O fornecedor não apresentou a documentação solicitada.
06/08/2024 - 13:33:18	Sistema	O fornecedor JONAS ABEL SCHMITZ CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
06/08/2024 - 13:33:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 15.000,00.
06/08/2024 - 13:38:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 13:38:35	Sistema	Motivo: Solicito o envio da Proposta Readequada ao valor do seu último lance, conforme modelo constante no ANEXO III acompanhada da Planilha Orçamentária (Anexo II-A), conforme item 6.3 do edital, e também dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme item 7.1 do edital.
06/08/2024 - 13:42:03	F. L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Ok estamos providenciando
06/08/2024 - 15:38:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 15:50:16	Operador de Compra Direta	A sessão ficará suspensa para análise dos documentos anexados. A retomada será comunicada com no mínimo 24 horas de antecedência.
07/08/2024 - 14:40:21	Operador de Compra Direta	Boa tarde, informo que retornarei ao portal quinta-feira, 08.08.2024, às 15:30 horas (05.04.2024) para os devidos andamentos.
08/08/2024 - 15:30:03	Operador de Compra Direta	Boa tarde, conforme o combinado, retorno ao Portal para os devidos andamentos.
08/08/2024 - 15:31:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L.D.A PINTURA E CONSTRUCOES LTDA.
08/08/2024 - 15:31:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/08/2024 - 09:02:23	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Marcelo Caumo.
09/08/2024 - 09:02:30	Sistema	O item 0001 foi homologado por Marcelo Caumo.

MARIZETE REJANE DE OLIVEIRA

Operador de Compra Direta

Marcelo Caumo

Autoridade Competente

PATRICIA ALVES

Apoio

