

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lajeado Coordenadoria Especial de Contratação de Serviços e Aquisição de Produtos Dispensa Eletrônica - 30/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
30/12/2024 08:50	02/01/2025 09:00	07/01/2025 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MURO EM ALVENARIA E CALÇADA DE PASSEIO, EXECUTADO CONFORME ANEXO II.	98.451,96	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/12/2024 - 08:34	Dispensa Eletrônica 30-2024 - SOSUR - Muro de Contenção.pdf
30/12/2024 - 08:34	Anexo II-A Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.pdf
30/12/2024 - 08:34	Anexo II-B Memorial Descritivo.pdf
30/12/2024 - 08:34	Anexo II-C Projeto.pdf
09/01/2025 - 10:30	CONTRATO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
07/01/2025 - 16:24:37	Documentos solicitados para o processo 30/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 30/2024.
07/01/2025 - 17:54:31		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2025 - 17:55:35	Documentos solicitados para o processo 30/2024	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 30/2024.
08/01/2025 - 08:13:30		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2025 - 10:50:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 30/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Serviços de confecção de muro em alvenaria e calçada de passeio, executado conforme Anexo II.	SANTIAGO CONSTRUÇÕES LTDA	N/C	N/C	94.500,00	1	94.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Serviços de confecção de muro em alvenaria e calçada de passeio, executado conforme Anexo II.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	57.968.215/0001-18	06/01/2025 - 14:40:26	N/C	N/C	R\$98.000,00	R\$ 98.000,00
Construtora Sbarenge LTDA	42.518.816/0001-51	06/01/2025 - 15:37:44	N/C	N/C	R\$98.451,96	R\$ 98.451,96

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Construtora Sbarenge LTDA	42.518.816/0001-51	60 dias
SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	57.968.215/0001-18	60 dias

Lances Enviados

0001 - Serviços de confecção de muro em alvenaria e calçada de passeio, executado conforme Anexo II.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2025 - 14:40:26	98.000,00 (proposta)	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/01/2025 - 15:37:44	98.451,96 (proposta)	42.518.816/0001-51 - Construtora Sbarenge LTDA	Válido
07/01/2025 - 14:16:56	97.500,00	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	Válido
07/01/2025 - 14:42:52	95.500,00	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	Válido
07/01/2025 - 15:00:29	95.499,00	42.518.816/0001-51 - Construtora Sbarenge LTDA	Válido
07/01/2025 - 15:00:45	94.500,00	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.0 DECLARACOES_GERAIS_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.1 CNPJ (1).pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.1.A Alvará de Licença Localização e Funcionamento.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.2 Contrato Social (1).pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.3 DECLARAÇÃO ME.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.4 Certidão Negativa de Débitos Federais.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.5 Certidão Negativa de Débitos Estaduais.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.6 Certidão Negativa de Débitos Municipais.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.7 Certidão de Regularidades do FGTS.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUCOES LTDA	1.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.pdf



0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	1.9 Certidão Judicial Cível Negativa.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	1.10 Certidão CREA - PF.pdf
0001	07/01/2025 - 17:54:31	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	1.11 Certidão CREA - P.J.pdf
0001	07/01/2025 - 17:55:35	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	HABILITAÇÃO.rar
0001	08/01/2025 - 10:50:20	57.968.215/0001-18 - SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	PROPOSTA_OK.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
07/01/2025 - 09:02:19	Operador de Compra Direta	Bom dia; conforme agendado, a partir deste momento abro a sessão. Desejo um bom trabalho a todos os participantes
07/01/2025 - 09:02:30	Sistema	O processo foi aberto
07/01/2025 - 15:01:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/01/2025 - 16:16:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 94.500,00.
07/01/2025 - 16:17:49	Operador de Compra Direta	Encerrado o prazo para apresentação de propostas, peço ao licitante vencedor se há possibilidade de redução dos valores apresentados, a fim de atender ao interesse público.
07/01/2025 - 16:18:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:48 do dia 07/01/2025.
07/01/2025 - 16:21:09	F. SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Esse é nosso limite
07/01/2025 - 16:21:47	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
07/01/2025 - 16:21:47	Sistema	Motivo: Frente a resposta do fornecedor encerro o prazo de negociação.
07/01/2025 - 16:24:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:24 do dia 07/01/2025.
07/01/2025 - 16:24:37	Sistema	Motivo: Abro o prazo para untada da documentação exigida no Edital, conforme item 7.1.
07/01/2025 - 16:27:02	Operador de Compra Direta	Abro diligência para a licitante apresentar os documentos de habilitação, proosta atualizada e planilha orçamentária atualizada.
07/01/2025 - 16:27:34	Operador de Compra Direta	Bem como do Cronograma físico-financeiro.
07/01/2025 - 16:30:31	Operador de Compra Direta	Uma vez transcorrido o prazo de apresentação dos documentos, a sessão será suspensa para análise, sendo que a mesma será reaberta, após a conferência, mediante comunicação por meio deste portal, com no mínimo 24 horas de antecedência.
07/01/2025 - 16:42:14	F. SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: Preciso enviar os documentos de habilitação primeiro ? e depois a proposta reajustada ou ambos ? Até 18:24 ? as
07/01/2025 - 16:43:20	Operador de Compra Direta	Os documento de habilitação devem obrigatoriamente serem enviados até as 18:24.
07/01/2025 - 16:44:25	Operador de Compra Direta	Com relação a proposta reajustada e as planilhas poço dilatar o prazo, já que não há preuízo para a administração e é razoável se esperar que seja necessário mais de 2 duas horas para elaborar tais planilhas.
07/01/2025 - 16:45:42	Operador de Compra Direta	Assim, a empresa pode apresentar os documentos de habilitação até hoje às 16:24 e os demais documentos até amanhã ao meio dia, pode ser?
07/01/2025 - 16:48:51	F. SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: Combinado, vamos apresentar os documentos de habilitação hoje até as 18:24 e proposta reajustada e demais documentos solicitados até amanhã ao meio dia.
07/01/2025 - 16:51:30	Operador de Compra Direta	Perfeito, sendo assim, vou manter da diligência aberto até as 18:24, do dia de hoje, e amanhã às 9:00 horas vou abrir uma nova diligência para a empresa apresentar a proposta atualizada e as planilhas.
07/01/2025 - 16:52:48	F. SANTIAGO CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: É possível, nós enviarem a planilha orçamentária em EXCEL, para facilitar e agilizar o seu preenchimento ?
07/01/2025 - 16:55:37	Operador de Compra Direta	Infelizmente não possui a planilha em formato excel, teríamos de solicitar para o departamnto de projetos, neste caso peço que o licitante envie um e-mail para procuradoria.licitacao@lajeado.rs.gov.br e faremos a solicitação e o encaminhamento via e-amil.
07/01/2025 - 16:58:10	Operador de Compra Direta	Nada mais a se decidir suspendo a sessão para apresentação dos documentos de habilitação, lembrando que amanhã das 09:00 até as 12:00 será aberta nova diligência para juntada exclusivamente das planilhas e da proposta atualizadas.
07/01/2025 - 17:54:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/01/2025 - 17:55:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/01/2025 - 08:13:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 08/01/2025.
08/01/2025 - 08:13:30	Sistema	Motivo: Conforme combinado, abro o prazo para juntada da proposta atualizada e das planilhas.
08/01/2025 - 10:50:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/01/2025 - 10:30:39	Sistema	O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (CONTRATO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - assinado.pdf) em 09/01/2025 às 10:30.
09/01/2025 - 10:31:47	Operador de Compra Direta	Bom dia, informo que foi apensado o documento de comprovação do vínculo entre o proficional técnico e a empresa, o qual foi encaminhado pelo licitante.
09/01/2025 - 10:32:45	Operador de Compra Direta	Ademais, registra-se que a sessão será reaberta amanhã, dia 10/01/2025, às 10:30, assim convido todos a estarem presentes na sessão.
10/01/2025 - 10:31:58	Operador de Compra Direta	Bom dia, conforme agnedado retomaremos a sessão.



10/01/2025 - 10:32:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SANTIAGO CONSTRUÇÕES LTDA.
10/01/2025 - 10:32:29	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Marcelo Caumo	08/01/2025 - 08:07:43

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
JÉFERSON ENDLER SCHMITT	08/01/2025 - 08:07:43

JÉFERSON ENDLER SCHMITT
Operador de Compra Direta

JÉFERSON ENDLER SCHMITT
Apoio

