

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lajeado Coordenadoria Especial de Contratação de Serviços e Aquisição de Produtos Concorrência por Menor Preço - 03/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
18/06/2025 - 17:21:55	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EM FORMATO EDITÁVEL	24/06/2025 - 11:12:43
Dúvida: Prezados, Seria possível disponibilizar a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro em EXCEL, formado editável, para que possamos elaborar nossa proposta de forma mais precisa Agradecemos desde já! Resposta: O endereço está abaixo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bGR4hDbA892DKyqG0KJJ1s6uAPEaeXV9/edit?usp=sharing&ouid=105970454982632396358&rtopf=true&sd=true		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL – CAPSI, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE LAJEADO – RS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.669 DE ABRIL DE 2024	2.761.256,68	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/06/2025 - 15:37	_public_anexo_2025_06_CC_03_CAPS_I_20250610095405418.pdf
22/07/2025 - 15:13	Ata 005-01-2025 - CC 03-2025 - Construção do CAPSI - Julgamento Recurso.docx.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/06/2025 - 09:51:44	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 13:50:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL – CAPSI, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE LAJEADO – RS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.669 DE ABRIL DE 2024	DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	2.346.810,81	1	2.346.810,81
------	---	-------------------------------------	-----	-----	--------------	---	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL – CAPSI, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE LAJEADO – RS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.669 DE ABRIL DE 2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA	35.414.883/0001-60	23/06/2025 - 10:02:35	N/C	N/C	1	R\$2.761.256,68	R\$ 2.761.256,68	Sim
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	24/06/2025 - 08:27:06	N/C	N/C	1	R\$2.733.644,11	R\$ 2.733.644,11	Sim
MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	25.138.093/0001-46	27/06/2025 - 11:46:47	N/C	N/C	1	R\$2.761.256,68	R\$ 2.761.256,68	Não
MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	26.951.857/0001-80	27/06/2025 - 14:53:52	N/C	N/C	1	R\$2.761.256,68	R\$ 2.761.256,68	Sim
S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	44.422.059/0001-43	30/06/2025 - 07:57:38	N/C	N/C	1	R\$2.761.256,68	R\$ 2.761.256,68	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	08.948.608/0001-54	60 dias
MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	25.138.093/0001-46	60 dias
MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	26.951.857/0001-80	90 dias
S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	44.422.059/0001-43	60 dias
DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA	35.414.883/0001-60	90 dias



Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSÍCOSSOCIAL INFANTOJUVENIL – CAPSI, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE LAJEADO – RS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.669 DE ABRIL DE 2024

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/06/2025 - 10:02:35	2.761.256,68 (proposta)	35.414.883/0001-60 - DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA	Válido
24/06/2025 - 08:27:06	2.733.644,11 (proposta)	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
27/06/2025 - 11:46:47	2.761.256,68 (proposta)	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
27/06/2025 - 14:53:52	2.761.256,68 (proposta)	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
30/06/2025 - 07:57:38	2.761.256,68 (proposta)	44.422.059/0001-43 - S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:05:28	2.732.600,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:05:50	2.731.600,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:06:23	2.730.000,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:07:15	2.729.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:08:01	2.728.000,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:08:27	2.726.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:09:10	2.727.500,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:10:45	2.725.900,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:11:21	2.725.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:12:03	2.722.000,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:12:19	2.721.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:12:51	2.720.000,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:13:15	2.719.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:14:06	2.720.000,00	44.422.059/0001-43 - S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:15:41	2.718.000,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:16:27	2.717.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:18:13	2.716.900,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:18:32	2.716.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:19:40	2.715.900,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido



30/06/2025 - 09:19:59	2.715.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:20:36	2.714.900,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:21:08	2.714.500,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:21:43	2.714.300,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:21:43	2.714.800,00	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:21:54	2.714.000,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:25:01	2.713.900,00	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:25:17	2.713.500,00	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:27:48	2.414.715,38 (lance oculto)	35.414.883/0001-60 - DG PARTICIPACOES E CONSTRUcoes LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:27:52	2.347.068,17 (lance oculto)	44.422.059/0001-43 - S & B SOLUCOES EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:29:32	2.457.518,00 (lance oculto)	08.948.608/0001-54 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:29:44	2.511.950,00 (lance oculto)	26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:29:58	2.589.100,50 (lance oculto)	25.138.093/0001-46 - MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Válido
30/06/2025 - 09:33:04	2.346.810,81	35.414.883/0001-60 - DG PARTICIPACOES E CONSTRUcoes LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/06/2025 - 13:50:18	35.414.883/0001-60 - DG PARTICIPACOES E CONSTRUcoes LTDA	Documentos e Proposta.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/07/2025 - 10:41	14/07/2025 - 23:59	17/07/2025 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL – CAPSI, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE LAJEADO – RS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.669 DE ABRIL DE 2024

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
26951857000180 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	09/07/2025 - 09:48:10	Temos intenção de recurso na habilitação por não atendimento a questões técnicas.	Deferido
26951857000180 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	09/07/2025 - 10:29:15	Temos a intenção de recurso por não atendimento ao ITEM 7.4.3, LETRAS d - d.1 e d.2 do Edital. Os atestados apresentados que atendem ao requisito não estão em nome da empresa, somente em nome do técnico, por conseguinte em desacordo com o edital.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
26951857000180 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA	14/07/2025 - 23:20:07	Segue Recurso CCE 03.2025 - Lajeado-RS Recurso CCE 03-Lajeado.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
25/07/2025 - 11:31:51	Conforme ata do Agente de Contratação. .

Chat

Data	Apelido	Frase
30/06/2025 - 09:01:37	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes! Darei início à sessão.
30/06/2025 - 09:02:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/06/2025 - 09:03:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/06/2025 - 09:03:36	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
30/06/2025 - 09:03:36	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
30/06/2025 - 09:03:36	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30/06/2025 - 09:04:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/06/2025 - 09:04:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2025 - 09:19:18	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
30/06/2025 - 09:26:52	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/06/2025 às 09:31:52.
30/06/2025 - 09:31:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 30/06/2025 às 09:31:52.
30/06/2025 - 09:31:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
30/06/2025 - 09:31:53	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2.414.715,38 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 30/06/2025 às 09:36:53.
30/06/2025 - 09:33:04	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 2.346.810,81.
30/06/2025 - 09:33:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/06/2025 - 09:33:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 2.346.810,81.
30/06/2025 - 09:38:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:38 do dia 30/06/2025.
30/06/2025 - 09:38:26	Sistema	Motivo: No interesse da administração pública, convido o licitante a apresentar uma proposta mais vantajosa ao interesse público.
30/06/2025 - 09:38:51	F. DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA	Negociação Item 0001: Esta é nossa melhor oferta.
30/06/2025 - 09:40:43	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
30/06/2025 - 09:40:43	Sistema	Motivo: Empresa se manifestou que esta é sua melhor oferta.
30/06/2025 - 09:51:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:51 do dia 01/07/2025.
30/06/2025 - 09:51:44	Sistema	Motivo: Conforme item 7.3 do Edital, abro o prazo de 24 horas para o envio dos documentos de habilitação e da proposta readequada.
30/06/2025 - 09:53:21	Agente de Contratação	A partir deste momento, suspendo a sessão para o envio da documentação por parte do Licitante e posterior análise da Comissão. A sessão será retomada mediante aviso prévio, com no mínimo 24 horas de antecedência, que será encaminhado através deste chat.
30/06/2025 - 13:50:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/06/2025 - 13:50:33	F. DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Segue documentação e proposta ajustada
08/07/2025 - 09:07:55	Agente de Contratação	Bom dia! Comunico que a sessão será retomada amanhã, dia 09/07/2025, às 9:30 horas, para os devidos andamentos do processo.
09/07/2025 - 09:30:03	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes! Conforme informado, retorno ao Portal para os devidos andamentos do processo.
09/07/2025 - 09:31:13	Sistema	O fornecedor DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
09/07/2025 - 09:32:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/07/2025 às 10:02.
09/07/2025 - 09:48:10	Sistema	O fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
09/07/2025 - 10:09:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA.
09/07/2025 - 10:10:53	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.



09/07/2025 - 10:11:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/07/2025 às 10:41.
09/07/2025 - 10:29:15	Sistema	O fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
09/07/2025 - 10:43:15	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
09/07/2025 - 10:43:15	Sistema	Intenção: Temos intenção de recurso na habilitação por não atendimento a questões técnicas.
09/07/2025 - 10:43:28	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
09/07/2025 - 10:43:28	Sistema	Intenção: Temos a intenção de recurso por não atendimento ao ITEM 7.4.3, LETRAS d - d.1 e d.2 do Edital. Os atestados apresentados que atendem ao requisito não estão em nome da empresa, somente em nome do técnico, por conseguinte em desacordo com o edital.
09/07/2025 - 10:45:13	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 14/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 17/07/2025 às 23:59.
09/07/2025 - 10:54:52	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, após decorrido o prazo definido para apresentação das razões e contrarrazões, e posterior análise desta documentação, a data da nova sessão será informada aqui no chat, com no mínimo 24 horas de antecedência.
14/07/2025 - 23:20:07	Sistema	O fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
15/07/2025 - 14:41:37	Sistema	O fornecedor DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
22/07/2025 - 14:34:43	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
22/07/2025 - 15:13:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata 005-01-2025 - CC 03-2025 - Construção do CAPSI - Julgamento Recurso.docx.pdf) em 22/07/2025 às 15:13.
25/07/2025 - 11:20:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/07/2025 - 11:32:03	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Glaucia Schumacher.
25/07/2025 - 11:32:07	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Glaucia Schumacher.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
ROSANGELA CRISTINA LAZZARON	12/06/2025 - 10:40:17

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
ELIETE KLEIN	12/06/2025 - 10:40:17

ADEMIR IVAN APPELT
Agente de Contratação

Glaucia Schumacher
Autoridade Competente

Valeria Antonelo Cimarostti
Apoio

