

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Venâncio Aires
Departamento de Licitações e Compras
Concorrência por Menor Preço - 009/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE REFORMA NO IMÓVEL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS BATTISTI, LOCALIZADO NA RUA PROF.ª ALBA KOSLOWSKI, N° 3500, BAIRRO BATTISTI, VENÂNCIO AIRES/RS	28.690,54	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/07/2025 - 12:45	Concorrência Eletrônica 009-2025 - Reforma CRAS Battisti.pdf
24/07/2025 - 12:45	Anexo II - Memorial Descritivo.pdf
24/07/2025 - 12:45	Anexo III - Cronograma físico financeiro.pdf
24/07/2025 - 12:45	Anexo IV - Planilha Orçamentária.xlsx
24/07/2025 - 12:45	Anexo V - Encargos Sociais.pdf
24/07/2025 - 12:46	Anexo V - Encargos Sociais.pdf
24/07/2025 - 12:46	Anexo VI - Memorial de Cálculo.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
13/08/2025 - 09:29:57	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 14:51:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 16:32:40	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 08:52:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 13:30:00	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 15:22:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 07:15:38	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 10:28:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de reforma no imóvel do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Battisti, localizado na Rua Prof.ª Alba Koslowski, n° 3500, Bairro Battisti, Venâncio Aires/RS	Amanda Luiza Adams	N/C	N/C	26.400,00	1	26.400,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de reforma no imóvel do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Battisti, localizado na Rua Prof.ª Alba Koslowski, nº 3500, Bairro Battisti, Venâncio Aires/RS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Amanda Luiza Adams	37.767.995/0001-20	04/08/2025 - 10:40:53	N/C	N/C	1	R\$28.690,54	R\$ 28.690,54	Sim
VINICIUS DE SOUZA CARMO	44.510.751/0001-23	07/08/2025 - 14:44:48	N/C	N/C	1	R\$28.690,54	R\$ 28.690,54	Sim
CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	54.744.668/0001-72	12/08/2025 - 12:03:42	N/C	N/C	1	R\$28.690,54	R\$ 28.690,54	Sim
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	13/08/2025 - 07:43:33	N/C	N/C	1	R\$28.690,54	R\$ 28.690,54	Sim
WOLLMANN SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	10.905.477/0001-70	13/08/2025 - 08:29:04	N/C	N/C	1	R\$48.352,00	R\$ 48.352,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	90 dias
VINICIUS DE SOUZA CARMO	44.510.751/0001-23	60 dias
Amanda Luiza Adams	37.767.995/0001-20	90 dias
CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	54.744.668/0001-72	60 dias
WOLLMANN SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	10.905.477/0001-70	60 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de reforma no imóvel do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Battisti, localizado na Rua Prof.ª Alba Koslowski, nº 3500, Bairro Battisti, Venâncio Aires/RS

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 10:40:53	28.690,54 (proposta)	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Válido
07/08/2025 - 14:44:48	28.690,54 (proposta)	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
12/08/2025 - 12:03:42	28.690,54 (proposta)	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 07:43:33	28.690,54 (proposta)	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUÇOES LTDA	Válido
13/08/2025 - 08:29:04	48.352,00 (proposta)	10.905.477/0001-70 - WOLLMANN SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido



13/08/2025 - 09:04:45	28.590,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:05:59	28.690,00	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/08/2025 - 09:07:49	28.500,00	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Válido
13/08/2025 - 09:08:19	28.490,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:09:17	28.000,00	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Válido
13/08/2025 - 09:09:29	27.390,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:09:39	27.000,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:10:08	26.500,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:11:10	26.000,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:11:13	26.400,00	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Válido
13/08/2025 - 09:11:52	25.800,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:13:06	25.500,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:13:31	25.400,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:13:55	25.300,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:14:08	25.200,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:14:36	25.000,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:15:02	24.900,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:15:33	24.500,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:16:07	24.400,40	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:16:17	24.300,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:16:33	24.299,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:16:57	24.000,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:17:50	23.950,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:18:08	23.500,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:18:55	23.400,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:19:03	23.000,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:19:37	22.950,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:19:58	22.500,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10
13/08/2025 - 09:21:12	22.499,00	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUCOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta. 14/08/2025 16:43:45
13/08/2025 - 09:21:39	22.000,00	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cancelado - Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital. 14/08/2025 10:58:10

Arquivos Enviados pelos Fornecedores



Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	ALVARA&#769; VC SERVICE.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Análise Econômico Financeira - ANALISE_ECONOMICO_FINANCEIRA_assinado_assinado.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	APO&#769;LICE LICITANTE EDITAL 009-2025 VENANCIO AIRES.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Atestado_2363530_250_240822_144740.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Balanço 2023.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Balanço 2024.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	BDI.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Cartão CNPJ.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	CAT.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Certidao de Registro Pessoa Juridica CREA RS.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Certidao de Registro Profissional.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	certidao municipal.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Certidao negativa de falência.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Certidão negativa de inabilitados.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	certidao negativa estadual rs.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Certidao negativa federal.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Certidão negativa licitante inidoneos.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Certidão negativa-7.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	certidao_44510751000123-1.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	certidao-3.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Consulta de Sanções _ Portal da Transparência do Governo Federal.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Contrato Social.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Contrato Prest Servs- VincEmpr_ENG_CIVIL_GUSTAVO_WAECHTER_29_29_assinado - Copia.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	CRONOGRAMA.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Declaracao_01_assinado (2).pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Declaracao_02_assinado (1).pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Declaracao_03_assinado (1).pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Declaracao_de_Conhecimento_do_Local_assinado.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Declaracao_que_Nao_tem_impedimento_para_Licitar_assinado.p
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	PROPOSTA VC SERVICE.xlsx
0001	13/08/2025 - 14:51:03	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Proposta_assinado (4).pdf
0001	14/08/2025 - 08:52:08	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	BDI_VC_SERVICE_3_assinado.pdf
0001	14/08/2025 - 08:52:08	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	CRONOGRAMA_VC_SERVICE_assinado.pdf
0001	14/08/2025 - 08:52:08	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Declaracao_de_Conhecimento_do_Local_assinado_assinado.pdf



0001	14/08/2025 - 08:52:08	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	Declaracao_de_Responsavel_tecnico_assinado.pdf
0001	14/08/2025 - 08:52:08	44.510.751/0001-23 - VINICIUS DE SOUZA CARMO	ENCARGOS_SOCIAIS_VC_SERVICE_assinado.pdf
0001	14/08/2025 - 15:22:53	54.744.668/0001-72 - CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	CC092025-REF.-CRASPROPOSTA COMERCIAL.zip
0001	15/08/2025 - 10:28:12	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Proposta.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/08/2025 - 10:58:10	VINICIUS DE SOUZA CARMO	44.510.751/0001-23	Item 0001 - Execução de reforma no imóvel do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Battisti, localizado na Rua Prof.ª Alba Koslowski, nº 3500, Bairro Battisti, Venâncio Aires/RS
Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital.			
14/08/2025 - 16:43:45	CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA	54.744.668/0001-72	Item 0001 - Execução de reforma no imóvel do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Battisti, localizado na Rua Prof.ª Alba Koslowski, nº 3500, Bairro Battisti, Venâncio Aires/RS
Desclassificação: Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/08/2025 - 14:40	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
13/08/2025 - 09:01:30	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes!
13/08/2025 - 09:01:37	Agente de Contratação	Primeiramente estaremos analisando as propostas. Após daremos início a fase de lances.
13/08/2025 - 09:01:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/08/2025 - 09:02:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/08/2025 - 09:02:21	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/08/2025 - 09:02:21	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/08/2025 - 09:02:23	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
13/08/2025 - 09:02:23	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/08/2025 - 09:23:40	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/08/2025 - 09:23:47	Sistema	O item 0001 teve como arrematante VINICIUS DE SOUZA CARMO - EPP/SS com lance de R\$ 22.000,00.
13/08/2025 - 09:29:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 09:29:57	Sistema	Motivo: Solicito proposta atualizada em conformidade com o item 13 do Edital. além disso, solicito comprovação de exequibilidade da proposta, considerando o item 14.7.2 do Edital.
13/08/2025 - 09:32:13	F. VINICIUS DE SOUZA CARMO	Documentação Item 0001: Bom dia. Solicito mais prazo para envio dos documentos. Lembrando que não tem necessidade de comprovar exequibilidade pois não ficou inferior a 75% do valor orçado pela administração
13/08/2025 - 10:01:20	F. VINICIUS DE SOUZA CARMO	Documentação Item 0001: Agaurdo a resposta á solicitação de mais prazo para envio dos documentos de Habilitação.
13/08/2025 - 10:09:54	Agente de Contratação	Licitante Vinicius de Souza Carmo, realmente, o valor está no limite dos 75%. Ressalto que só foi solicitada a inclusão da proposta em conformidade com o item 13 do Edital
13/08/2025 - 10:10:35	Agente de Contratação	Diante disso, favor informar se há necessidade de ampliar o prazo para envio de proposta atualizada.
13/08/2025 - 10:18:13	F. VINICIUS DE SOUZA CARMO	Documentação Item 0001: Sim, se possível, ampliar o prazo para envio dos documentos por gentileza.
13/08/2025 - 10:23:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 10:23:17	Agente de Contratação	Prazo de envio ampliado conforme solicitação.
13/08/2025 - 14:51:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2025 - 16:32:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 14/08/2025.
13/08/2025 - 16:32:40	Sistema	Motivo: Solicito reenvio de proposta atualizado indicando formalmente o responsável técnico além do envio de documentos de habilitação em conformidade com o item 15 do Edital.
13/08/2025 - 16:40:22	F. VINICIUS DE SOUZA CARMO	Documentação Item 0001: Como seria o envio da Habilitação em conformidade com o item 15? Em um único arquivo?
13/08/2025 - 17:35:52	Agente de Contratação	o envio de todos os documentos de habilitação solicitados no item 15, e conforme descrito no item 15.



13/08/2025 - 17:36:33	Agente de Contratação	Pode continuar enviando separadamente, sem nenhum problema.
14/08/2025 - 08:52:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 10:26:45	Sistema	O fornecedor VINICIUS DE SOUZA CARMO teve sua proposta aceita no item 0001.
14/08/2025 - 10:26:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/08/2025 às 10:40.
14/08/2025 - 10:58:10	Sistema	O fornecedor VINICIUS DE SOUZA CARMO foi inabilitado no processo.
14/08/2025 - 10:58:10	Sistema	Motivo: Fornecedor não atendeu o item 15.20.1 letra b do Edital.
14/08/2025 - 10:58:10	Sistema	O fornecedor VINICIUS DE SOUZA CARMO foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/08/2025 - 10:58:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA com lance de R\$ 22.499,00.
14/08/2025 - 10:58:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 10:58:39	Sistema	Motivo: Convocação 2º colocado
14/08/2025 - 10:59:27	Agente de Contratação	Licitante CLG Construções e Montagem de Estrutura Metálica Ltda consegue chegar ao valor de R\$ 22.000,00 para o item 01?
14/08/2025 - 11:48:02	F. CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTU	Negociação Item 0001: Bom dia
14/08/2025 - 11:48:41	F. CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTU	Negociação Item 0001: O valor maximo que conseguimos chegar é R\$22.499,00
14/08/2025 - 13:29:14	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
14/08/2025 - 13:29:14	Sistema	Motivo: Licitante respondeu à negociação
14/08/2025 - 13:30:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 13:30:00	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de proposta em conformidade com o item 13 do Edital
14/08/2025 - 13:35:46	F. CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTU	Documentação Item 0001: apenas a aba de documentação foi aberta não a proposta atualizada
14/08/2025 - 15:22:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 16:43:45	Sistema	O fornecedor CLG CONSTRUÇOES & MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/08/2025 - 16:43:45	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou planilha de modelo TCE. A planilha apresentada está em 4 casa decimais (2 ocultas) e não apresentou dados bancários na proposta.
14/08/2025 - 16:43:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Amanda Luiza Adams com lance de R\$ 26.400,00.
14/08/2025 - 16:44:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:45 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:44:05	Sistema	Motivo: Convocação 3º colocado
14/08/2025 - 16:44:22	Agente de Contratação	Licitante Amanda Luiza Adams consegue chegar ao valor de R\$ 22.000,00 para o item 01?
14/08/2025 - 18:25:39	F. Amanda Luiza Adams	Negociação Item 0001: R\$ 26.400,00 é o valor máximo que conseguimos chegar.
15/08/2025 - 07:15:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 07:15:39	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de proposta em conformidade com o item 13 do Edital.
15/08/2025 - 07:46:40	F. Amanda Luiza Adams	Documentação Item 0001: Bom dia! Solicitamos mais prazo para o envio da proposta atualizada devido a quantidade de itens.
15/08/2025 - 10:28:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2025 - 13:40:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Amanda Luiza Adams.
15/08/2025 - 13:40:52	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/08/2025 - 13:41:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 15/08/2025 às 14:40.
15/08/2025 - 14:45:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/08/2025 - 14:46:35	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Jarbas Daniel da Rosa.
15/08/2025 - 14:46:41	Sistema	O item 0001 foi homologado por Jarbas Daniel da Rosa.

Beatris Regina Vogel
Agente de Contratação

Jarbas Daniel da Rosa
Autoridade Competente



Cássio André Stein

Apoio

Ezequiel Josue da Silva

Apoio

Maiquel Henn

Apoio

