

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Venâncio Aires
Departamento de Licitações e Compras
Concorrência por Menor Preço - 018/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO LINHA BRASIL, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS, BANHEIROS E ADEQUAÇÃO DE ÁREA EXISTENTES	296.146,69	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/10/2025 - 11:45	Concorrência Eletrônica 018-2025 - Reforma UBS Centro Linha Brasil.pdf
10/10/2025 - 11:46	Anexo III - Memorial Descritivo.pdf
10/10/2025 - 11:46	Anexo IV - Cronograma Físico-Financeiro.pdf
10/10/2025 - 11:46	Anexo VI - Detalhamento BDI.pdf
10/10/2025 - 11:46	Anexo VII - Detalhamento Encargos Sociais.pdf
10/10/2025 - 11:46	Anexo VIII - Projeto 01.pdf
10/10/2025 - 11:47	Anexo VIII - Projeto 02.pdf
10/10/2025 - 11:47	Anexo VIII - Projeto 03.pdf
10/10/2025 - 11:47	Anexo VIII - Projeto 04.pdf
10/10/2025 - 11:47	Anexo VIII - Projeto 05.pdf
10/10/2025 - 11:47	Anexo VIII - Projeto 06.pdf
10/10/2025 - 11:47	Anexo VIII - Projeto 07.pdf
10/10/2025 - 11:47	Anexo VIII - Projeto 08.pdf
10/10/2025 - 11:47	Anexo VIII - Projeto 09.pdf
10/10/2025 - 11:48	Anexo VIII - Projeto 10.pdf
10/10/2025 - 11:48	Anexo VIII - Projeto 11.pdf
10/10/2025 - 11:48	Anexo VIII - Projeto 12.pdf
10/10/2025 - 11:48	Anexo VIII - Projeto 13.pdf
10/10/2025 - 11:48	Anexo VIII - Projeto 14.pdf
10/10/2025 - 11:48	Anexo VIII - Projeto 15.pdf
10/10/2025 - 11:49	Anexo VIII - Projeto 17.pdf
10/10/2025 - 11:49	Anexo VIII - Projeto 18.pdf
10/10/2025 - 11:49	Anexo VIII - Projeto 19.pdf
10/10/2025 - 11:49	Anexo VIII - Projeto 21.pdf
10/10/2025 - 11:49	Anexo VIII - Projeto 22.pdf
10/10/2025 - 11:49	Anexo VIII - Projeto 23.pdf
10/10/2025 - 11:50	Anexo VIII - Projeto 24.pdf
10/10/2025 - 14:02	Anexo V - Planilha orçamentária.xlsx

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/10/2025 - 09:27:24	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 14:44:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 14:46:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



30/10/2025 - 15:50:12	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
30/10/2025 - 16:35:54		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
31/10/2025 - 08:36:25	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
31/10/2025 - 10:14:43		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
31/10/2025 - 14:00:59	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
31/10/2025 - 16:17:58		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
03/11/2025 - 14:40:41	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
03/11/2025 - 16:38:54		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
04/11/2025 - 07:13:11	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
04/11/2025 - 09:37:57		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
04/11/2025 - 10:33:52	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
04/11/2025 - 13:03:27		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
04/11/2025 - 13:36:23	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
04/11/2025 - 14:59:44		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
04/11/2025 - 16:24:56	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 018/2025.
04/11/2025 - 16:27:12		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
05/11/2025 - 06:27:26	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
05/11/2025 - 07:51:40		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
05/11/2025 - 09:23:21	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
05/11/2025 - 09:26:09		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
05/11/2025 - 09:29:42	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.
05/11/2025 - 11:09:04		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 018/2025.
05/11/2025 - 11:11:08	Documentos solicitados para o processo 018/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.
05/11/2025 - 14:36:49		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.



01/12/2025 - 08:12:23

Documentos solicitados para o processo 018/2025

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/12/2025 - 09:26:22

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 018/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Centro Linha Brasil, compreendendo a construção de novas salas, banheiros e adequação de área existentes	N. FELTEN	N/C	N/C	279.900,00	1	279.900,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Centro Linha Brasil, compreendendo a construção de novas salas, banheiros e adequação de área existentes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LT CONSTRUCOES LTDA	37.001.681/0001-12	17/10/2025 - 11:16:00	N/C	N/C	1	R\$296.146,00	R\$ 296.146,00	Sim
KAMINSKI F.A LTDA	62.870.916/0001-50	22/10/2025 - 16:26:53	N/C	N/C	1	R\$296.140,00	R\$ 296.140,00	Sim
JR CONTRUCOES LTDA	55.334.264/0001-73	23/10/2025 - 15:31:03	N/C	N/C	1	R\$296.000,00	R\$ 296.000,00	Sim
Delta N Construtora LTDA	05.915.473/0001-32	28/10/2025 - 08:46:56	N/C	N/C	1	R\$296.146,69	R\$ 296.146,69	Não
LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	15.799.902/0001-07	28/10/2025 - 16:31:03	N/C	N/C	1	R\$296.146,69	R\$ 296.146,69	Sim
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	28/10/2025 - 23:08:21	N/C	N/C	1	R\$296.146,69	R\$ 296.146,69	Sim
N. FELTEN	25.371.621/0001-02	29/10/2025 - 12:02:48	N/C	N/C	1	R\$296.146,69	R\$ 296.146,69	Sim
Amanda Luiza Adams	37.767.995/0001-20	29/10/2025 - 15:50:12	N/C	N/C	1	R\$296.146,69	R\$ 296.146,69	Sim
J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	51.601.943/0001-00	29/10/2025 - 19:31:58	proprio	proprio	1	R\$296.146,69	R\$ 296.146,69	Sim
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	30/10/2025 - 07:57:25	N/C	N/C	1	R\$296.146,69	R\$ 296.146,69	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Delta N Construtora LTDA	05.915.473/0001-32	90 dias
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	90 dias
N. FELTEN	25.371.621/0001-02	90 dias
LT CONSTRUÇOES LTDA	37.001.681/0001-12	90 dias
Amanda Luiza Adams	37.767.995/0001-20	90 dias
LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	15.799.902/0001-07	90 dias
J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	51.601.943/0001-00	60 dias
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	90 dias
JR CONTRUCOES LTDA	55.334.264/0001-73	60 dias
KAMINSKI F.A LTDA	62.870.916/0001-50	60 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Centro Linha Brasil, compreendendo a construção de novas salas, banheiros e adequação de área existentes

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/10/2025 - 11:16:00	296.146,00 (proposta)	37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUÇOES LTDA	Válido
22/10/2025 - 16:26:53	296.140,00 (proposta)	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município; não apresentou Certidão do responsável técnico no CREA ou CAU; não atendeu capacitação técnico profissional; não atendeu capacitação técnico operacional; não comprovou capital mínimo de 10%. 04/11/2025 16:19:19
23/10/2025 - 15:31:03	296.000,00 (proposta)	55.334.264/0001-73 - JR CONTRUCOES LTDA	Válido
28/10/2025 - 08:46:56	296.146,69 (proposta)	05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA	Válido
28/10/2025 - 16:31:03	296.146,69 (proposta)	15.799.902/0001-07 - LM DIMAC CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Válido
28/10/2025 - 23:08:21	296.146,69 (proposta)	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados. 05/11/2025 10:38:40
29/10/2025 - 12:02:48	296.146,69 (proposta)	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Válido
29/10/2025 - 15:50:12	296.146,69 (proposta)	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Cancelado - Fornecedor inabilitado em função de recurso apresentado pela licitante N Felten 01/12/2025 13:37:53
29/10/2025 - 19:31:58	296.146,69 (proposta)	51.601.943/0001-00 - J. M. DE BITTENCOURT & CIA. LTDA.	Válido
30/10/2025 - 07:57:25	296.146,69 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/10/2025 - 09:03:18	295.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados. 05/11/2025 10:38:40
30/10/2025 - 09:04:44	290.000,00	37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/10/2025 - 09:06:08	289.000,00	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Válido
30/10/2025 - 09:06:37	288.999,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados. 05/11/2025 10:38:40
30/10/2025 - 09:07:11	288.520,00	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Válido
30/10/2025 - 09:08:02	295.000,00	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Cancelado - Fornecedor inabilitado em função de recurso apresentado pela licitante N Felten 01/12/2025 13:37:53
30/10/2025 - 09:08:08	288.490,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados. 05/11/2025 10:38:40
30/10/2025 - 09:08:53	287.100,00	37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/10/2025 - 09:10:01	294.000,00	05.915.473/0001-32 - Delta N Construtora LTDA	Válido



30/10/2025 - 09:10:15	285.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados. 05/11/2025 10:38:40
30/10/2025 - 09:10:40	284.000,00	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Válido
30/10/2025 - 09:11:05	286.100,00	37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/10/2025 - 09:11:11	283.500,00	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município; não apresentou Certidão do responsável técnico no CREA ou CAU; não atendeu capacitação técnico profissional; não atendeu capacitação técnico operacional; não comprovou capital mínimo de 10%. 04/11/2025 16:19:19
30/10/2025 - 09:11:35	283.250,00	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Válido
30/10/2025 - 09:12:10	284.000,00	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Cancelado - Fornecedor inabilitado em função de recurso apresentado pela licitante N Felten 01/12/2025 13:37:53
30/10/2025 - 09:13:11	282.000,00	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município; não apresentou Certidão do responsável técnico no CREA ou CAU; não atendeu capacitação técnico profissional; não atendeu capacitação técnico operacional; não comprovou capital mínimo de 10%. 04/11/2025 16:19:19
30/10/2025 - 09:13:41	281.950,00	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Válido
30/10/2025 - 09:15:15	280.000,00	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município; não apresentou Certidão do responsável técnico no CREA ou CAU; não atendeu capacitação técnico profissional; não atendeu capacitação técnico operacional; não comprovou capital mínimo de 10%. 04/11/2025 16:19:19
30/10/2025 - 09:16:16	281.900,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados. 05/11/2025 10:38:40
30/10/2025 - 09:17:22	279.900,00	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Válido
04/11/2025 - 16:24:56	281.800,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados. 05/11/2025 10:38:40
05/11/2025 - 11:09:04	283.920,51	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Cancelado - Cancelado devido a reclassificação do fornecedor N. FELTEN 01/12/2025 08:04:18

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/10/2025 - 14:44:47	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	PROPOSTA Readequada + PLANILHAS - Conc. 018.2025 - N FELTEN.pdf
0001	30/10/2025 - 14:46:18	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Anexo V - Planilha orçamentária - N FELTEN.xlsx
0001	30/10/2025 - 16:35:54	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Anexo V - Planilha orçamentária (3).xlsx
0001	30/10/2025 - 16:35:54	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	Anexo V - Planilha orçamentária[1] (1).pdf
0001	30/10/2025 - 16:35:54	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	CRONOGRAMA - UBS CENTRO LINHA BRASIL Rev1.xlsx
0001	30/10/2025 - 16:35:54	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	CRONOGRAMA - UBS CENTRO LINHA BRASIL Rev1[2].pdf
0001	31/10/2025 - 10:14:43	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	DOCS Habilitação - Conc 018.2025 - Venâncio Aires - N FELTEN.pdf
0001	31/10/2025 - 16:17:58	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	ATESTADO + PLANILHA - Contrato 44.2024 - Farmácia Municipal - Vale Verde.pdf
0001	31/10/2025 - 16:17:58	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	ATESTADO + PLANILHA - Contrato 54.2023 - Centro Convivência - PM Vera Cruz.pdf
0001	31/10/2025 - 16:17:58	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	ATESTADO + PLANILHA - Contrato 58.2022 - Ampliação Reforma Complexo Esportivo Hugo - Vale Verde.pdf
0001	31/10/2025 - 16:17:58	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	ATESTADO + PLANILHA - Contrato 59.2022 - Emei Santa Izabel - Vale Verde.pdf
0001	31/10/2025 - 16:17:58	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	ATESTADO + PLANILHA - Contrato 79.2022 - Reforma ESF Vila Progresso - PM Vera Cruz.pdf
0001	31/10/2025 - 16:17:58	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	ATESTADO + PLANILHA - Contrato 80.2023 - Banheiro Monte Alegre - Vale Verde.pdf
0001	31/10/2025 - 16:17:58	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	ATESTADO + PLANILHAS - Contrato 23.2023 - Gavetas Mortuárias - PM Vera Cruz.pdf



0001	31/10/2025 - 16:17:58	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	ATESTADO + PLANILHAS - Contrato 55.2023 - Ginásio Adroaldo - PM Vera Cruz.pdf
0001	03/11/2025 - 16:38:54	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Anexo_V_-_Planilha_orcamentaria_%281%29_2_%281%29_assinado.pdf
0001	03/11/2025 - 16:38:54	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Cartão CNPJ.pdf
0001	03/11/2025 - 16:38:54	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CERTIDÃO DE REGISTRO CAU - KAMINSKI F.A.pdf
0001	03/11/2025 - 16:38:54	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	RRT Kaminski Fa.pdf
0001	04/11/2025 - 09:37:56	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Anexo_IV_-_Cronograma_Fisico-Financeiro_%282%29_assinado.pdf
0001	04/11/2025 - 09:37:56	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Anexo_VI_Detalhamento_de_Encargos_Sociais_assinado.pdf
0001	04/11/2025 - 09:37:56	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Anexo_VI_-_Detalhamento_BDI_%281%29_assinado.pdf
0001	04/11/2025 - 09:37:56	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Anexo_V_-_Planilha_orcamentaria_%281%29_2_assinado.pdf
0001	04/11/2025 - 09:37:56	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Declaracao_Responsaveis_Kaminski_Atualizada_assinado_assinado.pdf
0001	04/11/2025 - 09:37:56	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Anexo V - Planilha orçamentária (1) 2.xlsx
0001	04/11/2025 - 09:37:56	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	c132ebd9-2700-4408-8081-6e3875a49c52.jpg
0001	04/11/2025 - 13:03:27	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Anexo V - Planilha orçamentária (1) 2 (1).xlsx
0001	04/11/2025 - 13:03:27	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Anexo_V_-_Planilha_orcamentaria_%281%29_2_%281%29_assinado.pdf
0001	04/11/2025 - 13:03:27	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Document_5_assinado.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Balancete.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Captura de tela 2025-10-28 092824.png
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CAT - PROJETO E PCCI.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CAT- OBRA 356 M².pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CERTIDÃO DE NEGATIVA ESTADUAL.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CERTIDÃO DE NEGATIVA MUNICIPAL.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CERTIDÃO DE NEGATIVA TRABALHISTA.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CERTIDÃO DE REGISTRO - CNPJ KAMINSKI F.A.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA DA UNIÃO.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA NACIONAL.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CERTIDÃO SIMPLIFICADA DE MICROEMPRESA.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CNH-e GUSTAVO KAMINSKI.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	CONTRATO SOCIAL ASSINADO.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	SEI_MS - 0051073572 - Atestado de Capacidade Técnica nº 7-2025.pdf
0001	04/11/2025 - 14:59:44	62.870.916/0001-50 - KAMINSKI F.A LTDA	Declaracao_de_Vistoria_Kaminski_Arquitetura_V3_%281%29_assinado.pdf
0001	05/11/2025 - 06:27:26	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	BDI Venancio Ass.pdf
0001	05/11/2025 - 06:27:26	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cronograma_Venacio_aires-1_assinado_assinado.pdf
0001	05/11/2025 - 06:27:26	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	DECLARAÇÃO ENGENHEIROS - MAURICIO E DOUGLAS.pdf
0001	05/11/2025 - 06:27:26	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Encargos Venancio Ass.pdf
0001	05/11/2025 - 06:27:26	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orcamento_Venacio_aires_assinado_assinado.pdf
0001	05/11/2025 - 06:27:26	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA VENÂNCIO AIRES.pdf



0001	05/11/2025 - 07:51:40	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cronograma (1).xlsx
0001	05/11/2025 - 07:51:40	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orçamento.xlsx
0001	05/11/2025 - 09:23:21	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cronograma (1).xlsx
0001	05/11/2025 - 09:23:21	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orçamento.xlsx
0001	05/11/2025 - 09:26:09	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orçamento_Venacio_aires_assinado_%282%29_assinado.pdf
0001	05/11/2025 - 09:29:42	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cronograma_Venacio_aires_assinado_assinado.pdf
0001	05/11/2025 - 14:36:49	37.767.995/0001-20 - Amanda Luiza Adams	Proposta.rar
0001	01/12/2025 - 09:26:22	25.371.621/0001-02 - N. FELTEN	BALANÇO 2023 + ÍNDICES CONTÁBEIS - N FELTEN.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/11/2025 - 10:38:40	E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	Item 0001 - Execução de obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Centro Linha Brasil, compreendendo a construção de novas salas, banheiros e adequação de área existentes
Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados.			
01/12/2025 - 13:37:53	Amanda Luiza Adams	37.767.995/0001-20	Item 0001 - Execução de obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Centro Linha Brasil, compreendendo a construção de novas salas, banheiros e adequação de área existentes
Fornecedor inabilitado em função de recurso apresentado pela licitante N Felten			
04/11/2025 - 16:19:19	KAMINSKI F.A LTDA	62.870.916/0001-50	Item 0001 - Execução de obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Centro Linha Brasil, compreendendo a construção de novas salas, banheiros e adequação de área existentes
Licitante não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município; não apresentou Certidão do responsável técnico no CREA ou CAU; não atendeu capacitação técnico profissional; não atendeu capacitação técnico operacional; não comprovou capital mínimo de 10%.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/12/2025 - 08:04:18	N. FELTEN	25.371.621/0001-02	Item 0001 - Execução de obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Centro Linha Brasil, compreendendo a construção de novas salas, banheiros e adequação de área existentes
Recurso deferido, conforme parecer jurídico			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/12/2025 - 14:40	12/11/2025 - 23:59	17/11/2025 - 23:59

0001 - Execução de obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Centro Linha Brasil, compreendendo a construção de novas salas, banheiros e adequação de área existentes

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
25371621000102 - N. FELTEN	03/11/2025 - 16:27:36	Declaro Intenção de Recurso referente a Inabilitação da empresa N FELTEN tendo em vista que a falta das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023 não configura motivo para Inabilitação da empresa, visto que trata-se de documento pré-existente à participação da empresa, nos termos do Art. 64, I, da Lei de Licitações combinado com o entendimento do ACÓRDÃO nº 1.211/2021 do TCU, podendo o mesmo ser exigido através de simples diligência, visto que o Balanço do último exercício foi devidamente apresentado acompanhado dos Índices Contábeis.	Deferido
48905846000105 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	05/11/2025 - 10:45:05	Há interesse em recorrer, pois não foi requerido o arredondamento na planilha orçamentária, mas apenas o ajuste das casas decimais, o que foi atendido.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
48905846000105 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	07/11/2025 - 16:48:45	Segue em anexo Recurso Administrativo para apreciação. RECURSO ADMINISTRATIVO ELA CONSTRUTORA - VENÂNCIO AIRES.pdf.	Indeferido
25371621000102 - N. FELTEN	12/11/2025 - 17:24:23	Segue RAZÕES RECURSAIS da empresa N FELTEN em anexo, para que seja julgado e deferido o pedido desta empresa. RECURSO ADMINISTRATIVO - Conc. 018.2025 - N FELTEN.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
01/12/2025 - 08:00:28	Deferido conforme parecer em anexo Resposta Recurso N. Felten.pdf.
01/12/2025 - 08:01:51	Conforme parecer em anexo Resposta Recurso E.L.A..pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
30/10/2025 - 09:01:12	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
30/10/2025 - 09:01:20	Agente de Contratação	Primeiramente estaremos analisando as propostas, após daremos início a fase de lances.
30/10/2025 - 09:01:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/10/2025 - 09:02:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/10/2025 - 09:02:15	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/10/2025 - 09:02:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/10/2025 - 09:02:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/10/2025 - 09:02:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/10/2025 - 09:19:23	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/10/2025 - 09:20:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante N. FELTEN - ME com lance de R\$ 279.900,00.
30/10/2025 - 09:22:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:40 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 09:22:58	Agente de Contratação	Licitante N Felten consegue chegar ao valor de R\$ 274.000,00 para o item 01?
30/10/2025 - 09:25:40	F. N. FELTEN	Negociação Item 0001: Bom dia. Infelizmente não conseguimos chegar no valor de R\$ 274.000,00 Sr. Agente de Contratação.
30/10/2025 - 09:26:26	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
30/10/2025 - 09:26:26	Sistema	Motivo: Licitante respondeu
30/10/2025 - 09:27:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 09:27:35	Agente de Contratação	Solicito inclusão de proposta em conformidade com o item 13 do Edital
30/10/2025 - 09:56:45	F. N. FELTEN	Documentação Item 0001: Prezado Agente de Contratação, por gentileza, precisamos de mais prazo para elaboração da Proposta Readequada acompanhada das Planilhas. Por favor nos conceda mais prazo para apresentação destes documentos.
30/10/2025 - 09:59:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 14:44:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/10/2025 - 14:46:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/10/2025 - 15:50:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 15:50:12	Sistema	Motivo: Solicito reenvio de planilha orçamentária (arredondado na segunda casa decimal). Além disso o arquivo excel deve estar em conformidade com arquivo pdf.
30/10/2025 - 15:58:44	F. N. FELTEN	Documentação Item 0001: Boa tarde. É possível a concessão de um prazo adicional? O responsável pela elaboração da planilha não está no momento. Grato pela compreensão.
30/10/2025 - 16:31:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 16:35:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/10/2025 - 08:11:02	Sistema	O fornecedor N. FELTEN teve sua proposta aceita no item 0001.
31/10/2025 - 08:11:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/10/2025 às 08:25.
31/10/2025 - 08:36:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 08:36:25	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de documentos de habilitação em conformidade com o exigido no Edital
31/10/2025 - 10:14:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/10/2025 - 14:00:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 14:00:59	Sistema	Motivo: Para verificação das parcelas de maior relevância é necessária a inclusão das planilhas com valores unitários referentes aos atestados apresentados.
31/10/2025 - 15:38:03	F. N. FELTEN	Documentação Item 0001: Prezada Agente de Contratação, precisamos de mais tempo para anexar todas as Planilhas dos Atestados. Assim, por gentileza, solicitamos a prorrogação do prazo para atender a diligência.



31/10/2025 - 15:39:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 16:17:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/10/2025 - 16:18:43	F. N. FELTEN	Documentação Item 0001: Prezada Agente de Contratação, anexamos os Atestados novamente, acompanhados das PLANILHAS.
03/11/2025 - 10:24:51	Agente de Contratação	Processo encaminhado para manifestação de equipe técnica.
03/11/2025 - 14:22:45	Sistema	O fornecedor N. FELTEN foi inabilitado no processo.
03/11/2025 - 14:22:45	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (somente apresentou balanço e índices de 2024).
03/11/2025 - 14:22:45	Sistema	O fornecedor N. FELTEN foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/11/2025 - 14:22:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KAMINSKI F.A LTDA com lance de R\$ 280.000,00.
03/11/2025 - 14:23:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:25 do dia 03/11/2025.
03/11/2025 - 14:23:04	Sistema	Motivo: Convocação 2º colocado
03/11/2025 - 14:24:00	Agente de Contratação	Licitante Kaminski F. A Ltda consegue chegar ao valor de R\$ 274.400
03/11/2025 - 14:24:15	Agente de Contratação	Licitante Kaminski F. A Ltda consegue chegar ao valor de R\$ 274.400,00 para o item 01?
03/11/2025 - 14:38:04	F. KAMINSKI F.A LTDA	Negociação Item 0001: não conseguimos senhor pregoeiro
03/11/2025 - 14:40:05	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
03/11/2025 - 14:40:05	Sistema	Motivo: Licitante respondeu
03/11/2025 - 14:40:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 03/11/2025.
03/11/2025 - 14:40:41	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de proposta em conformidade com o item 13 do Edital
03/11/2025 - 16:27:36	Sistema	O fornecedor N. FELTEN - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/11/2025 - 16:38:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 07:13:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 07:13:11	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de proposta em conformidade com o item 13 do Edital
04/11/2025 - 09:37:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 10:33:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 10:33:52	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de proposta discriminando valores de material e mão de obra separadamente e planilha modelo TCE em duas casas decimais conforme disposto em Edital.
04/11/2025 - 13:03:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 13:36:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 13:36:23	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de documentos de habilitação em conformidade com o item 15 do Edital
04/11/2025 - 14:59:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 16:19:19	Sistema	O fornecedor KAMINSKI F.A LTDA foi inabilitado no processo.
04/11/2025 - 16:19:19	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município; não apresentou Certidão do responsável técnico no CREA ou CAU; não atendeu capacitação técnico profissional; não atendeu capacitação técnico operacional; não comprovou capital mínimo de 10%.
04/11/2025 - 16:19:19	Sistema	O fornecedor KAMINSKI F.A LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/11/2025 - 16:19:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E.L.A CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 281.900,00.
04/11/2025 - 16:19:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:20 do dia 04/11/2025.
04/11/2025 - 16:19:40	Sistema	Motivo: Convocação 3º colocado
04/11/2025 - 16:24:56	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 281.800,00.
04/11/2025 - 16:26:43	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
04/11/2025 - 16:26:43	Sistema	Motivo: Licitante respondeu a negociação
04/11/2025 - 16:27:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 05/11/2025.
04/11/2025 - 16:27:12	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de proposta em conformidade com o item 13 do Edital
05/11/2025 - 06:27:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 07:51:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 07:59:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 07:59:08	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de planilha modelo TCE em duas casas decimais conforme disposto em Edital.
05/11/2025 - 09:23:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:26:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 09:29:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 10:38:40	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
05/11/2025 - 10:38:40	Sistema	Motivo: Mesmo sendo solicitada diligência para adequação de planilha para arredondamento para duas casas decimais; os itens 01, 14, 62, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 103, 112, 113, 119, 161, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202 e 203 não foram arredondados.
05/11/2025 - 10:38:40	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/11/2025 - 10:38:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Amanda Luiza Adams com lance de R\$ 284.000,00.
05/11/2025 - 10:38:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:40 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 10:38:59	Sistema	Motivo: Convocação 4º colocado
05/11/2025 - 10:39:47	Agente de Contratação	Licitante Amanda Luiza Adams consegue chegar ao valor de R\$ 280.000,00 para o item 01?



05/11/2025 - 10:45:05	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/11/2025 - 11:04:05	F. Amanda Luiza Adams	Negociação Item 0001: Conseguimos chegar em 283.920,51
05/11/2025 - 11:09:04	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 283.920,51.
05/11/2025 - 11:09:57	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
05/11/2025 - 11:09:57	Sistema	Motivo: Licitante respondeu
05/11/2025 - 11:11:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 11:11:08	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de proposta em conformidade com o item 13 do Edital (prazo maior concedido em função do horário de intervalo para almoço)
05/11/2025 - 14:36:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 15:47:38	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor Amanda Luiza Adams no item 0001.
05/11/2025 - 15:47:38	Sistema	Motivo: Documentos recebidos
07/11/2025 - 07:44:15	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Amanda Luiza Adams.
07/11/2025 - 07:44:17	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/11/2025 - 07:44:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2025 às 08:00.
07/11/2025 - 08:14:28	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 12/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 17/11/2025 às 23:59.
07/11/2025 - 16:48:45	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
12/11/2025 - 17:24:23	Sistema	O fornecedor N. FELTEN - ME enviou recurso para o item 0001.
18/11/2025 - 07:50:46	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
01/12/2025 - 08:00:28	Sistema	Jarbas Daniel da Rosa decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por N. FELTEN, conforme justificativa registrada no sistema.
01/12/2025 - 08:00:28	Sistema	Justificativa: Deferido conforme parecer em anexo
01/12/2025 - 08:01:51	Sistema	Jarbas Daniel da Rosa decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por E.L.A CONSTRUTORA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
01/12/2025 - 08:01:51	Sistema	Justificativa: Conforme parecer em anexo
01/12/2025 - 08:02:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/12/2025 - 08:04:18	Sistema	O lance para o item 0001 no valor de R\$ 283.920,51 foi desclassificado.
01/12/2025 - 08:04:18	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor N. FELTEN.
01/12/2025 - 08:04:18	Sistema	O fornecedor N. FELTEN foi reabilitado pela autoridade competente para o item 0001.
01/12/2025 - 08:04:18	Sistema	Motivo: Recurso deferido, conforme parecer jurídico
01/12/2025 - 08:04:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante N. FELTEN com lance de R\$ 279.900,00.
01/12/2025 - 08:12:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 08:12:24	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de balanço patrimonial e índices referentes a 2023, conforme exigido em Edital
01/12/2025 - 09:26:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/12/2025 - 10:46:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor N. FELTEN.
01/12/2025 - 10:46:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 01/12/2025 às 11:50.
01/12/2025 - 13:37:25	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor Amanda Luiza Adams pelo agente de contratação para o item 0001.
01/12/2025 - 13:37:25	Sistema	Motivo: Licitante inabilitada em função de recurso apresentado pela licitante N. Felten
01/12/2025 - 13:37:53	Sistema	O fornecedor Amanda Luiza Adams foi inabilitado no processo.
01/12/2025 - 13:37:53	Sistema	Motivo: Fornecedor inabilitado em função de recurso apresentado pela licitante N Felten
01/12/2025 - 13:38:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 01/12/2025 às 14:40.
01/12/2025 - 14:58:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Jarbas Daniel da Rosa.
01/12/2025 - 14:58:26	Sistema	O item 0001 foi homologado por Jarbas Daniel da Rosa.

Beatris Regina Vogel
Agente de Contratação

Jarbas Daniel da Rosa
Autoridade Competente



Cássio André Stein

Apoio

Ezequiel Josue da Silva

Apoio

Maiquel Henn

Apoio

