

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Venâncio Aires Departamento de Licitações e Compras Concorrência por Menor Preço - 023/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), LOCALIZADA EM LINHA ESTRELA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES/ RS. A REFORMA ENGLOBALÁ UMA ÁREA DE 390,15 M² + 153,00 M² E A AMPLIAÇÃO UMA ÁREA DE 229,50 M² + 160,65 M², TOTALIZANDO 933,30 M²	R\$ 267.490,54	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/12/2025 - 11:41	Concorrência Eletrônica 023-2025 - Reforma da Usiana de transbordo e Triagem..pdf
22/12/2025 - 11:41	Anexo III - Memorial Descritivo.pdf
22/12/2025 - 11:41	Anexo IV - Pranchas.pdf
22/12/2025 - 11:41	Anexo V - Planilha Orçamentária.xlsx
22/12/2025 - 11:42	Anexo VI - Planilha Orçamentária Analítica e memória de cálculo.pdf
22/12/2025 - 11:42	Anexo VII - Cronograma Físico-Financeiro.pdf
22/12/2025 - 11:42	Anexo VIII - Detalhamento BDI.pdf
22/12/2025 - 11:42	Anexo IX - Detalhamento dos Encargos Sociais.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
21/01/2026 - 10:46:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 13:18:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 13:19:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 13:43:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 13:45:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 13:45:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 14:03:33	Documentos solicitados para o processo 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 14:23:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 15:32:59	Documentos solicitados para o processo 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 18:21:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



23/01/2026 - 14:21:49	Documentos solicitados para o processo 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 09:40:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 10:23:09	Documentos solicitados para o processo 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 11:18:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 11:41:04	Documentos solicitados para o processo 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 01:23:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 08:32:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 09:14:22	Documentos solicitados para o processo 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 09:39:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 10:27:44	Documentos solicitados para o processo 023/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 023/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de obra de reforma e ampliação do Pavilhão de Transbordo e Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), localizada em Linha Estrela, zona rural do município de Venâncio Aires/ RS. A reforma englobará uma área de 390,15 m² + 153,00 m² e a ampliação uma área de 229,50 m² + 160,65 m², totalizando 933,30 m²	VIER ENGENHARIA LTDA	s	s	265.989,00	1	265.989,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



0001 - Execução de obra de reforma e ampliação do Pavilhão de Transbordo e Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), localizada em Linha Estrela, zona rural do município de Venâncio Aires/ RS. A reforma englobará uma área de 390,15 m² + 153,00 m² e a ampliação uma área de 229,50 m² + 160,65 m², totalizando 933,30 m²

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23.837.456/0001-06	19/01/2026 - 07:58:47	não se aplica	não se aplica	1	R\$267.490,54	R\$ 267.490,54	Não
Ecolog Servicos Ambientais Ltda	09.360.241/0001-16	19/01/2026 - 14:14:30	propria	propria	1	R\$334.322,50	R\$ 334.322,50	Não
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	20/01/2026 - 22:13:13	Prestação de Serviço	Prestação de Serviço	1	R\$267.490,54	R\$ 267.490,54	Sim
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	20/01/2026 - 23:38:15	s	s	1	R\$267.490,54	R\$ 267.490,54	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Ecolog Servicos Ambientais Ltda	09.360.241/0001-16	60 dias
VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	60 dias
AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	23.837.456/0001-06	90 dias
E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	90 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de obra de reforma e ampliação do Pavilhão de Transbordo e Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), localizada em Linha Estrela, zona rural do município de Venâncio Aires/ RS. A reforma englobará uma área de 390,15 m² + 153,00 m² e a ampliação uma área de 229,50 m² + 160,65 m², totalizando 933,30 m²

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/01/2026 - 07:58:47	267.490,54 (proposta)	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
19/01/2026 - 14:14:30	334.322,50 (proposta)	09.360.241/0001-16 - Ecolog Servicos Ambientais Ltda	Válido
20/01/2026 - 22:13:13	267.490,54 (proposta)	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Atestados de capacidade técnica apresentados não comprovam a execução da parcela de maior relevância e valor significativo do Edital. 23/01/2026 13:25:58
20/01/2026 - 23:38:15	267.490,54 (proposta)	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido
21/01/2026 - 09:11:50	267.490,52	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
21/01/2026 - 09:12:13	267.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Atestados de capacidade técnica apresentados não comprovam a execução da parcela de maior relevância e valor significativo do Edital. 23/01/2026 13:25:58
21/01/2026 - 09:14:02	266.900,00	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
21/01/2026 - 09:15:18	266.000,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Atestados de capacidade técnica apresentados não comprovam a execução da parcela de maior relevância e valor significativo do Edital. 23/01/2026 13:25:58
21/01/2026 - 09:17:09	265.990,54	23.837.456/0001-06 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
21/01/2026 - 09:21:39	265.890,00	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Atestados de capacidade técnica apresentados não comprovam a execução da parcela de maior relevância e valor significativo do Edital. 23/01/2026 13:25:58
23/01/2026 - 14:01:09	265.989,00	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/01/2026 - 13:18:55	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	BDI Venancio Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 13:18:55	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Encargos Venancio Ass.pdf



0001	21/01/2026 - 13:18:55	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Proposta Venancio 21-01 Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 13:19:23	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	VA orcamento anexo_4.xlsx
0001	21/01/2026 - 13:43:49	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cronograma Vinancio Aieres 21.01.2026 Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 13:43:49	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orcamento Vinancio Aieres 21.01.2026 Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 13:45:24	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Orcamento_Vinancio_Aieres_21.01.2026_assinado Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 13:45:34	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cronograma_Vinancio_Aieres_21.01.2026_assinado Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 14:23:51	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	BDI Venancio Novo Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 14:23:51	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Encargos Venancio Novo Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 14:23:51	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Proposta Venancio 21-01 Nova Ass.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Alvará Insc Municipal DEFINITIVO.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de ART GARHER (1).pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de ART QUEVEDOS (1).pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Atestado operacional ELA 02.2023 - Empresa Arco-Iris.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Atestado Operacional ELA.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Atestado_Quevedos_othelo_assinado - Copia[1].pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Balanço Patrimonial ECD 2023 - ELA Construtora.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Balanço Patrimonial ECD 2024 - E.L.A. Construtora.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de CAT_s Douglas.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de CAT_s Mauricio.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão de Porte.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão de Registro Profissional Douglas Martins.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão de Registro Profissional Mauricio Mendonça.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidao ELA Crea 29.01.2026.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão Estadual - 16.03.2026.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão Falência - 02.12.2025.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão Federal 27.05.2026.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão Municipal 24.02.2026.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão Simplificada Junta Comercial.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Certidão trabalhista - 16.05.2026.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de CNH Digital.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de CNPJ ELA.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Contrato de Prestação de Serviços Eng. Douglas.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Contrato de prestação de serviços Eng. Mauricio.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Contrato Social.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Cópia de ELA - 2024 Livro registro jucis (1).pdf



0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Cópia de ELA - NEs 2024.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Cópia de ELA - TermoAutenticacao jucis (1).pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de DRE ECD 2023 - ELA Construtora.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de DRE ECD 2024 - E.L.A. Construtora.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de ELA - TIC 2024 2025.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Extrato Mensal (1).pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de FGTS 28.01.26.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de NOTAS EXPLICATIVAS ELA 2024.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Recibo ECD 2023 - ELA Construtora.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Recibo ECD 2024 - E.L.A. Construtora.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Temo de Abertura e Encerramento ECD - E.L.A. Construtora 2023.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Termo de Abertura e Encerramento ECD - E.L.A. Construtora 2024.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de TIC ELA 2023.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Cópia de Tic média 2023 2024 Ela (1).pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	DECLARACAO_DE_CAPACIDADE_TE CNICA - _Para_ass_Felipe_e_Douglas_assinado_assinado.pdf
0001	21/01/2026 - 18:21:33	48.905.846/0001-05 - E.L.A CONSTRUTORA LTDA	DECLARACAO_DE_CONHECIMENTO_D O_LOCAL_DE_EXECUCAO_DO_OBJE TO - _Para_ass_Felipe_e_Douglas_assinado_assinado (1).pdf
0001	26/01/2026 - 09:40:14	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Proposta - final.pdf
0001	26/01/2026 - 11:18:02	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Anexo V - Planilha Orçamentária (1).xlsx
0001	26/01/2026 - 11:18:02	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Proposta --_assinado.pdf
0001	27/01/2026 - 01:23:30	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	HABILITAÇÃO.pdf
0001	27/01/2026 - 08:32:51	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	INDICES VIER 2024.pdf
0001	27/01/2026 - 08:32:51	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	INDICES-FINANCEIROS-2023.pdf
0001	27/01/2026 - 09:39:35	31.085.446/0001-90 - VIER ENGENHARIA LTDA	Declaracao_de_dimensionamento_assinado.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/01/2026 - 13:25:58	E.L.A CONSTRUTORA LTDA	48.905.846/0001-05	Item 0001 - Execução de obra de reforma e ampliação do Pavilhão de Transbordo e Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), localizada em Linha Estrela, zona rural do município de Venâncio Aires/ RS. A reforma englobará uma área de 390,15 m² + 153,00 m² e a ampliação uma área de 229,50 m² + 160,65 m², totalizando 933,30 m²

Atestados de capacidade técnica apresentados não comprovam a execução da parcela de maior relevância e valor significativo do Edital.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/01/2026 - 13:26:03	VIER ENGENHARIA LTDA	31.085.446/0001-90	Item 0001 - Execução de obra de reforma e ampliação do Pavilhão de Transbordo e Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), localizada em Linha Estrela, zona rural do município de Venâncio Aires/ RS. A reforma englobará uma área de 390,15 m² + 153,00 m² e a ampliação uma área de 229,50 m² + 160,65 m², totalizando 933,30 m²

Revisão de atos do pregoeiro, considerando a reanálise dos atestados apresentados pela equipe técnica.



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/01/2026 - 14:30	02/02/2026 - 23:59	05/02/2026 - 23:59

0001 - Execução de obra de reforma e ampliação do Pavilhão de Transbordo e Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), localizada em Linha Estrela, zona rural do município de Venâncio Aires/ RS. A reforma englobará uma área de 390,15 m² + 153,00 m² e a ampliação uma área de 229,50 m² + 160,65 m², totalizando 933,30 m²

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
23837456000106 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	28/01/2026 - 14:29:12	A decisão da Comissão de Licitação merece reforma, pois violou princípios e regras da Lei nº 14.133/2021 ao reconsiderar a inabilitação de licitante após a proclamação do resultado e a declaração do recorrente como vencedor, com abertura da fase de apresentação de documentos. Tal reconsideração ocorreu quando o prazo para postagem documental ainda estava em curso, sendo este abruptamente encerrado, o que configurou cerceamento de direito. Nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021, o procedimento licitatório deve observar os princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica, vinculação ao edital e julgamento objetivo. A reabilitação de licitante anteriormente inabilitado, sem a anulação formal das fases já superadas e sem reabertura do procedimento em condições isonômicas, afronta tais princípios e compromete a estabilidade do certame. Ainda que a Administração possa rever seus atos, conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021, tal prerrogativa deve respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. A ausência de motivação formal e a supressão de prazo válido violam a segurança jurídica e a confiança legítima dos licitantes. Diante disso, requer-se a reforma da decisão recorrida, com o restabelecimento da condição do recorrente como vencedor do certame ou, subsidiariamente, a anulação dos atos praticados a partir da reconsideração indevida, com a regular reabertura das fases do procedimento.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
23837456000106 - AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02/02/2026 - 11:47:50	Segue em anexo o recurso da requerente Aahbrant Engenharia e Construções LTDA Recurso Administrativo Assinado.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
09/02/2026 - 15:57:33	Conforme parecer em anexo Parecer Recurso.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
21/01/2026 - 09:00:57	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Primeiramente estaremos analisando as propostas enviadas, após iniciarmos a fase de lances.
21/01/2026 - 09:01:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/01/2026 - 09:03:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/01/2026 - 09:03:41	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/01/2026 - 09:03:41	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/01/2026 - 09:03:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
21/01/2026 - 09:03:43	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/01/2026 - 09:19:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
21/01/2026 - 09:19:09	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 266.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 21/01/2026 às 09:24:09.
21/01/2026 - 09:21:39	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 265.890,00.
21/01/2026 - 09:21:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.



21/01/2026 - 09:27:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante E.L.A CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R\$ 265.890,00.
21/01/2026 - 09:29:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 09:29:26	Sistema	Motivo: E.L.A CONSTRUTORA LTDA, consegue chegar em R\$ 264.900,00 ?
21/01/2026 - 10:46:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 10:46:17	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a proposta atualizada, bem como documentos complementares, conforme item 13 do Edital.
21/01/2026 - 13:18:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 - 13:19:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 - 13:43:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 - 13:45:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 - 13:45:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 - 14:03:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 14:03:34	Sistema	Motivo: Percentual de Encargos Sociais e BDI informados na proposta está divergente do que consta no Orçamento, no detalhamento de encargos sociais e BDI. Solicita-se correção.
21/01/2026 - 14:23:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 - 15:06:36	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
21/01/2026 - 15:06:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/01/2026 às 15:30.
21/01/2026 - 15:32:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:35 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 15:32:59	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a documentação de habilitação, conforme item 15 do Edital.
21/01/2026 - 17:42:35	F. E.L.A CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Poderiam nos conceder um prazo maior para envio dos documentos, pois estamos em deslocamento?
21/01/2026 - 18:21:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/01/2026 - 11:04:43	Agente de Contratação	Os documentos enviados serão analisados.
23/01/2026 - 13:25:58	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
23/01/2026 - 13:25:58	Sistema	Motivo: Atestados de capacidade técnica apresentados não comprovam a execução da parcela de maior relevância e valor significativo do Edital.
23/01/2026 - 13:25:58	Sistema	O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/01/2026 - 13:25:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 265.990,54.
23/01/2026 - 13:25:58	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
23/01/2026 - 13:26:11	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/01/2026 às 14:00, encerrando às 14:05:00.
23/01/2026 - 14:01:09	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 265.989,00.
23/01/2026 - 14:01:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VIER ENGENHARIA LTDA com lance R\$ 265.989,00.
23/01/2026 - 14:21:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 23/01/2026.
23/01/2026 - 14:21:49	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a proposta atualizada, bem como documentos complementares, conforme item 13 do Edital.
23/01/2026 - 14:27:05	F. VIER ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, solicitamos prazo até segunda feira de manhã para envio dos documentos.
23/01/2026 - 16:08:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 26/01/2026.
23/01/2026 - 16:08:29	Sistema	Motivo: Prazo prorrogado conforme solicitado para apresentação da proposta atualizada, bem como documentos complementares, conforme item 13 do Edital.
26/01/2026 - 09:40:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 10:23:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 10:23:10	Sistema	Motivo: A planilha orçamentária modelo TCE/RS deve ser enviada em formato Excel, conforme Edital.
26/01/2026 - 10:26:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 10:26:43	Sistema	Motivo: Também faltou informar na proposta: responsável técnico que responderá pela obra, validade da proposta, e discriminar os valores referentes a material e mão-de-obra.
26/01/2026 - 11:18:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/01/2026 - 11:41:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 11:41:04	Sistema	Motivo: Solicito que seja apresentada a documentação de habilitação, conforme item 15 do Edital.
26/01/2026 - 14:19:31	F. VIER ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, Consegue nos fornecer prazo até amanhã na primeira hora? Para conseguir juntar todos os documentos. Nossa contadora está em curso e não está na empresa hoje.
26/01/2026 - 14:54:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 27/01/2026.
26/01/2026 - 14:54:44	Sistema	Motivo: Considerando que é previsão do Edital a prorrogação de prazo; considerando o expediente desta municipalidade (07:30h às 12h e das 13h às 16:30h), o horário será prorrogado até amanhã, dia 27/01/2026, às 09h.
27/01/2026 - 01:23:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/01/2026 - 08:32:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/01/2026 - 09:14:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 27/01/2026.
27/01/2026 - 09:14:22	Sistema	Motivo: Solicito inclusão de Declaração em conformidade com o item 15.20.3 letra "e" do Edital.



27/01/2026 - 09:39:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/01/2026 - 10:14:27	Sistema	O fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
28/01/2026 - 10:14:27	Sistema	Motivo: Os atestados técnicos apresentados não abrangem o item de maior relevância exigido pelo edital.
28/01/2026 - 10:14:27	Sistema	O fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 10:14:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 265.990,54.
28/01/2026 - 10:16:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:15 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 10:16:15	Sistema	Motivo: Convocação 3º colocado
28/01/2026 - 10:16:56	Agente de Contratação	Licitante Aahbrant Engenharia e Construções Ltda consegue chegar ao valor de R\$ 260.000,00 para o item 01?
28/01/2026 - 10:22:38	F. AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTD	Negociação Item 0001: Bom dia, permaneceremos com o valor do lance inicialmente ofertado
28/01/2026 - 10:26:36	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
28/01/2026 - 10:26:36	Sistema	Motivo: Licitante respondeu a negociação
28/01/2026 - 10:27:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 10:28:37	Agente de Contratação	Solicito que seja apresentada a proposta atualizada, bem como documentos complementares, conforme item 13 do Edital. (Foram consideradas 04 horas, considerando que o intervalo de almoço da municipalidade é das 12h às 13h).
28/01/2026 - 13:25:26	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA no item 0001.
28/01/2026 - 13:25:26	Sistema	Motivo: Revisão de atos do pregoeiro
28/01/2026 - 13:26:03	Sistema	O fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
28/01/2026 - 13:26:03	Sistema	Motivo: Revisão de atos do pregoeiro, considerando a reanálise dos atestados apresentados pela equipe técnica.
28/01/2026 - 13:26:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VIER ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 265.989,00.
28/01/2026 - 13:26:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA.
28/01/2026 - 13:26:25	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/01/2026 - 13:26:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 28/01/2026 às 14:30.
28/01/2026 - 14:29:12	Sistema	O fornecedor AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/01/2026 - 14:32:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/01/2026 - 14:32:18	Sistema	Intenção: A decisão da Comissão de Licitação merece reforma, pois violou princípios e regras da Lei nº 14.133/2021 ao reconsiderar a inabilitação de licitante após a proclamação do resultado e a declaração do recorrente como vencedor, com abertura da fase de apresentação de documentos. Tal reconsideração ocorreu quando o prazo para postagem documental ainda estava em curso, sendo este abruptamente encerrado, o que configurou cerceamento de direito. Nos termos do art. 5º da Lei nº 14.133/2021, o procedimento licitatório deve observar os princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica, vinculação ao edital e julgamento objetivo. A reabilitação de licitante anteriormente inabilitado, sem a anulação formal das fases já superadas e sem reabertura do procedimento em condições isonômicas, afronta tais princípios e compromete a estabilidade do certame. Ainda que a Administração possa rever seus atos, conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021, tal... (CONTINUA)
28/01/2026 - 14:32:18	Sistema	(CONT. 1) prerrogativa deve respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto. A ausência de motivação formal e a supressão de prazo válido violam a segurança jurídica e a confiança legítima dos licitantes. Diante disso, requer-se a reforma da decisão recorrida, com o restabelecimento da condição do recorrente como vencedor do certame ou, subsidiariamente, a anulação dos atos praticados a partir da reconsideração indevida, com a regular reabertura das fases do procedimento.
28/01/2026 - 14:32:34	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 02/02/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/02/2026 às 23:59.
02/02/2026 - 11:47:51	Sistema	O fornecedor AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
09/02/2026 - 15:56:33	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
09/02/2026 - 15:57:33	Sistema	Jarbas Daniel da Rosa decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
09/02/2026 - 15:57:33	Sistema	Justificativa: Conforme parecer em anexo
09/02/2026 - 15:57:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/02/2026 - 15:58:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Jarbas Daniel da Rosa.
09/02/2026 - 15:58:25	Sistema	O item 0001 foi homologado por Jarbas Daniel da Rosa.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Fernanda Konzen Schmitz	26/01/2026 - 12:11:05

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
------	-------------



Cássio André Stein

26/01/2026 - 12:11:05

Ezequiel Josue da Silva

26/01/2026 - 12:11:05

Maiquel Henn

26/01/2026 - 12:11:05

Beatris Regina Vogel
Agente de Contratação

Jarbas Daniel da Rosa
Autoridade Competente

Cássio André Stein
Apoio

Ezequiel Josue da Silva
Apoio

Maiquel Henn
Apoio

