



04	05	Emissão Para Aprovação do Produto III		22/04/2016
03	04	Adequações Conforme Solicitado pela Contratante		17/02/2016
02	03	Emissão Para Aprovação do Produto II		08/02/2016
01	02	Emissão Para Aprovação do Produto I		22/12/2015
00	01	Emissão Inicial Para Aprovação		09/11/2015
Nº	Ref.	Descrição	Assinatura	Data

**PREFEITURA PELOTAS**

Equipe Técnica: Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite

Ass. Fátima Gomes, Ass. Fátima Gomes, Ass. Fátima Gomes

Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite

**dms**

arquitetura & engenharia

Rua Francisco Marques, 348 - Cep: 96.200.150

Centro - Rio Grande - RS - (51) 3204-0888

e-mail: contato@dms.com.br

**IPHAN**

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Ministério da Cultura

Arq. Ana Maria Bordini, Coordenadora Técnica do IPHAN/RS

**GOVERNO FEDERAL**

**BRASIL**

PÁTRIA EDUCADORA

Arq. Luiz Fernando da Rosa, Coordenador Técnico do IPHAN/RS

**Casarão Nº 6**

Endereço: Pr. Cel. Cassio, casa nº6 - Pelotas/RS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pelotas/RS

**PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES**

**NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA CIDADE DE PELOTAS**

**Projeto Elétrico**

**Diagramas Multifilares**

Profissional Responsável Técnico: Eng. Rodrigo de Freitas, CREA nº RS187335

Assinatura: Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite

Assinatura: Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite

Assinatura: Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite, Eng. Roberto C. Leite

Nº do Tombo: 11/12

Data: 07/12/2015

Escala: 5:50

**COMPLEMENTARES**

**11 / 12**