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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INFORMAGOES GERAIS E IDENTIFICAGAO

1.1 Objeto da Obra: Reconstrucdo de Drenagem Pluvial e Pavimento

1.2 Localizacdo: Rua Comandante Alberto Ludwieg, Municipio de Dona
Francisca/RS.

1.3 Extensdo da Intervencdo: 95,00 metros de extensdo por 6,00
metros de largura, totalizando uma area de pavimentacdo de 570,00 m2.

1.4 Coordenadas Geogréficas: Inicio da intervengdo: 29°37'10.41"S,
53°21'17.38"0; Fim da intervencgéo: 29°37'12.29"S, 53°21'20.13"0.

1.5 Regime de Execucéo: Orcamento Base para Licitacdo - OGU, com
BDI Desonerado de 24,22%.

1.6 Prazo Estimado: 3 meses.

1.7 Responsavel Técnica: Laura Hermes — Engenheira Civil (CREA/RS
174.378, ART 14648236).

1.8 Prefeito Municipal: Saul Antonio Dal Forno Reck.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E ETAPAS DA OBRA

Os servicos deverdo seguir rigorosamente as composi¢coes de custos do
SINAPI (Data-base: 08/2026) e os projetos de engenharia fornecidos.

2.1 Administracdo Local e Servicos Iniciais

2.1.1 Equipe de Gestdo: Manutencdo de um Encarregado Geral de
Obras com encargos complementares em tempo integral pelo
periodo total de execucao (3 meses).

2.1.2 Identificacdo Visual: Fornecimento e fixacdo de Placa de Obra em
chapa galvanizada com estrutura de madeira, dimensdes minimas
de 3,60 m x 1,80 m (6,48 m?), conforme padrédo S2iD, devendo o
modelo ser solicitado ao setor de engenharia antes da confeccao.

2.1.3 Preparacdo do Terreno: Execucdo de limpeza mecanizada de
camada vegetal, pequenas arvores (diametro de tronco menor que
0,20 m) e vegetacao rasteira com trator de esteiras sobre uma area
de 285,00 m2 (95 m de extensédo por 3 m de largura média da faixa
de limpeza).

2.1.4 Terraplenagem: Execucdo e compactacdo mecéanica de corpo de
aterro utilizando solo predominantemente arenoso em camadas
sucessivas de 20 cm, atingindo 95% da energia do Proctor Normal,
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num volume total de 570,00 m3 (95 m x 3 m x 2 m de profundidade).
O greide final deve coincidir com o pavimento existente.

Sistema de Drenagem Pluvial

Rede Coletora: Fornecimento e assentamento de 150,00 metros
de tubos de concreto para aguas pluviais, diametro nominal de 800
mm, junta rigida (MF PA-1), instalados em local com alto nivel de
interferéncias com inclinagdo minima de 2%. O tracado é
subdividido nos trechos:

= L1 =30 metros
= L2 =27 metros
= L3 =47 metros
= L4 =46 metros

Na composicao do item estéo inclusos os servicos de abertura de
vala com escavadeira hidraulica e conformacdo da base para
receber os tubos. As juntas deverdo ser em argamassa 1:3 de
cimento e areia.

Fechamento de Valas: Execucédo de reaterro mecanizado de valas
com retroescavadeira (cacamba de 0,26 m3/ 88 HP) em largura de
até 0,8 m e profundidade até 1,5 m. Sera utilizado solo de 12
categoria local (sem substituicdo), adensado com placa vibratéria,
totalizando 120,00 m3.

Captacéo: Construcdo de 4,00 unidades de Caixas para Boca de
Lobo Combinada com Grelha Retangular. As caixas serao
executadas em alvenaria de tijolos ceramicos macigos, com
dimensoes internas livres de 1,3 x 1,0 x 1,2 metros.

2.3. Pavimentacao e Elementos Urbanisticos

2.3.1 Contencao Lateral (Meio-fio): Assentamento de 40,00 metros de
guia (meio-fio) pré-fabricada de concreto em trecho reto, nas dimensdes padréao
de 100x15x13x30 cm, assentados sobre colchdo de areia média e rejuntados
com argamassa 1:3 de cimento e areia.

Nota técnica: Esta extensao podera sofrer ajustes em campo dependendo
do posicionamento final do muro de gabido que sera construido
previamente no local.
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Sinalizacdo e Acabamento: Aplicacdo de pintura de meio-fio com
tinta branca a base de cal (caiacdo) em toda a extensédo assentada
de 40,00 metros.

Revestimento da Pista: Execucdo de pavimento em
paralelepipedos sobre colchdo de areia quartzosa com espessura
de 10 cm, com rejuntamento preenchido por p6 de pedra, cobrindo
uma area total de 570,00 m2 (95 m de extensédo por 6 m de largura).

Nota de fornecimento: Os blocos de paralelepipedos ndo integram o custo
do orgcamento, pois serdo fornecidos diretamente pela Administracao
Municipal.

3. COMPOSICAO DE CUSTOS E CRONOGRAMA

O valor global estimado para a execucéao integral das metas descritas &
de R$ 160.003,38 (Cento e sessenta mil, trés reais e trinta e oito centavos).

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.24

Resumo Orgamentério por Subitem

Administracdo Central e Servicos Iniciais: R$ 27.037,50
Drenagem Pluvial: R$ 102.083,78

Pavimentacdo: R$ 30.882,10

Parametros de BDI Aplicados (Desonerado: 24,22%)
Administracdo Central (AC): 4,00% | Seguro e Garantia (SG):
0,40% | Risco (R): 0,90%

Despesas Financeiras (DF): 1,20% | Lucro (L): 8,00%

Tributos: CP (3,65%), ISS (1,00% — baseado em aliquota
municipal de 2% sobre base de calculo de 50%), CPRB (2,70% -
Desoneracéo).

Planejamento Fisico-Financeiro (Duracdo: 3 Meses)

O desembolso e a evolucédo fisica da obra seguirdo as metas mensais
estabelecidas no cronograma oficial:

Subitem / . . .
. Més 1 Més 2 Més 3 Total (R$)
Macrosservigo
1.1. Adm. Central e
: . 50,00% 25,00% 25,00% R$ 27.037,50
Servigos Iniciais
1.2. Drenagem Pluvial 75,00% 25,00% 0,00% R$ 102.083,78
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1.3. Pavimentacao 0,00% 50,00% 50,00% R$ 30.882,10

Evolucao Fisica

56,30% 29,83% 13,87% 100,00%
Mensal (Total)

Aporte Financeiro

R$90.081,59 | R$47.721,37 || R$ 22.200,42 ||R$ 160.003,38
Mensal (R$)

4. DISPOSICOES FINAIS

Todos os servicos deverdo seguir os alinhamentos, cotas, caimentos e
especificacdes contidas nas pranchas de projeto 1/2 (Pavimentacdo) e 2/2
(Drenagem Pluvial), garantindo a perfeita restituicdo do pavimento e escoamento

das aguas da via.

Dona Francisca/RS, 30 de setembro de 2026.

LAU RA Assinado de forma digital por

. LAURA HERMES:01046103016
H ERM ESO 104610 Dados: 2026.09.30 09:39:51
3016 -03'00'

Laura Hermes
Engenheira Civil — CREA/RS 174.378
Responséavel Técnica

Assinado de forma digital por
SAUL ANTONIO SAUL ANTONIO DAL FORNO
DAL FORNO RECK:27091821068

Dados: 2026.09.30 09:46:23

RECK:27091821068 Gyon

Saul Antonio Dal Forno Reck
Prefeito Municipal
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