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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS E IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Objeto da Obra: Reconstrução de Drenagem Pluvial e Pavimento 

1.2 Localização: Rua Comandante Alberto Ludwieg, Município de Dona 

Francisca/RS. 

1.3 Extensão da Intervenção: 95,00 metros de extensão por 6,00 

metros de largura, totalizando uma área de pavimentação de 570,00 m². 

1.4 Coordenadas Geográficas: Início da intervenção: 29°37'10.41"S, 

53°21'17.38"O; Fim da intervenção: 29°37'12.29"S, 53°21'20.13"O. 

1.5 Regime de Execução: Orçamento Base para Licitação - OGU, com 

BDI Desonerado de 24,22%. 

1.6 Prazo Estimado: 3 meses. 

1.7 Responsável Técnica: Laura Hermes – Engenheira Civil (CREA/RS 

174.378, ART 14648236). 

1.8 Prefeito Municipal: Saul Antonio Dal Forno Reck. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ETAPAS DA OBRA 

Os serviços deverão seguir rigorosamente as composições de custos do 

SINAPI (Data-base: 08/2026) e os projetos de engenharia fornecidos. 

2.1 Administração Local e Serviços Iniciais 

2.1.1 Equipe de Gestão: Manutenção de um Encarregado Geral de 

Obras com encargos complementares em tempo integral pelo 

período total de execução (3 meses). 

2.1.2 Identificação Visual: Fornecimento e fixação de Placa de Obra em 

chapa galvanizada com estrutura de madeira, dimensões mínimas 

de 3,60 m x 1,80 m (6,48 m²), conforme padrão S2iD, devendo o 

modelo ser solicitado ao setor de engenharia antes da confecção. 

2.1.3 Preparação do Terreno: Execução de limpeza mecanizada de 

camada vegetal, pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 

0,20 m) e vegetação rasteira com trator de esteiras sobre uma área 

de 285,00 m² (95 m de extensão por 3 m de largura média da faixa 

de limpeza). 

2.1.4 Terraplenagem: Execução e compactação mecânica de corpo de 

aterro utilizando solo predominantemente arenoso em camadas 

sucessivas de 20 cm, atingindo 95% da energia do Proctor Normal, 
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num volume total de 570,00 m³ (95 m x 3 m x 2 m de profundidade). 

O greide final deve coincidir com o pavimento existente. 

2.2 Sistema de Drenagem Pluvial 

2.2.1 Rede Coletora: Fornecimento e assentamento de 150,00 metros 

de tubos de concreto para águas pluviais, diâmetro nominal de 800 

mm, junta rígida (MF PA-1), instalados em local com alto nível de 

interferências com inclinação mínima de 2%. O traçado é 

subdividido nos trechos: 

▪ L1 = 30 metros 

▪ L2 = 27 metros 

▪ L3 = 47 metros 

▪ L4 = 46 metros 

Na composição do item estão inclusos os serviços de abertura de 

vala com escavadeira hidráulica e conformação da base para 

receber os tubos. As juntas deverão ser em argamassa 1:3 de 

cimento e areia. 

2.2.2 Fechamento de Valas: Execução de reaterro mecanizado de valas 

com retroescavadeira (caçamba de 0,26 m³ / 88 HP) em largura de 

até 0,8 m e profundidade até 1,5 m. Será utilizado solo de 1ª 

categoria local (sem substituição), adensado com placa vibratória, 

totalizando 120,00 m³. 

2.2.3 Captação: Construção de 4,00 unidades de Caixas para Boca de 

Lobo Combinada com Grelha Retangular. As caixas serão 

executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, com 

dimensões internas livres de 1,3 x 1,0 x 1,2 metros. 

2.3. Pavimentação e Elementos Urbanísticos 

2.3.1 Contenção Lateral (Meio-fio): Assentamento de 40,00 metros de 

guia (meio-fio) pré-fabricada de concreto em trecho reto, nas dimensões padrão 

de 100x15x13x30 cm, assentados sobre colchão de areia média e rejuntados 

com argamassa 1:3 de cimento e areia. 

Nota técnica: Esta extensão poderá sofrer ajustes em campo dependendo 

do posicionamento final do muro de gabião que será construído 

previamente no local. 
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2.3.2 Sinalização e Acabamento: Aplicação de pintura de meio-fio com 

tinta branca à base de cal (caiação) em toda a extensão assentada 

de 40,00 metros. 

2.3.3 Revestimento da Pista: Execução de pavimento em 

paralelepípedos sobre colchão de areia quartzosa com espessura 

de 10 cm, com rejuntamento preenchido por pó de pedra, cobrindo 

uma área total de 570,00 m² (95 m de extensão por 6 m de largura). 

Nota de fornecimento: Os blocos de paralelepípedos não integram o custo 

do orçamento, pois serão fornecidos diretamente pela Administração 

Municipal. 

 

3. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA 

O valor global estimado para a execução integral das metas descritas é 

de R$ 160.003,38 (Cento e sessenta mil, três reais e trinta e oito centavos). 

3.1 Resumo Orçamentário por Subitem 

3.1.1 Administração Central e Serviços Iniciais: R$ 27.037,50 

3.1.2 Drenagem Pluvial: R$ 102.083,78 

3.1.3 Pavimentação: R$ 30.882,10 

 

3.2 Parâmetros de BDI Aplicados (Desonerado: 24,22%) 

3.2.1 Administração Central (AC): 4,00% | Seguro e Garantia (SG): 

0,40% | Risco (R): 0,90% 

3.2.2 Despesas Financeiras (DF): 1,20% | Lucro (L): 8,00% 

3.2.3 Tributos: CP (3,65%), ISS (1,00% — baseado em alíquota 

municipal de 2% sobre base de cálculo de 50%), CPRB (2,70% - 

Desoneração). 

3.2.4 Planejamento Físico-Financeiro (Duração: 3 Meses) 

O desembolso e a evolução física da obra seguirão as metas mensais 

estabelecidas no cronograma oficial: 

Subitem / 

Macrosserviço 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total (R$) 

1.1. Adm. Central e 

Serviços Iniciais 
50,00% 25,00% 25,00% R$ 27.037,50 

1.2. Drenagem Pluvial 75,00% 25,00% 0,00% R$ 102.083,78 
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1.3. Pavimentação 0,00% 50,00% 50,00% R$ 30.882,10 

Evolução Física 

Mensal (Total) 
56,30% 29,83% 13,87% 100,00% 

Aporte Financeiro 

Mensal (R$) 
R$ 90.081,59 R$ 47.721,37 R$ 22.200,42 R$ 160.003,38 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todos os serviços deverão seguir os alinhamentos, cotas, caimentos e 

especificações contidas nas pranchas de projeto 1/2 (Pavimentação) e 2/2 

(Drenagem Pluvial), garantindo a perfeita restituição do pavimento e escoamento 

das águas da via. 

 

Dona Francisca/RS, 30 de setembro de 2026. 

 

 
________________________ 

Laura Hermes 
Engenheira Civil – CREA/RS 174.378 

Responsável Técnica 
 
 
 
 
 

________________________ 
Saul Antonio Dal Forno Reck 

Prefeito Municipal 
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